

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5936/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)“ – zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotazy č. 142 – 143 a dotaz č. 149 jsou zodpovězeny v řádném termínu.

Dotaz č. 142

V SO 02-20-01 – je nová konstrukce žb římsy, dle PD má být propojena ocelovými trny do původní betonové konstrukce, toto kotvení ve VV není, žádáme o opravu VV.

Odpověď na dotaz č. 142

Ve výkrese výstuže (číslo přílohy 2.2026) je hmotnost celkem 568,9 kg.

Veškerá potřebná výstuž říms je v položce VÝSTUŽ ŘÍMST Z OCELE 10505, B500B.

Dotaz č. 143

V SO 02-20-01 – se ve VV uvádí poplatek za skládku izolačních materiálů, jeho tonáž neodpovídá množství odstraňované izolace, žádáme o opravu VV.

Odpověď na dotaz č. 143

Hmotnost hydroizolace (např. Hydrobit) má předpokládanou hmotnost 5kg/m².

V rozpočtu: 330 m² x 0,005 = 1,65 t.

Tonáž odstraňované izolace odpovídá jejímu množství.

Dotazy a odpovědi č. 144 - 148 byly uveřejněny ve Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 9 dne 25.3.2025.

Dotaz č. 149

Při aktualizaci Soupisu prací - Změna 06 z dodatku č. 8 jsme nenalezli : PS 01-01-11_ŽST Chomutov, úprava SZZ.

Prosíme zadavatele o informaci, zda došlo k chybě v exportu soupisu, nebo zda je PS 01-01-11 vypuštěn?

Odpověď na dotaz č. 149

Dotazovaný PS 01-01-11 je již součástí aktualizovaného Soupisu prací SP_Chomutov_KadanPrunerov_250325_zm07, který byl zveřejněn v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 9 dne 25.3.2025.

V Praze

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)