

Očekávaná kabelizace v úseku km 289,579 (SU) - 289,806 (KŠ17) - ve stávajícím kabelovodu

Očekávaná kabelizace v úseku km 292,030 - 293,187

Očekávaná kabelizace v úseku km 294,420- 296,900

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

ČISTOPIS 05/2018

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
gen. ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Václav KŘIVÁNEK** Podpis:
tel.: +420 296 154 330
Specialista profese: **Ing. Marek Tyr** Podpis:
Stupeň: **DSP**

Název a účel díla:
Peronizace v žst. Pačejov
a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009

Zpracovatelské středisko:
tms projekt s.r.o.
tel.: +420 378 229 850-55
Vedoucí střediska: **Radek Friesl** Podpis:
Odpovědný projektant: **Ing. Marek Tyr** Podpis:

Název části díla:
Technologická část — **D**
Železniční zabezpečovací zařízení — **D.1**
Traťové zabezpečovací zařízení — **D.1.2**
PS 05-01-03
HOPA, traťové zabezpečovací zařízení — **D.1.2.1**

Vypracoval: **Ing. Milan Janko** Podpis:
Kontroloval: **Ing. Marek Tyr** Podpis:
Skart. znak: **V20/2039** Datum: **05/2018**
Počet formátů: **3xA4** Měřítko: **-**

Název přílohy:
Kabelové schéma

Změna: **-**
Číslo příl.: **1001**

IČD:	17	7163	04	01	02	01