

Naše zn. 4122/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 6/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 28. března 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14
„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 403:
SO 25-19-83**

Prosíme zadavatele o prověření výměry položky:

| | | | | |
|----|---------|--|----|---------|
| 33 | 45131 A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 343,045 |
|----|---------|--|----|---------|

Odpověď:

Položka byla prověřena a kubatura/výměra v soupisu prací odpovídá PD.

**Dotaz č. 404:
SO 26-19-10**

Prosíme zadavatele o prověření výměry položky:

| | | | | |
|----|--------|--|----|-----------|
| 22 | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 4 215,000 |
|----|--------|--|----|-----------|

Odpověď:

Položka byla prověřena a kubatura/výměra byla v soupisu prací opravena.

Dotaz č. 405:

K následujícím položkám soupisu prací uchazeč nenalezl informace, o jaké konkrétní zkoušky se jedná a u položek s množstvím 1 kpl ani o jaký počet zkoušek se jedná.

| PČ | Kód položky | var. | Název položky | MJ | Množství | SO |
|----|-------------|------|--|-----|----------|-------------|
| 3 | R1_025101 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 25-19-84 |
| 3 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 27-19-02 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|--|-----|--------|---------------|
| 3 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 27-19-71.1 |
| 4 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-08.1 |
| 5 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-08.2 |
| 4 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-11.1 |
| 5 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-11.2 |
| 5 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-12 |
| 3 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-83.1 |
| 4 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 28-19-84 |
| 5 | R1_02510 | | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | kpl | 1,000 | SO 31-19-01 |
| 51 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 95,000 | SO 25-18-01.1 |
| 58 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 35,000 | SO 25-18-01.2 |
| 44 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 5,000 | SO 25-18-01.3 |
| 45 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 20,000 | SO 25-18-02.1 |
| 34 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 8,000 | SO 25-18-02.2 |
| 47 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 15,000 | SO 25-18-03.1 |
| 58 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 20,000 | SO 25-18-03.2 |
| 50 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 5,000 | SO 25-18-04 |
| 54 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 10,000 | SO 25-18-05.1 |
| 23 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 3,000 | SO 25-18-05.2 |
| 49 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 6,000 | SO 25-18-06 |
| 53 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 8,000 | SO 25-18-07 |
| 34 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 3,000 | SO 25-18-08 |
| 49 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 9,000 | SO 25-18-09 |
| 53 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 12,000 | SO 25-18-10 |
| 42 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 10,000 | SO 25-18-11.1 |
| 49 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 7,000 | SO 25-18-11.2 |
| 32 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 6,000 | SO 25-18-12 |
| 36 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 36,000 | SO 26-18-01 |
| 46 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 25,000 | SO 26-18-02 |
| 19 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 8,000 | SO 26-18-03 |
| 43 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 48,000 | SO 26-18-04.1 |
| 26 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 3,000 | SO 26-18-04.2 |
| 25 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 3,000 | SO 26-18-04.3 |
| 29 | 93310 | R | ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ | KUS | 3,000 | SO 26-18-05 |
| 18 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 26,000 | SO 27-18-02 |
| 19 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 40,000 | SO 27-18-03 |
| 20 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 14,000 | SO 27-18-04 |
| 20 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 29,000 | SO 27-18-05 |
| 13 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 8,000 | SO 27-18-06 |
| 27 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 60,000 | SO 27-18-71.1 |
| 9 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-71.2 |
| 14 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 12,000 | SO 27-18-71.3 |
| 5 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-71.4 |
| 9 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-71.5 |
| 9 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-71.6 |

| | | | | | | |
|----|-------|--|-----------------------------|-----|--------|---------------|
| 10 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-71.7 |
| 22 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 9,000 | SO 27-18-72.1 |
| 19 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-72.2 |
| 14 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-72.3 |
| 14 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-72.4 |
| 11 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 6,000 | SO 27-18-73 |
| 9 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-74 |
| 11 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-75 |
| 10 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 3,000 | SO 27-18-76 |
| 25 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 20,000 | SO 28-18-08.1 |
| 23 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 20,000 | SO 28-18-08.2 |
| 20 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 4,000 | SO 28-18-09.1 |
| 21 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 12,000 | SO 28-18-09.2 |
| 21 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 6,000 | SO 28-18-10 |
| 27 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 40,000 | SO 28-18-11 |
| 18 | R0251 | | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KUS | 26,000 | SO 28-18-13 |

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Položky „ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE“ obsahuje předepsané zkoušky betonu.

ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA STATICKÁ a STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA jsou zkoušky míry zhutnění zemní plně a jednotlivých vrstev komunikací dle technických zpráv, příslušných norem a dalších předpisů ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Dále pak zkoušky stanovené geotechnikem na stavbě.

Dotaz č. 406:

K následujícím položkám soupisu prací uchazeč nenalezl žádné údaje, na základě kterých by mohl položky řádně ocenit. Pro kalkulaci ceny je potřeba doplnit předpokládaný návrh DIO včetně časového návrhu kvůli pronájmu dočasných značení a zařízení.

| PČ | Kód položky | var. | Název položky | MJ | Množství | SO |
|----|--------------|------|---|-----|----------|---------------|
| 2 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | SO 26-19-04 |
| 1 | R02710 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | KPL | 1,000 | SO 31-19-01 |
| 54 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-01.1 |
| 60 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-01.2 |
| 46 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-01.3 |
| 46 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-02.1 |
| 35 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-02.2 |
| 49 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-03.1 |
| 60 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-03.2 |
| 40 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-03.3 |
| 52 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-04 |
| 55 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-05.1 |
| 24 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-05.2 |
| 51 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-06 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---------------------------|-----|-------|---------------|
| 55 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-07 |
| 35 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-08 |
| 51 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-09 |
| 55 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-10 |
| 44 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-11.1 |
| 51 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-11.2 |
| 33 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 25-18-12 |
| 38 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-01 |
| 48 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-02 |
| 20 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-03 |
| 45 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-04.1 |
| 28 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-04.2 |
| 26 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-04.3 |
| 31 | R92723.27711 | R | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 26-18-05 |
| 57 | R92723.2702 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-02 |
| 39 | R92723.2703 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-03 |
| 62 | R92723.2704 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-04 |
| 68 | R92723.2705 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-05 |
| 32 | R92723.2706 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-06 |
| 91 | R92723.27711 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.1 |
| 28 | R92723.27712 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.2 |
| 66 | R92723.27713 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.3 |
| 24 | R92723.27714 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.4 |
| 27 | R92723.27715 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.5 |
| 27 | R92723.27716 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.6 |
| 32 | R92723.27717 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-71.7 |
| 79 | R92723.27721 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-72.1 |
| 68 | R92723.27722 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-72.2 |
| 56 | R92723.27723 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-72.3 |
| 43 | R92723.27724 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-72.4 |
| 41 | R92723.2773 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-73 |
| 27 | R92723.2774 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-74 |
| 28 | R92723.2775 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-75 |
| 26 | R92723.2776 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 27-18-76 |
| 53 | R92723.2801 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-01.1 |
| 48 | R92723.2802 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-02 |
| 24 | R92723.2806 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-06 |
| 35 | R92723.2807 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-07 |
| 75 | R92723.2808 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-08.1 |
| 44 | R92723.28091 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-09.1 |
| 61 | R92723.28092 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-09.2 |
| 50 | R92723.2810 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-10 |
| 62 | R92723.2811 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-11 |
| 54 | R92723.2812 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-12 |
| 30 | R92723.2813 | | DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | SO 28-18-13 |

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Návrh DIO a jeho projednání zajistí zhotovitel. Časový návrh/předpoklad délky trvání stavby jednotlivých SO/PS vychází z harmonogramu stavby.
Zhotovitel nacení přechodné dopravní značení uvedené v jednotlivých soupisech prací tam kde je uvedeno. V nákladech ZOV zohlední dle svých odborných znalostí a zkušeností ostatní dopra

vní značení, které se může, ale i nemusí nutně vázat k jednotlivým SO jako je například doprav
ní značení pro vysprávký komunikací, nebo označení výjezdu vozidel za stavby.

Dotaz č. 407:

Dotaz se týká následujících položek soupisu prací. Dle popisu položky není jednoznačné, zda se jedná o nákup kameniva, doplnění a následné zlepšení zeminy, nebo pouze zlepšení stávající zeminy.

Ve variantách sanace je významný cenový rozdíl, proto žádáme o jednoznačné zadání položek.

| | | | | | | |
|----|-------|------------------------------------|----|---------------|---------------|--|
| 29 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 44 118,360 | SO 25-18-01.1 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 23 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1 073,300 | SO 25-18-01.2 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 16 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 750,600 | SO 25-18-01.3 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 23 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 7 479,600 | SO 25-18-02.1 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 16 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1 977,600 | SO 25-18-02.2 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,6 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 23 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 2 152,000 | SO 25-18-03.1 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 25 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 11 897,000 | SO 25-18-03.2 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m a 0,6 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 21 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 126,000 | SO 25-18-03.3 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 21 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 878,100 | SO 25-18-05.1 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |
| 24 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 645,000 | SO 25-18-10 | K sanace podloží hrubozrnným materiálem v tl. 0,3 m (nebo sanace hydraulickým pojivem) |

Odpověď:

Sanace je navržena dle popisu v TZ s ohledem na nebezpečí kapilárního vztlínání vody u všech výše zmíněných objektů jako kompletní výměna materiálu podloží. Popis položek s kódem 21452 byl upraven. Byly doplněny kubatury výkopů pro sanaci (pol. 12373) a případná likvidace (pol. R015111)/uložení na skládku (pol. 17120) výkopku do soupisů prací, ve kterých toto nebylo uvedeno, tj.

SO 25-18-01.1, SO 25-18-01.2, SO 25-18-01.3, SO 25_18_03.1-3 , SO 25_18_05.1, SO 25_18_06, SO 25_18_07, SO 26_18_02 a SO 26_18_05.

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Zadavatel zjistil, že došlo k chybné opravě množství některých položek v soupise prací zveřejněném v rámci „Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 13“ dne 27.3.2025. Nesoulad je odstraněn v rámci soupisu prací v tomto Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne **25. 4. 2025** na den **28. 4. 2025**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-008778). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum **25.04.2025** a nahrazujeme datem **28.04.2025**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XLS_Brno-Prerov-5_zm14_20250328.zip

XDC_Brno-Prerov-5_zm14_20250328.zip

V Olomouci dne

29-03-2025


Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace