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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) NÁZEV STAVBY 

Název stavby: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, 
nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Charakteristika stavby:  Novostavba trakční napájecí stanice, veřejně prospěšná stavba 

Číslo ISPROFOND: 532 352 0021 

Číslo SoD objednatele: E618-S-255/2021/PAL 

Číslo SoD zhotovitele: 21-001.201 

b) MÍSTO STAVBY 

Místo stavby: Železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice 

Trať dle Prohlášení o dráze 20221 Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň – 
Domažlice – Furth im Wald) 

 trať je součástí dráhy celostátní i transevropské dopr. sítě TEN-T 

Kraj:  Plzeňský 

Obec / Městská část: Plzeň, Skvrňany 

Katastrální území: Skvrňany kód katastrální území: 722596 

 Plzeň  kód katastrální území: 721981 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Samotné stavební práce budou probíhat na pozemcích dráhy, ve vlastnictví ČR s právem 
hospodaření pro Správu železnic. Napojení TNS na inženýrské sítě si pak vyžádá umístění stavby i na 
pozemky soukromých majitelů. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je přehled druhů a parcelních čísel dotčených pozemků 
detailně zpracován v části E.1.5.2 – Majetkoprávní část. 

c) PŘEDMĚT DOKUMENTACE 

Účel užívání stavby 
Účelem užívání provoz technologického zařízení zabezpečujícího provoz dráhy – napájení 

trakčního vedení.. 

Trvání stavby 
Stavba trakční napájecí stanice (dále jen TNS) má charakter trvalé stavby. 

Charakter stavby 
Uvedený záměr stavby TNS je novostavbou stavby dráhy, který bude zajišťovat napájení 

elektrickou energií pro Uzel Plzeň, tratě Plzeň – Nýřany – Chotěšov/Heřmanova Huť a novostavbu 
železniční tratě mezi Plzní a Stodem.  

 
1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 
2023, účinné od 1. 12. 2022 
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d) ŠIRŠÍ VZTAHY  

Cílem této stavby je poskytnout kvalitní zdroj napájení pro nyní připravované stavby v této 
lokalitě (PD-1 1.+2. etapa; PD-2, PD-3, elektrizace Nýřany Heřmanova Huť) a pro celý železniční uzel 
Plzeň, který pak po dokončení dále uvažovaných investičních akcí mezi Plzní a Domažlicemi bude 
spolupracovat s dalšími TNS na tomto rameni a vytvoří tak kapacitní napájecí síť umožňující provoz 
drážní dopravy rychlostí 200 km/h při splnění podmínek dle TSI ENE. 

Díky změně způsobu provozu z nezávislé trakce na elektrickou dojde na uvedených železničních 
tratích ke snížení vibrací, emisí hluku a výfukových plynů z dieselových lokomotiv. 

 

Projektované kapacity stavby nové TNS: 
TNS Plzeň Skvrňany 

P1s 33,6 MW 

P1min 26,7 MW 

P2min 23,8 MW 

P5min 19,4 MW 

P10min 17,5 MW 

P15min 16,9 MW 

P2h 12,9 MW 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace 
 (dále zkráceně SŽ, s.o.) 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

Organizační složka objednatele: Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
Nábřeží L. Svobody 12 
110  Praha 1 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. – Společník 1 nebo Správce 
středisko 201 - železničních tratí a uzlů 
Olšanská 2643/1a 
130 80 - Praha 3 
IČO: 25 79 33 49, DIČ: CZ 25 79 33 49 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 6080 

a 

SUDOP EU a.s. – Společník 2 
Olšanská 2643/1a 
130 80 - Praha 3 



Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN,  
1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany DUSP 

 Průvodní zpráva 5 

IČO: 05 16 50 24, DIČ: CZ 05 16 50 24 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka č. 21645 

b) Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Mahdal - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – 
číslo autorizace: 0012583 

c) Garanti profesí: Potrubní vedení: Ing. Tomáš Laichter 
autorizace č. 0011968 

Pozemní komunikace: Ing. Jiří Šklíba 
autorizace č. 0501201 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních 
stavebních objektů: Ing. Vladimír Malý 
autorizace č. 0500845 

Trakční a energetická zařízení: Ing. Pavel Haušild 
autorizace č. 0008467 

Železniční sdělovací zařízení: Ing. Martin Štrof 
autorizace č. 0013763 

Silnoproudá technologie včetně DŘT: Ing. Miroslav Nezkusil 
autorizace č. 0009357 

Hlavní geodet: Ing. Jana Dvořáková 
č. úředního oprávnění: 2203 

Vliv stavby na životní prostředí: Ing. Vojtěch Kos 

Organizace výstavby: Ing. Lukáš Pohořelý 
autorizace č. 0012583 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
Členění DUSP stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová 

trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany“ je navrženo v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a je členěno na následující technická a technologická 
zařízení - provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO). Při tvorbě objektové skladby bylo přihlíženo 
k faktu, že stavba bude realizována souběžně s akcí „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice 
SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – 1.etapa“ tudíž je číslování PS a SO řešeno tak, 
aby se obě dokumentace daly vzájemně sloučit v rámci vypracování stupně PDPS pro oba záměry a 
číslování PS/SO nebylo zmatečné. 

Objektová skladba je navržena tak, aby jednotlivé PS a SO měly jen jednoho vlastníka či správce. 

Obsah dílčích částí dokumentace byl přizpůsoben rozsahu stavby, způsobu zpracování a 
grafickému dokladování jednotlivých příloh. 

Část D.1 Technologická část 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

Část D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 
D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 
D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.2.1.8 Pozemní komunikace 
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 
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D.2.1.10 Protihlukové objekty 
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů  

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení 
D.2.3.2 Napájecí stanice – stavební část 
D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 
D.2.3.8 Vnější uzemnění 

a) TECHNOLOGICKÁ ČÁST (PS) 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 Místní kabelizace 
PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace 

D.1.2.4 Elektronická požární a zabezpečovací signalizace 
PS 1-02-45 TNS Plzeň Skvrňany, PZTS a ZPDP 
PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 
PS 1-02-53 TNS Plzeň Skvrňany - Rozvodna ČEZ, přípojný optický kabel 
PS 1-02-54 TNS Plzeň Skvrňany, přípojný optický kabel 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

D.1.2.8 Přenosový systém 
PS 6-02-93 TNS Plzeň Skvrňany, přenosový systém 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 
PS 6-02-94 TNS Plzeň Skvrňany, DDTS ŽDC 
PS 1-02-95 TNS Plzeň Skvrňany, komunikace - část ČEZ Distribuce 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)  

PS 1-06-03 TNS Plzeň Skvrňany, DŘT 
PS 6-06-02 TNS Plzeň Skvrňany, ED Plzeň, doplnění DŘT 

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)  
PS 1-04-01 TNS Plzeň Skvrňany, rozvodna 110 kV, technologie 
PS 1-04-02 TNS Plzeň Skvrňany, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení 
PS 1-04-03 TNS Plzeň Skvrňany, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

PS 1-04-07 TNS Plzeň Skvrňany, rozvodna 25 kV, technologie 
PS 1-04-08 TNS Plzeň Skvrňany, filtračně kompenzační zařízení, technologie 
PS 1-04-09 TNS Plzeň Skvrňany, vlastní spotřeba, technologie 
PS 1-04-10 TNS Plzeň Skvrňany, měničový blok, technologie 
PS 1-04-11 TNS Plzeň Skvrňany, ZZEE 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 1-04-06 TNS Plzeň Skvrňany, TS 22/0,4 kV, technologie 
PS 1-04-12 TNS Plzeň Skvrňany, rozpínací stanice 22 kV, technologie, část SŽ 
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PS 1-04-13 TNS Plzeň Skvrňany, rozpínací stanice 22 kV, technologie, část ČEZ Distribuce 

b) STAVEBNÍ ČÁST (SO) 

D.2 Stavební část 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 6-83-02 Plzeň - Stod, kácení a náhradní výsadba 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty) 

D.2.1.5.3 Úpravy, přeložky VN, NN 

SO 1-73-95 TNS Plzeň Skvrňany, přeložka VO 
SO 1-73-96 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ ELU3 TS22 Domažlická 

D.2.1.6 Potrubní vedení 

D.2.1.6.1 Potrubní vedení (voda) 
SO 1-71-02 TNS Plzeň Skvrňany, vodovodní přípojka 

D.2.1.6.2 Potrubní vedení (kanalizace) 
SO 1-70-01 TNS Plzeň Skvrňany, kanalizační přípojka 
SO 1-70-02 TNS Plzeň Skvrňany, dešťová kanalizace 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 
SO 1-30-03 TNS Plzeň Skvrňany, přístupová komunikace 
SO 1-30-04 TNS Plzeň Skvrňany, zpevněné plochy 
SO 1-30-05 TNS Plzeň Skvrňany, úpravy stávajících komunikací 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 1-44-01 TNS Plzeň Skvrňany, ochrana kabelu 110 kV 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

SO 1-50-02 TNS Plzeň Skvrňany, protihluková opatření 

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov 
SO 1-40-04 TNS Plzeň Skvrňany, rozpínací stanice 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení  

SO 1-42-02 TNS Plzeň Skvrňany, oplocení 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 9-60-03 TNS Plzeň Skvrňany, připojení napájecího vedení 
SO 9-60-04 TNS Plzeň Skvrňany, připojení zpětného vedení 

D.2.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část 
SO 1-40-03 TNS Plzeň Skvrňany, budova TNS 

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 1-62-06 TNS Plzeň Skvrňany, přípojka vn pro vlastní spotřebu napájecí stanice 
SO 1-62-07 TNS Plzeň Skvrňany, venkovní rozvody nn a osvětlení 
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SO 1-62-08 TNS Plzeň Skvrňany, napájecí stanice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
SO 1-62-09 TNS Plzeň Skvrňany, připojení vedení 110 kV 
SO 1-62-10 TNS Plzeň Skvrňany, úprava osvětlení zastávky Plzeň Skvrňany 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí  
SO 1-61-02 TNS Plzeň Skvrňany, ukolejnění vodivých konstrukcí 

D.2.3.8 Vnější uzemnění  
SO 1-65-02 TNS Plzeň Skvrňany, vnější uzemnění 
SO 1-65-03 TNS Plzeň Skvrňany, rozpínací stanice, vnější uzemnění 
 

Součástí objektové skladby je provozní soubor řešící vzájemnou komunikaci zařízení rozvoden, který 
bude zpracován až ve fázi prováděcí dokumentace a není pro něj vyžadováno povolení záměru:  

PS 1-02-95 TNS Plzeň Skvrňany, komunikace - část ČEZ Distribuce 

c) DOČASNÉ STAVBY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBJEKTŮ STAVEBNÍ A 

TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI.  

Součástí stavby Plzeň – Domažlice 1. stavba – TNS Skvrňany nejsou dočasné stavby. 

d) OBJEKTY PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKO - BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE – SEZNAM URČENÝCH 

TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OBJEKTŮ 

Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona. Taxativní výčet těchto zařízení určuje vyhláška č. 
100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO charakteru: 
• sdělovací zařízení 
• silnoproudá vedení 
• slaboproudá vedení 
• trakční vedení 

Podle zákona č. 226/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby, provede 
technicko - bezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah technicko - bezpečnostní zkoušky a zkušebního 
provozu určuje vyhláška č. 177/1995 Sb. (hlava třetí). 

e) OBJEKTY S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY, POKUD SE STAVBY 

TÝKÁ, V ČLENĚNÍ PODLE SUBSYSTÉMŮ INFRASTRUKTURA. ENERGIE, ŘÍZENÍ A 

ZABEZPEČENÍ. 

SUBSYSTTÉM INFRASTRUKTURA 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 1-30-04      TNS Plzeň Skvrňany, zpevněné plochy 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

SO 1-50-02 TNS Plzeň Skvrňany, protihluková opatření 

D.2.1.5.3 Úpravy, přeložky VN, NN 
SO 1-73-95 TNS Plzeň Skvrňany, přeložka VO 

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 1-62-10 TNS Plzeň Skvrňany, úprava osvětlení zastávky Plzeň Skvrňany 
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SUBSYSTTÉM ENERGIE 

D.2.3.1 Trakční vedení 
SO 9-60-03 TNS Plzeň Skvrňany, připojení napájecího vedení 
SO 9-60-04 TNS Plzeň Skvrňany, připojení zpětného vedení 

D.2.3.8 Vnější uzemnění  
SO 1-65-02 TNS Plzeň Skvrňany, vnější uzemnění 

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)  
PS 1-04-03 TNS Plzeň Skvrňany, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie 

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 
PS 1-04-07 TNS Plzeň Skvrňany, rozvodna 25 kV, technologie 
PS 1-04-08 TNS Plzeň Skvrňany, filtračně kompenzační zařízení, technologie 
PS 1-04-10 TNS Plzeň Skvrňany, měničový blok, technologie 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

a) oblast vlivu stavby na životního prostředí a veřejné zdraví 

 Hluková studie a hodnocení vibrací – měření hluku a vibrací – REVITA engineering, 04/2025 

b) územně plánovací dokumentace dotčených území 

 Pro stavbu platí Závazná část územního plánu sídelního útvaru města Plzně, která byla 
schválena usnesením zastupitelstva města Plzeň č. 434 ze dne 8. 9. 2016, s účinností od 1. 10. 
2016. Dále platí Závazná část územního plánu sídelního útvaru města Stod, která nabyla 
účinnosti 15. 7. 2014. 

 Další platnými dokumenty jsou Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR PK), které 
byly vydány usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje usnesením č. 834/08 ze dne 2. 9. 2008, 
s účinností od 17. 10. 2008, které byly aktualizovány usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje 
usnesením č. 437/14 ze dne 10. 3. 2014, s účinností od 1. 4. 2014. V současné době platí Zásady 
územního rozvoje Plzeňského kraje v podobě tzv. „právního stavu po aktualizaci č. 2“. 

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení v hladině 110 kV (VVN):  
 č. 23_SOBS02_4122127687 

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení v hladině 22 kV (VN): 
č. 24_SOBS02_4122260326 

 Vyjádření k žádosti o přeložku vedení ČEZ nn: č.ž. 8120098108 

c) dokumenty dokládající schválení předchozích stupňů dokumentace 

 Záměr na doplnění TNS Skvrňany v rámci realizace projektu Plzeň – Domažlice 1. stavba byl 
projektantovi sdělen v rámci pokynu investora č.j. 21459/2022-SŽ-SSZ-ÚT2-FH. Součástí 
pokynu bylo i vypuštění původní TNS Stod z výše uvedené stavby. 

 Schvalovací protokol stavby v přípravě „Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. Hranice SRN, 
1.stavba, nová trať Plzeň(mimo) – Stod(včetně)“ č.j. 39162/2021-SŽ-GŘ-O6-Hor ze dne 
1.6.2021 

d) geodetické a mapové podklady, geodetické zaměření stávajícího stavu  

 zaměření stávajícího stavu TU 0301 km 112-136, viz technická zpráva TZPRO0301KM112-
136_P0, ověřená 25.4.2016 pod číslem 330/2016 Ing. Pavlem Průchou 

 zaměření pro investiční záměr Modernizace trati Plzeň – Stod (SUDOP PRAHA a.s. + Pragema 
s.r.o., rok 2009) 

 Souborné zpracování GDSPS stavby Uzel Plzeň, 3. stavby – přesmyk domažlické trati 
(FOXGEO 01/2018 – 03/2021) 
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 Doměření pro stupeň DUR Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba 
(SUDOP PRAHA 03/2017 – 03/2021) 

 Doměření pro stupeň DSP Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba 
(SUDOP PRAHA 11/2021 – 11/2023) 

 

e) inženýrskogeologické a hydrologeologické průzkumy 

 Inženýrskogeologický průzkum (IGP) – SUDOP PRAHA a.s. 05/2015 

f) stavebně technický průzkum 

 Nebyl prováděn z důvodu stavby na asanovaném území 

g) korozní průzkum 

 Korozní měření – GEONIKA s.r.o. 05/2023, aktualizace 10/2024. 

j) další průzkumy 

 Vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí - SUDOP PRAHA, a.s., 08 – 10/2023 
 Stanovení pyrotechnických rizik na stavbě UP3 - Doc. Dr.Ing. Jiří CHLÁDEK 03/2016 
 Stanovení pyrotechnických rizik na stavbě TNS - Doc. Dr.Ing. Jiří CHLÁDEK 01/2024 

i) archívní dokumentace 

 14-209.250 Uzel Plzeň 3. stavba - přesmyk domažlické trati - SUDOP PRAHA, a.s., 2014 – 
2017 
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