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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1. UDAJE O STAVBE

a) NAZEV STAVBY

Nézev stavby: Modernizace trati Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 1. stavba,
nova trat’ Plzefi (mimo) — Stod (v¢etn&) — TNS Skvriiany

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)
Charakteristika stavby: Novostavba trakéni napdjeci stanice, vefejné prosp€snd stavba
Cislo ISPROFOND: 532352 0021

Cislo SoD objednatele: E618-S-255/2021/PAL

Cislo SoD zhotovitele: 21-001.201

b) MISTO STAVBY
Misto stavby: Zelezniéni trat 0712A Plzeii — Ceskd Kubice st. hranice

Trat dle ProhldSeni o dréaze 2022' Plzent — DomaZlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzeti —
Domazlice — Furth im Wald)

trat’ je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sit¢ TEN-T

Kraj: Plzensky

Obec / Méstska ¢ast: Plzen, Skvriany

Katastralni uzemi: Skvritany  kdd katastrdln{ izemi: 722596
Plzen kéd katastralni dzemi: 721981

2 w2z

Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemkii podle katastru nemovitosti

Samotné stavebni price budou probihat na pozemcich drihy, ve vlastnictvi CR s pravem
hospodateni pro Spravu Zeleznic. Napojeni TNS na inZenyrské sité si pak vyzada umisténi stavby i na
pozemky soukromych majiteld.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je prehled druhti a parcelnich ¢isel dotéenych pozemki
detailné zpracovan v ¢asti E.1.5.2 — Majetkopravni ¢ast.

¢) PREDMET DOKUMENTACE
Ukel uZivani stavby
Ucelem uZivani provoz technologického zafizeni zabezpetujictho provoz drahy — napijeni
trakéniho vedeni..
Trvani stavby
Stavba trakéni napdjeci stanice (dale jen TNS) ma charakter trvalé stavby.
Charakter stavby

Uvedeny zdmér stavby TNS je novostavbou stavby drahy, ktery bude zajiStovat napdjeni
elektrickou energii pro Uzel Plzen, traté¢ Plzen — Nyfany — ChotéSov/Hefmanova Hut’ a novostavbu
Zelezni€ni trat€ mezi Plzni a Stodem.

! Prohld3eni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro piipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni fad
2023, G¢inné od 1. 12. 2022
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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany

d) SIRS$i VZTAHY

Cilem této stavby je poskytnout kvalitni zdroj napdjeni pro nyni pfipravované stavby v této
lokalit¢ (PD-1 1.4+2. etapa; PD-2, PD-3, elektrizace Nytfany Hefmanova Hut)) a pro cely Zeleznicn{ uzel
Plzen, ktery pak po dokonceni déle uvaZzovanych investi¢nich akci mezi Plzni a DomaZlicemi bude
spolupracovat s dalsimi TNS na tomto rameni a vytvoii tak kapacitni napdjeci sit umoziujici provoz

drazni dopravy rychlosti 200 km/h pfi splnéni podminek dle TSI ENE.

Diky zméné¢ zpiisobu provozu z nezavislé trakce na elektrickou dojde na uvedenych Zeleznic¢nich

tratich ke sniZeni vibraci, emisi hluku a vyfukovych plynt z dieselovych lokomotiv.

Projektované kapacity stavby nové TNS:

TNS Plzen Skvriiany
P1s 33,6 | MW
Pimin 26,7| MW
P2min 23,8| MW
Psmin 19,4 | MW
P10omin 17,5 | MW
P15min 16,9 | MW
Pan 12,9| MW

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Zadavatel:

Organizac¢ni slozka objednatele:

Nadfizeny organ:

Spréva Zeleznic, statni organizace

(déle zkrdcené SZ, s.0.)

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsand v OR vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384

Stavebni sprava zdpad
Ke Stvanici 656/3
186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy
NabteZi L. Svobody 12
110 Praha 1

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Zhotovitel dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s. — Spole¢nik 1 nebo Spréavce

stfedisko 201 - Zelezni¢nich trati a uzlu

Olsanska 2643/1a

130 80 - Praha 3

ICO: 2579 33 49, DIC: CZ 25 79 33 49

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka ¢. 6080

a

SUDOP EU a.s. — Spole¢nik 2
Olsanska 2643/1a
130 80 - Praha 3

Privodni zprava

DUSP



Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

ICO: 05 16 50 24, DIC: CZ 05 16 50 24
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka & 21645

b) Hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Mahdal - autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby —
¢islo autorizace: 0012583

c¢) Garanti profesi: Potrubni vedeni: Ing. Tomas Laichter
autorizace ¢. 0011968

Pozemni komunikace: Ing. Jiti Skliba
autorizace ¢. 0501201

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich
stavebnich objektl: Ing. Vladimir Maly
autorizace ¢. 0500845

Trakeni a energetickd zatizeni: Ing. Pavel Hausild
autorizace ¢. 0008467

Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni: Ing. Martin Strof
autorizace ¢. 0013763

Silnoprouda technologie véetné DRT: Ing. Miroslav Nezkusil
autorizace ¢. 0009357

Hlavni geodet: Ing. Jana Dvotdkova
¢. ufedniho opravnéni: 2203

Vliv stavby na Zivotni prostiedi: Ing. Vojtéch Kos

Organizace vystavby: Ing. Lukas Pohotely
autorizace ¢. 0012583

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

Clenéni DUSP stavby ,,Modernizace trati Plzei — DomaZlice — st. hranice SRN, 1. stavba, nova
trat’ Plzenl (mimo) — Stod (v€etn€) — TNS Skvrilany* je navrzeno v souladu s VyhlaSkou €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a je ¢lenéno na nésledujici technickd a technologicka
zafizeni - provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO). Pii tvorbé objektové skladby bylo piihliZzeno
k faktu, ze stavba bude realizovana soubézné€ s akci ,,Modernizace trati Plzenn — Domazlice — st. hranice
SRN, 1. stavba, nova trat’ Plzent (mimo) — Stod (vCetn€) — 1.etapa‘ tudiZ je ¢islovani PS a SO feseno tak,
aby se ob¢é dokumentace daly vzdjemné sloucit v rdmci vypracovani stupné PDPS pro oba zdméry a
¢islovani PS/SO nebylo zmatecné.

Objektova skladba je navrzZena tak, aby jednotlivé PS a SO mély jen jednoho vlastnika ¢i spravce.

Obsah dil¢ich casti dokumentace byl pfizptisoben rozsahu stavby, zpiisobu zpracovani a
grafickému dokladovani jednotlivych piiloh.

Cast D.1 Technologickd ¢ast

D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zafizeni
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné¢ DRT

Cést D.2 Stavebni &dst

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezniéni svriek a spodek
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty
D.2.1.6 Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
D.2.1.8 Pozemni komunikace
D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,

1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP
D.2.1.10 Protihlukové objekty
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektd
D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
D.2.3 Trakéni a energeticka zatizeni
D.2.3.1 Trakéni vedeni
D.2.3.2 Napdjeci stanice — stavebni ¢ast
D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a ddlkové ovladani odpojovact
D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci
D.2.3.8 Vng&js$i uzemnéni
a) TECHNOLOGICKA CAST (PS)
D.1.2 Zelezni¢ni sdélovaci zaFizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 1-02-12 TNS Plzen Skvritany, mistni kabelizace
D.1.2.4 Elektronicka poZarni a zabezpecovaci signalizace
PS 1-02-45 TNS Plzen Skvriiany, PZTS a ZPDP
PS 1-02-46 TNS Plzen Skvrilany, kamerovy systém
D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
PS 1-02-53 TNS Plzei Skvritany - Rozvodna CEZ, piipojny opticky kabel
PS 1-02-54 TNS Plzen Skvrilany, piipojny opticky kabel
D.1.2.7 Jiné sdélovaci zaiizeni
PS 1-02-91 TNS Plzen Skvriiany, sdélovaci zafizeni
D.1.2.8 Pi‘enosovy systém
PS 6-02-93 TNS Plzen Skvriiany, pienosovy systém
D.1.2.10 DOZ a dalsi nadstavbové systémy
PS 6-02-94 TNS Plzen Skvritany, DDTS ZDC
PS 1-02-95 TNS Plzeti Skvritany, komunikace - &ast CEZ Distribuce
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.3.1 Dispecerska ridici technika (DRT)
PS1-06-03  TNS Plzen Skvriiany, DRT )
PS 6-06-02 TNS Plzen Skvrilany, ED Plzen, doplnéni DRT
D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)
PS 1-04-01 TNS Plzen Skvrilany, rozvodna 110 kV, technologie
PS 1-04-02 TNS Plzen Skvrilany, rozvodna 110 kV, systém kontroly a fizen{
PS 1-04-03 TNS Plzen Skvriany, stanovisté transformatorti 110/27 kV, technologie
D.1.3.3 Silnoprouda technologie trakcénich napajecich stanic
PS 1-04-07 TNS Plzen Skvriiany, rozvodna 25 kV, technologie
PS 1-04-08 TNS Plzen Skvrilany, filtraéné kompenzac¢ni zafizeni, technologie
PS 1-04-09 TNS Plzen Skvrilany, vlastni spotieba, technologie
PS 1-04-10 TNS Plzen Skvritany, méni¢ovy blok, technologie
PS 1-04-11 TNS Plzen Skvriany, ZZEE
D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)
PS 1-04-06 TNS Plzen Skvritany, TS 22/0,4 kV, technologie 5
PS 1-04-12 TNS Plzen Skvrilany, rozpinaci stanice 22 kV, technologie, ¢ast SZ
Privodni zprdva 6



Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

PS 1-04-13 TNS Plzeii Skvriiany, rozpinaci stanice 22 kV, technologie, ¢4st CEZ Distribuce

b) STAVEBNI CAST (SO)
D.2 Stavebni ¢ast
D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek
SO 6-83-02 Plzen - Stod, kdceni a ndhradni vysadba

D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty)

D.2.1.5.3 Upravy, prelozky VN, NN

SO 1-73-95 TNS Plzen Skvrilany, pielozka VO

SO 1-73-96 Pielozka kabelového vedeni NN CEZ ELU3 TS22 Domazlickd
D.2.1.6 Potrubni vedeni

D.2.1.6.1 Potrubni vedeni (voda)
SO 1-71-02 TNS Plzen Skvrilany, vodovodni pifipojka

D.2.1.6.2 Potrubni vedeni (kanalizace)

SO 1-70-01 TNS Plzen Skvritany, kanaliza¢ni piipojka
SO 1-70-02 TNS Plzen Skvritany, deStova kanalizace

D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 1-30-03 TNS Plzen Skvriiany, piistupovd komunikace
SO 1-30-04 TNS Plzen Skvriiany, zpevnéné plochy
SO 1-30-05 TNS Plzen Skvrilany, upravy stdvajicich komunikaci

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 1-44-01 TNS Plzen Skvrilany, ochrana kabelu 110 kV

D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 1-50-02 TNS Plzen Skvrilany, protihlukova opatien{

D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektt

D.2.2.1 Pozemni objekty budov
SO 1-40-04 TNS Plzen Skvriiany, rozpinaci stanice

D.2.2.6 Drobna architektura a oploceni
SO 1-42-02 TNS Plzen Skvrilany, oploceni

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 9-60-03 TNS Plzen Skvriiany, piipojeni napajeciho vedeni
SO 9-60-04 TNS Plzen Skvrilany, pfipojeni zpétného vedeni

D.2.3.2 Napajeci stanice (ménirna, trakéni transformovna) — stavebni ¢ast
SO 1-40-03 TNS Plzen Skvriiany, budova TNS

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

SO 1-62-06 TNS Plzen Skvriiany, ptipojka vn pro vlastni spotfebu napdjeci stanice
SO 1-62-07 TNS Plzen Skvriiany, venkovni rozvody nn a osvétleni
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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

SO 1-62-08 TNS Plzen Skvriiany, napdjeci stanice, dilkové ovladani usekovych odpojovact
SO 1-62-09 TNS Plzen Skvriany, ptipojeni vedeni 110 kV
SO 1-62-10 TNS Plzen Skvriiany, dprava osvétleni zastavky Plzeii Skvrilany

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukcei
SO 1-61-02 TNS Plzen Skvritany, ukolejnéni vodivych konstrukei

D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 1-65-02 TNS Plzen Skvrilany, vnéjs$i uzemnéni
SO 1-65-03 TNS Plzen Skvrilany, rozpinaci stanice, vn&j$i uzemnéni

Soucasti objektové skladby je provozni soubor fesici vzajemnou komunikaci zafizeni rozvoden, ktery
bude zpracovén az ve fazi provadéci dokumentace a neni pro n¢j vyZadovano povoleni zdméru:

PS 1-02-95 TNS Plzen Skvritany, komunikace - ¢ast CEZ Distribuce

¢) DOCASNE STAVBY, KTERE JSOU SOUCASTI PRISLUSNYCH OBJEKTU STAVEBNI A
TECHNOLOGICKE CASTI.

Soucésti stavby Plzeii — DomaZlice 1. stavba — TNS Skvrilany nejsou doc¢asné stavby.

d) OBJEKTY PODLEHAJICIi TECHNICKO - BEZPECNOSTNI ZKOUSCE — SEZNAM URCENYCH
TECHNICKYCH ZARIZENI A OBJEKTU

Tato zafizeni podléhaji dozoru podle zdkona. Taxativni vycet té€chto zafizeni ur€uje vyhlaska €.
100/1995 Sb., podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni.

Z uvedeného vyplyva, Ze se jednd o PS a SO charakteru:
e sdé¢lovaci zafizeni
e silnoprouda vedeni
e slaboprouda veden{
e trakcni vedeni

Podle zékona €. 226/1994 Sb. se pred zahdjenim zkuSebniho provozu na €astech stavby, provede
technicko - bezpec¢nostni zkouSka. Podminky a rozsah technicko - bezpecnostni zkousky a zkuSebniho
provozu urcuje vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. (hlava tieti).

e¢) OBJEKTY S PRIMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY, POKUD SE STAVBY
TYKA, V CLENENI PODLE SUBSYSTEMU INFRASTRUKTURA. ENERGIE, RIZENI A
ZABEZPECENI.

SUBSYSTTEM INFRASTRUKTURA

D.2.1.8 Pozemni komunikace
SO 1-30-04 TNS Plzen Skvriiany, zpevnéné plochy

D.2.1.10 Protihlukové objekty
SO 1-50-02 TNS Plzen Skvrilany, protihlukova opatien{

D.2.1.5.3 Upravy, pielozky VN, NN
SO 1-73-95 TNS Plzen Skvrilany, pielozka VO

D.2.3.6 Rozvodny vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci
SO 1-62-10 TNS Plzen Skvriiany, Uprava osvétleni zastavky Plzeii Skvrilany
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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

SUBSYSTTEM ENERGIE

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 9-60-03 TNS Plzen Skvriiany, piipojeni napajeciho vedeni
SO 9-60-04 TNS Plzen Skvrilany, pfipojeni zpétného vedeni

D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 1-65-02 TNS Plzen Skvriiany, vnéjs$i uzemnéni

D.1.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika)

PS 1-04-03 TNS Plzen Skvriany, stanovisté transformatorti 110/27 kV, technologie

D.1.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic

PS 1-04-07 TNS Plzen Skvriiany, rozvodna 25 kV, technologie
PS 1-04-08 TNS Plzen Skvrilany, filtraéné kompenzac¢ni zafizeni, technologie
PS 1-04-10 TNS Plzen Skvrilany, méni¢ovy blok, technologie

A3
a)

b)

c)

d)

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

oblast vlivu stavby na Zivotniho prostiedi a veiejné zdravi
Hlukov4 studie a hodnoceni vibraci — méfeni hluku a vibraci — REVITA engineering, 04/2025

tizemné planovaci dokumentace dotcéenych tizemi
Pro stavbu plati Zavaznd Cast uzemniho pldnu sidelniho tdtvaru mésta Plzné, kterd byla
schvélena usnesenim zastupitelstva mésta Plzen ¢. 434 ze dne 8. 9. 2016, s ti¢innosti od 1. 10.
2016. Dale plati Zavazna ¢ast izemniho planu sidelniho udtvaru mésta Stod, kterd nabyla
ucinnosti 15. 7. 2014.
Dalsi platnymi dokumenty jsou Zdsady uzemniho rozvoje Plzenského kraje (ZUR PK), které
byly vydany usnesenim Zastupitelstva Plzefiského kraje usnesenim ¢. 834/08 ze dne 2. 9. 2008,
s ucinnosti od 17. 10. 2008, které byly aktualizovany usnesenim Zastupitelstva Plzeniského kraje
usnesenim €. 437/14 ze dne 10. 3. 2014, s ucinnosti od 1. 4. 2014. V soucasné dob¢ plati Zasady
uzemniho rozvoje Plzeniského kraje v podobé tzv. ,,pravniho stavu po aktualizaci ¢. 2.
Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o ptipojeni v hlading 110 kV (VVN):
¢. 23_SOBS02_4122127687
Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni v hlading 22 kV (VN):
¢.24_SOBS02_4122260326
Vyjadieni k Zadosti o ptelozku vedeni CEZ nn: &.%. 8120098108

dokumenty doklddajici schvdleni piedchozich stupiii dokumentace

Zameér na doplnéni TNS Skvriiany v rdmci realizace projektu Plzeii — Domazlice 1. stavba byl
projektantovi sdélen v rdmci pokynu investora ¢j. 21459/2022-SZ-SSZ-UT2-FH. Sou&sti
pokynu bylo i vypusténi ptivodni TNS Stod z vyse uvedené stavby.

Schvalovaci protokol stavby v piipravé ,,Modernizace trati Plzeii-Domazlice-st. Hranice SRN,
l.stavba, nova trat’ Plzen(mimo) — Stod(vCetné)* ¢.. 39162/2021-SZ-GR-O6-Hor ze dne
1.6.2021

geodetické a mapové podklady, geodetické zaméieni stavajiciho stavu

zaméfeni stdvajicitho stavu TU 0301 km 112-136, viz technickd zprava TZPRO0301KM112-
136_PO0, ovétend 25.4.2016 pod cislem 330/2016 Ing. Pavlem Prichou

zaméteni pro investiéni zdmér Modernizace trati Plzeni — Stod (SUDOP PRAHA a.s. + Pragema
s.r.o., rok 2009)

Souborné zpracovani GDSPS stavby Uzel Plzen, 3. stavby — pfesmyk domazlické trati
(FOXGEO 01/2018 — 03/2021)
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Modernizace trati Plzen — DomazZlice — st. hranice SRN,
1. stavba, nové trat’ Plzeni (mimo) — Stod (vcéetné) — TNS Skvriiany DUSP

=  Domeéfeni pro stupet DUR Modernizace trati Plzen - DomaZlice - st. hranice SRN, 1. stavba
(SUDOP PRAHA 03/2017 — 03/2021)

= Domeéfeni pro stupeiit DSP Modernizace trati Plzeti - Domazlice - st. hranice SRN, 1. stavba
(SUDOP PRAHA 11/2021 - 11/2023)

e) inZenyrskogeologické a hydrologeologické priizkumy
= InZenyrskogeologicky prizkum (IGP) — SUDOP PRAHA a.s. 05/2015

D stavebné technicky prizkum
= Nebyl providén z diivodu stavby na asanovaném tizemi

2) korozni prizkum
=  Korozni méfeni — GEONIKA s.r.0. 05/2023, aktualizace 10/2024.

Jj) dal§i prizkumy
= Vyjadreni k existenci stavajicich inZenyrskych siti - SUDOP PRAHA, a.s., 08 — 10/2023
= Stanoveni pyrotechnickych rizik na stavbé UP3 - Doc. Dr.Ing. Jiiif CHLADEK 03/2016
=  Stanoveni pyrotechnickych rizik na stavbé TNS - Doc. Dr.Ing. Jitf CHLADEK 01/2024

i) archivni dokumentace
= 14-209.250 Uzel Plzen 3. stavba - ptesmyk domazlické trati - SUDOP PRAHA, a.s., 2014 —
2017
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