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I. – SEZNAM PŘÍLOH (Součástí technické zprávy) 

Název přílohy    Příloha č. 

 
Záznamy z jednání konané v průběhu zpracování projektové dokumentace jsou součástí části H. Doklady 

 

II. VÝKRESOVÁ ČÁST 

Název přílohy       Příloha č. 

•  Přehledové schéma místní kabelizace       2.201 

•  Situace kabelových tras místní kabelizace       2.401 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - 1.PP       2.501 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - 1.NP       2.502 

•  Vnitřní instalace a umístění MK - Měničový blok      2.503 

•  Vnitřní instalace a umístění MK – Rozpínací stanice 22kV     2.504 

•  Vzorové příčné řezy          2.601 
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Údaje stavby 

Stavba:    Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN, 1stavba 

Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

Název Provozního souboru:  PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace  

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

Charakteristika stavby:   Novostavba trakční napájecí stanice, veřejně prospěšná stavba  

Číslo ISPROFOND:   532 352 0021 

Číslo SOD objednatele:  E618-S-255/2021/PAL 

Číslo SoD zhotovitele:   21-001.201 

Místo stavby:    Železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice  
Trať dle Prohlášení o dráze 20221  

Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň –  

Domažlice – Furth im Wald) 

     trať je součástí dráhy celostátní i transevropské dopr. sítě TEN-T 

Kraj:      Plzeňský 

Obec/Městská část:    Plzeň, Skvrňany 

Obec s rozšířenou působností: Plzeň 

Katastrální území:   Skvrňany, Plzeň  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023, 

účinné od 1. 12. 2022 
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1.2 Základní identifikační údaje stavby a investora 

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace   

    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

    IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

    Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Organizační složka:  Stavební správa západ 

    Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 00 Praha 1 

 

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace 

Zpracovatel:   SUDOP PRAHA a.s. 

    208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací 

a zabezpečovací techniky 

    Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

    IČ: 257 93 349 

    DIČ: CZ 257 93 349 

    Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Mahdal 

Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve  
výstavbě 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.0012583 
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072) 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení provozního souboru 

PS 1-02-12 Plzeň TNS Skrvňany, místní kabelizace, stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – 

st.hranice, 1.stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany“ je: 

•  Zadání předmětné stavby; 

•  Připomínky ze schvalovacího protokolu zadání stavby; 

•  Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

•  Místní šetření; 

•  Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací. 

2.1 Údaje o souvisejících SO a PS 

S tímto předmětným PS 1-02-12 přímo souvisí tyto PS a SO: 

• PS 1-02-51  Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava stávajících DOK a TK 

• PS 1-02-53  TNS Skvrňany - Rozvodna ČEZ, přípojný optický kabel 

• PS 1-02-54  TNS Plzeň Skvrňany, přípojný optický kabel 

• PS 1-02-45  TNS Plzeň Skvrňany, PZTS a ZPDP 

• PS 1-02-46  TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

• PS 1-02-53  TNS Plzeň Skvrňany - Rozvodna ČEZ, přípojný optický kabel  

• PS 1-02-91  TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

• PS 6-02-93  TNS Plzeň Skvrňany, přenosový systém 

• PS 6-02-94  TNS Plzeň Skvrňany, DDTS ŽDC 

• PS 1-06-03  TNS Plzeň Skvrňany, DŘT  

• SO 1-30-03  TNS Plzeň Skvrňany, přístupová komunikace 

• SO 1-30-04  TNS Plzeň Skvrňany, zpevněné plochy 

• SO 1-30-05  TNS Plzeň Skvrňany, úpravy stávajících komunikací  

• SO 1-40-03  TNS Plzeň Skvrňany, budova TNS 

• Ostatní stavební objekty silnoproudé technologie využívající okruhů v MK a jejichž kabelové trasy 
jsou vedeny v souběhu s kabelizací řešené v rámci tohoto PS. 

• Ostatní stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách nových 
pozemních objektů 

 

2.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován. 

2.3 Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro provozní soubor PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 

 



                                                                                        Modernizace trati Plzeň – Domažlice – St.hranice SRN, 1.stavba,  
  nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 
  PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace  

 7/22 

 

2.4 Majitel investice 

Místní optické kabely jsou a budou zařazeny do majetku Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha 1. 

2.5 Správce HIM 

Správcem nových místních kabelů budou Správa železnic s.o. OŘ Plzeň a Správa železnic s.o. CTD.  

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

TNS Plzeň Skvrňany je novostavbou a tak není ve stávajícím stavu provedena žádná místní kabelizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Modernizace trati Plzeň – Domažlice – St.hranice SRN, 1.stavba,  
  nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 
  PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace  

 8/22 

 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

4.1 Technické řešení 

Místní kabelizace řeší propojení potřebných budov, objektů a zařízení v obvodu TNS Plzeň Skvrňany. 

Budou tedy položeny nové místní metalické a optické kabely a HDPE trubky: 

1) Místní  optický kabel nová TNS Plzeň Skvrňany – Měničový blok – 36 vláken (SM) 

Nový optický kabel 36 vláken bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy červené/1xbílý pruh. 

Dále bude položena rezervní HDPE trubka 40/33 barvy červené/2xbílý pruh. Optický kabel bude v nové 

TNS Plzeň Skrňany ukončen ve sdělovací místnosti v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ 47U a 

v budově Měničový blok bude kabel ukončen přímo v budově Měničový blok v rozvaděči na zdi.  HDPE 

trubky budou ukončeny v TNS Plzeň Skrňany v 1.PP při vstupu do budovy a při vstupu do objektu 

Měničový blok. V TNS Plzeň Skvrňany povede optický kabel po roštech a v trubce HFX prostupem přímo 

do nové skříně 19“47U. V budově Měničový blok povede optický kabel po zdi v lištovém rozvodu v trubce 

HFX až do rozvaděče na zdi. Rezervy optického kabelu budou umístěny na zdi v 1.PP v TNS Plzeň 

Skvrňany a na zdi v budově Měničový blok. 

2) Místní  optický kabel nová TNS Plzeň Skvrňany – Rozpínací stanice 22kV – 24 vláken (SM) 

Nový optický kabel 24 vláken bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy červené/1xčerný pruh. 

Dále bude položena rezervní HDPE trubka 40/33 barvy červené/2xčerný pruh. Optický kabel bude v nové 

TNS Plzeň Skrňany ukončen ve sdělovací místnosti v novém optickém rozvaděči v nové skříni 19“ 47U a 

v budově Rozpínací stanice 22kV bude kabel ukončen přímo v budově Rozpínací stanice 22kV 

v rozvaděči umístěném do skříně DŘT.  HDPE trubky budou ukončeny v TNS Plzeň Skrňany v 1.PP při 

vstupu do budovy a při vstupu do objektu Rozpínací stanice 22kV. V TNS Plzeň Skvrňany povede optický 

kabel po roštech a v trubce HFX prostupem přímo do nové skříně 19“47U. V budově Rozpínací stanice 

22kV povede optický kabel po zdi v lištovém rozvodu v trubce HFX až do rozvaděče ve skříni DŘT. 

Rezervy optického kabelu budou umístěny na zdi v 1.PP v TNS Plzeň Skvrňany a na zdi v budově 

Rozpínací stanice 22kV. 

3) HDPE trubky TNS Plzeň Skvrňany – kamery v areálu TNS 

V rámci předmětné místní kabelizace budou položeny rezervní HDPE trubky 40/33 barvy zelené 

(s pruhem) z TNS Plzeň Skvrňany směrem k postům kamerového systému v obvodu TNS Plzeň 

Skvrňany. Tyto HDPE trubky 40/33 budou ukončeny v 1.PP v nové TNS a kabelovými koncovkami v zemi 

u stožárů pro kamery kamerového systému. V rámci PS 1-02-46 TNS Plzeň Plzeň Skvrňany, kamerový 

systém, pak budou do připravených HDPE trubek zafouknuty nové optické kabely pro připojení kamer na 

dohled nad areálem TNS. 

4) Silové kabely Sdělovací místnost TNS Plzeň Skvrňany – Rozvaděče kamer v areálu TNS   

Mezi objektem TNS Plzeň Skvrňany a rozvaděči kamer, které budou umístěny na stožárech v obvodu 

TNS Plzeň Skvrňany, budou položeny silové kabely CYKY 3x2,5. Kabely budou ukončeny v elektrickém 

rozvaděči umístěném ve skříni 19“47U ve sdělovací místnosti TNS Plzeň Skvrňany. V rozvaděčích pro 
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kamery budou kabely ukončeny v rozvaděčích pro kamery na svorkovnicích. Dodávka jističů ve skříni 

19“47U je součástí PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém.   

4.2 Navržené prvky kabelizace 

4.2.1 Místní optické kabely 

V souladu s požadavky investora se navrhuje výstavba optických kabelů se 24-mi 36-ti, jednovidovými 

optickými vlákny bez metalických prvků. Jednotlivé parametry těchto optických kabelů jsou uvedeny 

v technických podmínkách, které vydala výrobní firma. Optické kabely budou svými parametry 

respektovat doporučení UIC G.652 D a UIC G.657 A1. Parametry optických kabelů musí odpovídat  

podmínkám a zásadám uvedených v dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti 

státní organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydání a 

současně podmínky stanovené v TKP. 

4.2.2 Silové kabely  

Navržené silové kabely budou typu CYKY 3x2,5. Tyto kabely jsou běžném výrobním programu výrobců 

kabelů. 

4.2.3 HDPE trubky pro MOK 

Budou použity chráničky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chráničky budou využity pro nové místní optické 

kabely apod. 

4.2.4 Specifikace použitých optických kabelů, shoda s TSI 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydání a současně 

podmínky stanovené v TKP. 

Použité optické kabely musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 

modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM. 

4.3 Montáž, měření kabelů a HDPE 

Montáž pokládka metalického kabelu bude uskutečněna dle příslušných předpisů pro výstavbu místních 

sdělovacích kabelů. 

Při montáži budou použity rovné a odbočné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrštitelné 

termofilové spojky nově vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Označení XAGA znamená, že se 

jedná o spojku s obyčejnou vystuženou kostrou (elektrotechn. laminátová lepenka). Pro odbočování se 

dodává odbočovací souprava BOKT. Spojení žil bude provedeno pomocí zářezových modulů fy 3M. 

Na místním metalickém kabelu bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před 

a po pokládce. Pokud bude kabel delší než 1,6 km, bude provedeno měření a vyrovnání kapacitních 

nerovnováh. Toto vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 
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Propojování HDPE trubek bude prováděno pomocí přímých spojek např. typu PLASSON, které mají na 

obou koncích protichůdné závity. Spojka se stahováním zařízne do stěny trubky. Závity spojky jsou mírně 

kuželovité, čímž je po stažení zajištěna vodotěsnost a pevnost spoje. Předpokládá se, že HDPE trubky 

budou spojkovány vždy podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde budou 

prováděny přechody žel. tratě příp. komunikace budou HDPE trubky  ukládány do chrániček. Pokládka 

HDPE trubky pro optický kabel bude prováděna za podmínek daných výrobcem pro použitý typ trubky 

(teplota při pokládce, poloměr ohybu apod.) do kabelového lože v intravilánu pískového tl. 10 cm, 

v extravilánu do lože z proseté zeminy stejné tloušťky. Pokud výkopek nebude obsahovat kamenivo, není 

nutné zeminu prosívat.  

Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek musí být provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. 

Všechny konce HDPE trubek musí být ve všech případech vodotěsně uzavřeny. Samostatné trasy 

HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrániček budou označeny označníkem Ballmarkery.                                        

Zaměřené spojky budou součástí odpočtové dokumentace i v tištěné podobě (viz kniha plánů). 

Po kompletní výstavbě HDPE trubek a po provedení jejich kalibrace a provedení kontroly tlakutěsnosti 

bude provedeno zafukování případně zatahování vlastních optických kabelů do provozních HDPE trubek. 

Nové optické kabely budou zafouknuty do předpoložených HDPE trubek a ukončeny na optických 

rozváděčích. 

Měření na optických kabelech bude provedeno následující: 

• Měření jednotlivých kabelových délek na kabelových bubnech, 

• Měření jednotlivých optických vláken ve spojkách po provedení sváru, 

• Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 

• Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky 

 

Jednotlivými měřeními musí být prokázáno, že parametry dodaných optických kabelů jsou v souladu 

s parametry, které jsou uvedeny v technických podmínkách dodaných výrobcem. Tyto technické 

parametry smontovaných kabelů budou součástí realizační dokumentace. Naměřené hodnoty dále musí 

odpovídat požadavkům dle dokumentu „Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic“, vydaném Správou železnic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydání a současně 

podmínky stanovené v TKP. 

Po výstavbě místní kabelizace budou předány knihy plánů kabelových vedení. Tyto knihy plánů budou 

zobrazovat stav po ukončení předmětné stavby.   

4.4 Ukončení kabelů a HDPE trubek 

Ukončení místních metalických sdělovacích kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo na 

zářezových rozpojovacích svorkovnicích v provedení pro prům. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na 
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těchto svorkovnicích budou umístěny též zásobníky pro umístění bleskojistek. Ukončení místních 

optických kabelů v jednotlivých budovách bude provedeno přímo v optických rozváděčích. Ukončení 

všech navržených kabelů v budovách bude provedeno následovně: 

Trakční napájecí stanice 

Sdělovací místnost – Optické kabely budou ukončeny ve Sdělovací místnosti v novém optickém 

rozvaděči v nové sdělovací skříni 19“47U konektory E2000/APC. Rezervy optických kabelů budou 

umístěny v suterénu budovy TNS Plzeň Skvrňany. 

Silové kabely CYKY 3x2,5 od rozvaděčů kamer na stožárech v obvodu TNS Plzeň Skvrňany budou 

ukončeny v elektrickém rozvaděči umístěném ve skříni 19“47U  

Suterén  – silové kabely projdou ze země do 1.PP připravenými chráničkami a pak povedou po nových 

kabelových roštech k prostupu do 1.NP, kudy projdou do nové skříně 19“ 47U. HDPE trubky projdou 

taktéž do 1.PP připravenými chráničkami a ukončeny budou na roštu v tomto 1.PP. Následně budou do 

těchto HDPE trubek zafouknuty optické kabely. 

Rozvaděče kamerového systému– nové silové kabely budou ukončeny přímo na svorkovnicích zařízení 

v rozvaděčích kamerového systému. HDPE trubky budou ukončeny u stožárů kamerového systému 

v zemi. Následně do nich budou zafouknuty nové optické kabely ke kamerám na stožárech. Optické 

kabely, jejich zafouknutí a ukončení je součástí PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém. 

Měničový blok – nový optický kabel 36 vl. (SM) bude ukončen v místnosti v novém nástěnném optickém 

rozváděči. Optická vlákna budou zakončena konektory E2000/APC. Nad optický rozváděč bude umístěna 

rezerva tohoto místního optického kabelu. Trubky HDPE budou zakončeny ve vstupu do Měničový blok 

v kabelovém prostoru. Před zafouknutím optického kabelu bude provozní trubka HDPE zaslepena 

koncovkou KPP40. Rezervní HDPE trubka bude zaslepena koncovkami KPP40 definitivně. 

Rozpínací stanice 22kV – nový optický kabel 24 vl. (SM) bude ukončen v místnosti v novém optickém 

rozváděči umístěném do skříně DŘT. Optická vlákna budou zakončena konektory E2000/APC. Nad skříň 

DŘT bude umístěna rezerva tohoto místního optického kabelu. Trubky HDPE budou zakončeny ve 

vstupu do Rozpínací stanice 22kV v kabelovém prostoru. Před zafouknutím optického kabelu bude 

provozní trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP40. Rezervní HDPE trubka bude zaslepena 

koncovkami KPP40 definitivně. 

Způsob provedení ukončení metalických a optických kabelů a trubek HDPE je znázorněn ve výkresové 

dokumentaci.  

4.5 Demontáže 

Nebudou prováděny žádné demontáže.  

4.6 Uzemnění 

Provozní uzemnění bude využito vybudované v rámci výstavby nových budov (TNS). Ve všech objektech, 

kde jsou sdělovací kabely vyvedeny, musí být kovové obaly spolehlivě uzemněny. Hodnota odporu těchto 

uzemnění nesmí být v mezilehlých objektech větší než 5 ohmů a v koncových objektech max. 2 ohmy. 
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Kovové kabelové obaly sdělovacích kabelů, které jsou zaváděny do koncových objektů, lze připojit na 

uzemnění těchto objektů.  

Pláště a pancíře všech souběžných sdělovacích kabelů musí být v celé délce kabelového vedení 

vzájemně elektricky spojeny ve vzdálenosti dle ČSN 03 8371. 

Uzemnění konců kovového kabelového pláště metalického kabelu bude provedeno v suterénu TNS na 

společnou uzemňovací síť nové TNS. Spojení se zemí musí být provedeno rozpojitelnou svorkou 

k umožnění měření. Kostry oddělovacích transformátorů musí být též uzemněny. 

Uzemnění pláště metalického kabelu v rozvaděči vjezdové brány bude provedeno na uzemnění vjezdové 

brány. Spojení se zemí musí být provedeno rozpojitelnou svorkou k umožnění měření. 

Uzemnění kabelů musí splňovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SŽDC s.o., Odbor automatizace a 

elektrotechniky, č.j. 3975/2015-SŽDC-O14. 

4.7 Ochrany 

a)   Mechanická ochrana. 

Metalické kabely i HDPE trubky v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí bude 

chráněn chráničkami PE 150. Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách TNS budou 

chráněny cihlami nebo deskami betonovými případně plastovými a budou uloženy v kabelových žlabech. 

Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v modré barvě 

s potiskem Správa železnic s.o.  

b) Protikorozní ochrana. 

Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

c) Protiblesková ochrana. 

Ochrana před atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde 

jsou kabely vyváděny a ukončovány 

d) Ochrana proti vlivům VN, VVN a ZVN. 

Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubek pro MOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru budou tyto odděleny kabelovými žlaby případně betonovými deskami. Nové 

místní metalické kabely v obvodu TNS budou vystavěny v prostoru s vlivem vedení vvn, proto jsou zde 

použity kabely -ZE -ZY. Ve skříních, kde budou místní kabely vyváděny, bude též umístěna výstražná 

tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení. 

e) Ochrana proti vlivům střídavé trakce. 

V obvodu TNS jsou kabely položeny v blízkosti železniční trati elektrizovanou střídavou trakcí 25kV/50Hz 

a proto zde jsou použity kabely -ZE –ZY. V místech ukončení místních kabelů kabelových skříních budou 

kabelové pláště uzemněny (viz bod 4.6.). Ve skříních bude též umístěna výstražná tabulka pro zařízení 

pod vlivem vvn vedení.  

Při výstavbě kabelů je třeba dbát ustanovení ČSN 34 20 40 Předpisy pro ochranu sdělovacích a 

zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV/50Hz. 
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4.8 Odchylky od standardního řešení 

Navržená řešení v tomto projektu jsou v souladu s platnými předpisy a směrnicemi a tudíž je lze 

považovat za standardní. Oproti běžné pokládce optických kabelů dojde ke zvýšené pracnosti dané 

prostředím, tj. těsným souběhem s železniční tratí a stísněnými pracovními prostory v areálu TNS. 

4.9 Zemní práce 

4.9.1 Popis trasy  

Kabelová trasa místních kabelů a HDPE trubek je řešena společně s kabely silovými. 

Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelizace a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) a dalšími platnými ČSN, 

předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených situačních výkresů je patrný rozsah zemních 

prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů pro základy kabelových komor ROMOLD. Zemní a 

montážní práce spojené s umístěním venkovních kabelových komor ROMOLD musí být prováděny tak, 

aby nedocházelo k jejich uvolnění. 

V rámci dokumentace skutečného provedení budou trasy místních kabelů zdokumentovány. 

Budou vyhotoveny nové Kabelové knihy plánů.  Kabelové knihy plánů budou vyhotoveny 

minimálně ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a také v elektronické podobě ve formátu 

Microstation v8. Součástí Kabelových knih plánů budou i charakteristické řezy kabelovou trasou a 

řezy kabelovodem s rozmístěním jednotlivých kabelů v otvorech kabelovodu. 

Přednostně budou knihy plánů předány správci kabelových vedení Správy železnic CTD s.o. 

Případné navýšení počtu paré KP je předmětem dohody dodavatele a případného zájemce. 

4.9.2 Výkopy 

Výkopy budou prováděny ručně. Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů 

v situacích. Při hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy 

vozovek, chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný 

průjezd hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou 

provedena opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření 

v souladu s dopravními předpisy. 

Výkopy kabelové trasy v blízkosti základů podpěr trakčního vedení musí být prováděny s maximální 

opatrnosti tak, aby nedošlo k porušení stability podpěry. Vzdálenost kabelové trasy od základu by měla 

splňovat předepsané normy a předpisy. Ve výjimečných případech ve stísněných podmínkách je nutné 

vést kabelovou trasu vedle základu podpěry v min. vzdálenosti od osy kolejí. Přiblížení kabelové trasy 

v prostoru základu trakční podpěry je nutné vést pozvolně z větší vzdálenosti 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) a při uložení do tras odvodňovacích příkopů je možné 

v krátkých úsecích nedodržet výši předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE 

uložit do chrániček anebo lépe do pochozích betonových žlabů. Tyto výjimky bude možno provést jen se 

souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci skutečného provedení. 
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V případě nutnosti bude hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních sítí 

v souladu s ČSN 73 6005. 

4.9.3 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, provozovateli 

podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 

Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 

pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 

kabely a trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 

obalovanou drtí upraví přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy chodníků, 

prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet podmínky dané 

drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do původního stavu 

např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

4.9.4 Křížení 

a) Komunikace 

Navrhovaná trasa místních kabelů a HDPE trubek kříží místní komunikace. V případě křížení bude 

křížení provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní vozovky. Místní kabely a HDPE 

trubky budou v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 mm). 

V zastavěném prostoru se navrhuje Místní kabely a HDPE trubky uložit do hloubky 1,2 m s přesahem cca 

2 m na každou stranu od místa křížení, pokud to prostorové uspořádání dovolí. V případě křížení 

místních komunikací se křížení provede protlakem a HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky 

s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky budou uloženy s přesahem min. 2 m na 

každou stranu od místa křížení.  Místa křížení budou ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, 

místních komunikací s nezpevněným povrchem) označena označovacími tyčemi.  

b) Železniční tratě 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce min. 

1,5 m pod úrovní železniční pláně. V místě protlaku budou traťové kabely a HDPE trubky uloženy do 

vhodných chrániček (PE trubky φ min 150 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. 

Místa křížení budou označena oboustranně označovací tyčí.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 

protlaku. 

c) Vodoteče 

Trasa místních kabelů nekříží žádnou vodoteč. 

d) Využití umělých staveb 

Trasa místních kabelů nevyužívá žádnou umělou stavbu, tedy žádný most a propustek. 
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4.9.5 Inženýrské sítě  

V situačních výkresech tohoto PS a v koordinačních výkresech celé stavby jsou orientačně zakresleny 

předané a zjištěné stávající inženýrské sítě, které byly inovovány v roce 2024. Před započetím výkopů 

kabelových rýh a ostatních zemních prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí jejich 

přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození. 

4.10 Charakter.prostředí 

Dle ČSN 33 2000-3 z hlediska atmosférických podmínek 

 vnější prostředí  AB 8 
 vnitřní prostory  AB 4 

Stejně tak ostatní hlediska se nevymykají běžným podmínkám. 

4.11  Koordinace 

Navržené trasy místních kabelů byly koordinovány se všemi dotčenými účastníky a stavebními úpravami 

prováděnými v celém obvodu stavby. 

4.12 Zajištění prací a dodávek 

Dodávku kabelů a navrhovaného zařízení včetně pokládky a montáže provede určený dodavatel vybraný 

v konkurzním řízení. Montáž a měření místních kabelů je možné objednat u ČD-Telematiky a.s., jakožto 

současné servisní organizace kabelových vedení Správy železnic s.o.  

5 OSTATNÍ 

5.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., CTD. (stávající dálkové kabely s přípojnými kabely, dálkové 

optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (Dálkové optické kabely) a OŘ Plzeň - správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky (místní kabelizace a rozhlasové kabely) 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

v Obvodu TNS Skvrňany. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Před zahájením prací musí zhotovitel vždy přizvat správce zařízení. Při 

provádění prací ve služebních prostorách a v obvodu stavby je zhotovitel vázán pracovními postupy 

ostatní výstavby v rámci stavby tzn.činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných 

v jiných PS a SO stavby.  
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5.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují zvláštního 

upozornění. Musí být provedena se úzká koordinovanost prací s pokládkou kabelů v tomto PS a dalších 

kabelových vedení v obvodu TNS Skvrňany. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 

„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 

Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• ochranná trubka HDPE v samostatné trase – ball markery 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel předložit realizační dokumentaci, aby mohla být 

odsouhlasena budoucím majitelem a správcem kabelových vedení. 

5.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PS mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Bp1 - „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizace“  

• SŽ Bp3 - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace“. 

• SŽDC (ČSD) T31 – Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 – Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 
požární signalizace 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro ochranu před 
nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
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5.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a 
běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové 
rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit 
přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 
likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 

5.5 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná vozidla 

Požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti.  

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že 

po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní 

opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie 

obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při 

vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do RD a 

chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné 

provést rovněž při vstupu do budov. Utěsnění bude provedeno požárně odolnou hmotou s odolností 

EI 60 (třída reakce na oheň a požární odolnost nejméně taková, jakou má konstrukce, 

kterou kabely prostupují).“  

Na vstupu do objektu z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) musí být kabely 

požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

            a) požární odolnosti, 
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            b) druhu nebo typu ucpávky, 

            c) datu provedení, 

            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

            e) označení výrobce systému. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

5.6 Pyrotechnická rizika 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v území, které bylo v průběhu 2.světové války bombardováno, 

byla pro stavbu TNS Skvrňany zpracována studie pyrotechnických rizik. Tato zpráva je uložena v části 

E.3.1.7. předmětné dokumentace. Zhotoviteli výkopových prací je povinen při zemních pracích 

postupovat v souladu s touto zprávou. 

5.7 Zkušební provoz 

Podle zákona o drahách č. 266/94Sb. je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U tohoto 

provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena 

technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. 2177/95Sb. 

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku investora vydá 

příslušný stavební úřad. 

6 OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 

6.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 

Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-421 a čl. 5.4 ČSN 34 

2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600. 

6.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 a ČSN 

33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPADŮ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2020Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 273/2021 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů 

nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového 

materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 

262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření 

k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 

kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 

prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 

způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 

týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 
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- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 

- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 

- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

- Vyhláška č. 250/2021 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 

postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
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- NV 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Vyhláška MD č. 260/2023 Sb. - Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽ – Bp1 – „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizace“:  

- Článek 4. Tento předpis je ve stanoveném rozsahu znalosti závazný pro každého 

zaměstnance SŽ s.o., který vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o. nebo 

na železniční dráze provozované SŽ s.o. Zaměstnanci SŽ s.o. vykonávající pracovní činnosti 

mimo prostor SŽ s.o., se musí řídit ustanoveními tohoto předpisu v případě, že nejsou 

pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dokumenty nebo ujednáními. 

Zaměstnancem SŽ s.o. se rozumí osoba, která je se SŽ s.o. v pracovněprávním vztahu podle 

právního předpisu. 

- Článek 5. Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (dále jen „cizí 

právní subjekt“), která není zaměstnancem SŽ s.o. podle ustanovení čl. 4 tohoto předpisu a 

která vykonává nebo má vykonávat činnosti v prostorách SŽ s.o., na železniční dráze 

provozované SŽ s.o. nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy provozovatele SŽ 

s.o., musí být k dodržování ustanovení tohoto předpisu zavázána smluvně, sama nebo 

prostřednictvím svého zaměstnavatele, pokud pro ni tato závaznost nevyplývá z ustanovení 

právního předpisu, technického předpisu nebo technické normy, popř. nařízení správního 

nebo jiného kompetentního orgánu. 

- SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 

Správy železnic, státní organizace“. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 

obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- SŽ S10 - Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u Správy železnic 
 

- SŽ S13 - Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici. 
 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

- SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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9 ROZPOČTOVÁ ČÁST - VÝKAZ VÝMĚR 

Vypracování rozpočtu 

Rozpočtová dokumentace na tento projekt byla zpracována dle „Třídníků“ tj. datové základny Správa 

železnic s.o. a OTSKP v cenové hladině roku 2024.   

Rozpočet s oceněním bude obsažen v samostatné složce a nebude součástí této PD.  
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