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I. — SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha €.

Zaznamy z jednéni konané v pridbéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucésti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
+ Prehledové schéma mistni kabelizace 2.201
+ Situace kabelovych tras mistni kabelizace 2.401
* Vnitini instalace a umisténi MK - 1.PP 2.501
* Vnitfni instalace a umisténi MK - 1.NP 2.502
+ Vnitini instalace a umisténi MK - Ménicovy blok 2.503
* Vnitini instalace a umisténi MK — Rozpinaci stanice 22kV 2.504
* Vzorové pficné fezy 2.601
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Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
nova trat Plzer (mimo) — Stod (vEetné), TNS Skvrriany
PS 1-02-12 TNS Plzen Skvriany, mistni kabelizace

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Stavba:

Nazev Provozniho souboru:
Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:

Cislo SOD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsifenou plisobnosti:

Katastralni uzemi:

Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN, 1stavba
Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriiany

PS 1-02-12 TNS Plzen Skvriany, mistni kabelizace

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP)
Novostavba trakéni napajeci stanice, vefejné prospésna stavba
532 352 0021

E618-S-255/2021/PAL
21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice
Trat dle Prohlageni o draze 2022!

Plzefi — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzefi
Domazlice — Furth im Wald)

trat’ je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T
Plzerisky

Plzen, Skvriiany

Plzen

Skvriiany, Plzen

! ProhlédSeni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro pifpravu jizdniho fddu 2023 a pro jizdni f¥ad 2023,

ucinné od 1. 12. 2022
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PRAHA nova trat Plzer (mimo) — Stod (vEetné), TNS Skvrriany
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1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384
Organizacni slozka: Stavebni sprava zgpad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy

Néabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci

a zabezpecovaci techniky

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, &. viozky 6088
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Petr Mahdal

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych ve
vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)
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2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 1-02-12 Plzen TNS Skrviany, mistni kabelizace, stavby ,Modernizace trati Plzen — Domazlice —
st.hranice, 1.stavba, nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany* je:

e Zadani predmétné stavby;

e Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

e Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;

e Mistni Setfeni;

o Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.
2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 1-02-12 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS 1-02-51 Plzen hl.n., obvod Nové Hospoda, Uprava stavajicich DOK a TK
e PS 1-02-53 TNS Skvriiany - Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

e PS1-02-54 TNS Plzen Skvriany, pfipojny opticky kabel

e PS 1-02-45 TNS Plzen Skvriany, PZTS a ZPDP

e PS 1-02-46 TNS Plzen Skvriiany, kamerovy systém

e PS 1-02-53 TNS Pizen Skvriiany - Rozvodna CEZ, pFipojny opticky kabel
e PS 1-02-91 TNS Plzen Skvriiany, sdélovaci zafizeni

e PS 6-02-93 TNS Plzen Skvriany, pfenosovy systém

e PS6-02-94 TNS Pizefi Skvriiany, DDTS ZDC

e PS1-06-03 TNS Pizer Skvriiany, DRT

e SO 1-30-03 TNS Plzen Skvriany, pfistupova komunikace

e SO 1-30-04 TNS Plzen Skvriiany, zpevnéné plochy

e SO 1-30-05 TNS Plzen Skvriany, Upravy stavajicich komunikaci

e SO 1-40-03 TNS Pizen Skvriany, budova TNS

Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruhd v MK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

Ostatni stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach novych

pozemnich objektl

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Predchozi stupen projektové dokumentace nebyl zpracovan.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 1-02-12 TNS Plzefi Skvriiany, mistni kabelizace byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi ptedpisy na né navazujicimi.
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sunop Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzer (mimo) — Stod (vEetné), TNS Skvrriany
@ PS 1-02-12 TNS Plzen Skvriany, mistni kabelizace

2.4 Maijitel investice

Mistni optické kabely jsou a budou zafazeny do majetku Sprava zeleznic s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00
Praha 1.

2.5 Spravce HIM

Spravcem novych mistnich kabeld budou Sprava Zeleznic s.0. OR Plzefi a Spréava Zeleznic s.o. CTD.

3 STAVAUJICI STAV

TNS Plzen Skvriiany je novostavbou a tak neni ve stavajicim stavu provedena zadna mistni kabelizace.
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4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické reSeni

Mistni kabelizace feSi propojeni potfebnych budov, objektt a zafizeni v obvodu TNS Plzen Skvrhany.
Budou tedy polozeny nové mistni metalické a optické kabely a HDPE trubky:

1) Mistni opticky kabel nova TNS Plzen Skvriiany — Ménicovy blok — 36 viaken (SM)

Novy opticky kabel 36 vldken bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy Cervené/1xbily pruh.
Dale bude polozena rezervni HDPE trubka 40/33 barvy Cervené/2xbily pruh. Opticky kabel bude v nové
TNS Plzen Skriany ukoncen ve sdélovaci mistnosti v novém optickém rozvadéci v nové skfini 19“ 47U a
v budové Ménicovy blok bude kabel ukonéen pfimo v budové Ménicovy blok v rozvadéci na zdi. HDPE
trubky budou ukonéeny v TNS Plzer Skriiany v 1.PP pfi vstupu do budovy a pfi vstupu do objektu
Ménicovy blok. V TNS Plzen Skvriany povede opticky kabel po rostech a v trubce HFX prostupem pfimo
do nové skfiné 19“47U. V budové Ménicovy blok povede opticky kabel po zdi v liStovém rozvodu v trubce
HFX az do rozvadéCe na zdi. Rezervy optického kabelu budou umistény na zdi v 1.PP v TNS Plzen
Skvriany a na zdi v budové Ménicovy blok.

2) Mistni opticky kabel nova TNS Plzen Skvriiany — Rozpinaci stanice 22kV — 24 viaken (SM)

Novy opticky kabel 24 vidken bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy ¢ervené/1x&erny pruh.
Dale bude polozena rezervni HDPE trubka 40/33 barvy ¢ervené/2xcerny pruh. Opticky kabel bude v nové
TNS Plzen Skriiany ukoncen ve sdélovaci mistnosti v novém optickém rozvadéci v nové skfini 19“ 47U a
v budové Rozpinaci stanice 22kV bude kabel ukonfen pfimo v budové Rozpinaci stanice 22kV
v rozvadééi umisténém do skiiné DRT. HDPE trubky budou ukon&eny v TNS Plzefi Skriiany v 1.PP pfi
vstupu do budovy a pfi vstupu do objektu Rozpinaci stanice 22kV. V TNS Plzen Skvriiany povede opticky
kabel po rostech a v trubce HFX prostupem pfimo do nové skiiné 19“47U. V budové Rozpinaci stanice
22kV povede opticky kabel po zdi v listovém rozvodu v trubce HFX aZ do rozvadége ve skiini DRT.
Rezervy optického kabelu budou umistény na zdi v 1.PP v TNS Plzen Skvriiany a na zdi v budové
Rozpinaci stanice 22kV.

3) HDPE trubky TNS Pizeni Skvriiany — kamery v arealu TNS

Vramci pfedmétné mistni kabelizace budou polozeny rezervni HDPE trubky 40/33 barvy zelené
(s pruhnem) z TNS Plzen Skvriiany smérem k postim kamerového systému v obvodu TNS Plzer
Skvriany. Tyto HDPE trubky 40/33 budou ukongeny v 1.PP v nové TNS a kabelovymi koncovkami v zemi
u stozar( pro kamery kamerového systému. V rdmci PS 1-02-46 TNS Plzen Plzern Skvriiany, kamerovy
systém, pak budou do pfipravenych HDPE trubek zafouknuty nové optické kabely pro pfipojeni kamer na
dohled nad arealem TNS.

4) Silové kabely Sdélovaci mistnost TNS Plzer Skvriiany — Rozvadéce kamer v arealu TNS

Mezi objektem TNS Plzer Skvriiany a rozvadéci kamer, které budou umistény na stoZarech v obvodu
TNS Plzef Skvriany, budou polozZeny silové kabely CYKY 3x2,5. Kabely budou ukonéeny v elektrickém
rozvadéci umisténém ve skfini 19“47U ve sdélovaci mistnosti TNS Plzen Skvriiany. V rozvadécich pro
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kamery budou kabely ukon€eny v rozvadécich pro kamery na svorkovnicich. Dodavka jisticl ve skfini
19“47U je soucasti PS 1-02-46 TNS Plzen Skvriiany, kamerovy systém.

4.2 Navrzené prvky kabelizace

4.2.1 Mistni optické kabely

V souladu s pozadavky investora se navrhuje vystavba optickych kabelt se 24-mi 36-ti, jednovidovymi
optickymi vlakny bez metalickych prvkl. Jednotlivé parametry téchto optickych kabell jsou uvedeny
v technickych podminkach, které vydala vyrobni firma. Optické kabely budou svymi parametry
respektovat doporuceni UIC G.652 D a UIC G.657 A1. Parametry optickych kabeld musi odpovidat
podminkam a zasadam uvedenych v dokumentu ,Optické kabely a jejich pFisluSenstvi v pfenosové siti
statni organizace Sprava Zeleznic®, vydaném Spravou zeleznic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a
soucasné podminky stanovené v TKP.

4.2.2 Silové kabely

Navrzené silové kabely budou typu CYKY 3x2,5. Tyto kabely jsou bézném vyrobnim programu vyrobcl
kabeld.

4.2.3 HDPE trubky pro MOK

Budou pouzity chranicky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chrani¢ky budou vyuzity pro nové mistni optické
kabely apod.

4.2.4 Specifikace pouzitych optickych kabeli, shoda s TSI

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi splfovat
podminky a zdsady uvedené v dokumentu ,Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava zeleznic“, vydaném Spravou zeleznic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a soucasné
podminky stanovené v TKP.

Pouzité optické kabely musi splfiovat smémici generainiho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuceni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM.
4.3 Montaz, méreni kabelti a HDPE

Montaz pokladka metalického kabelu bude uskute¢néna dle pfislusnych pfedpist pro vystavbu mistnich
sdélovacich kabeld.

Pfi montazi budou pouzity rovné a odbocné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrstitelné
termofilové spojky nové vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Oznageni XAGA znamena, ze se
jedna o spojku s obyc€ejnou vystuzenou kostrou (elektrotechn. laminatova lepenka). Pro odbocovani se
dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni zil bude provedeno pomoci zafezovych moduld fy 3M.

Na mistnim metalickém kabelu bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude provedeno pred
a po pokladce. Pokud bude kabel delsi nez 1,6 km, bude provedeno méfeni a vyrovnani kapacitnich
nerovnovah. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.
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Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichddné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po stazeni zajisténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, Zze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény prechody zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky uklddany do chranic¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loze z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych asekt HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
V8echny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Samostatné trasy
HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrani¢ek budou oznageny oznacnikem Ballmarkery.
Zamérené spojky budou soucasti odpoctové dokumentace i v tiSténé podobé (viz kniha plana).

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastnich optickych kabeld do provoznich HDPE trubek.

Nové optické kabely budou zafouknuty do predpolozenych HDPE trubek a ukonceny na optickych
rozvadécich.
Méfeni na optickych kabelech bude provedeno nasledujici:

o Méfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

o Méfeni jednotlivych optickych vldken ve spojkach po provedeni svaru,

e Méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech
e Méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

¢ Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného priimérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svard, Gtlumu kabelovych Usekd, Gtlumud v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)

¢ Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpidsobem obousmérného priimérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokdzano, ze parametry dodanych optickych kabeld jsou v souladu
s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto technické
parametry smontovanych kabell budou sougasti realizacni dokumentace. Naméfené hodnoty dale musi
odpovidat pozadavkim dle dokumentu ,Optické kabely a jejich pfisluSenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava zeleznic*, vydaném Spravou zeleznic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a soucasné
podminky stanovené v TKP.

Po vystavbé mistni kabelizace budou pfedany knihy plant kabelovych vedeni. Tyto knihy plant budou
zobrazovat stav po ukonceni pfedmétné stavby.

4.4 Ukonceni kabelt a HDPE trubek

Ukon&eni mistnich metalickych sdélovacich kabeld v jednotlivych budovach bude provedeno pfimo na
zarezovych rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro pram. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na
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téchto svorkovnicich budou umistény téz zésobniky pro umisténi bleskojistek. Ukon&eni mistnich
optickych kabelll v jednotlivych budovach bude provedeno pfimo v optickych rozvadécich. Ukonceni
vS§ech navrzenych kabell v budovach bude provedeno nasledovné:

Trakéni napajeci stanice

Sdélovaci mistnost — Optické kabely budou ukonéeny ve Sdélovaci mistnosti v novém optickém
rozvadéci v nové sdélovaci skiini 19“47U konektory E2000/APC. Rezervy optickych kabelt budou
umistény v suterénu budovy TNS Plzen Skvriany.

Silové kabely CYKY 3x2,5 od rozvadécli kamer na stozarech v obvodu TNS Plzef Skvriiany budou
ukonceny v elektrickém rozvadéci umisténém ve skiini 19“47U

Suterén - silové kabely projdou ze zemé do 1.PP pfipravenymi chranickami a pak povedou po novych
kabelovych rostech k prostupu do 1.NP, kudy projdou do nové skfiné 19“ 47U. HDPE trubky projdou
taktéz do 1.PP pfipravenymi chranickami a ukonceny budou na rostu v tomto 1.PP. Nasledné budou do
téchto HDPE trubek zafouknuty optické kabely.

Rozvadéce kamerového systému— nové silové kabely budou ukoncéeny pfimo na svorkovnicich zafizeni
v rozvadéc¢ich kamerového systému. HDPE trubky budou ukonéeny u stozarl kamerového systému
v zemi. Nasledné do nich budou zafouknuty nové optické kabely ke kameram na stozarech. Optické
kabely, jejich zafouknuti a ukonc€eni je soucasti PS 1-02-46 TNS Plzer Skvrhany, kamerovy systém.

Ménicovy blok — novy opticky kabel 36 vl. (SM) bude ukon&en v mistnosti v novém nasténném optickém
rozvadéci. Opticka vlakna budou zakonéena konektory E2000/APC. Nad opticky rozvadéc bude umisténa
rezerva tohoto mistniho optického kabelu. Trubky HDPE budou zakonceny ve vstupu do Ménicovy blok
v kabelovém prostoru. Pfed zafouknutim optického kabelu bude provozni trubka HDPE zaslepena
koncovkou KPP40. Rezervni HDPE trubka bude zaslepena koncovkami KPP40 definitivné.

Rozpinaci stanice 22kV — novy opticky kabel 24 vl. (SM) bude ukonéen v mistnosti v novém optickém
rozvadéci umisténém do skfiné DRT. Optické vlakna budou zakon&ena konektory E2000/APC. Nad skfif
DRT bude umisténa rezerva tohoto mistniho optického kabelu. Trubky HDPE budou zakond&eny ve
vstupu do Rozpinaci stanice 22kV v kabelovém prostoru. Pfed zafouknutim optického kabelu bude
provozni trubka HDPE zaslepena koncovkou KPP40. Rezervni HDPE trubka bude zaslepena
koncovkami KPP40 definitivné.

Zpusob provedeni ukonéeni metalickych a optickych kabell a trubek HDPE je znazornén ve vykresové
dokumentaci.

4.5 Demontaze
Nebudou provadény zadné demontaze.
4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuZito vybudované v rdmci vystavby novych budov (TNS). Ve v8ech objektech,
kde jsou sdélovaci kabely vyvedeny, musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota odporu téchto
uzemnéni nesmi byt v mezilehlych objektech vétSi nez 5 ohmu a v koncovych objektech max. 2 ohmy.
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Kovové kabelové obaly sdélovacich kabeld, které jsou zavadény do koncovych objektd, Ize pfipojit na
uzemnéni téchto objektu.

Plasté a pancife vSech soubéznych sdélovacich kabeld musi byt v celé délce kabelového vedeni
vzéjemné elektricky spojeny ve vzdalenosti dle CSN 03 8371.

Uzemnéni koncl kovového kabelového pladsté metalického kabelu bude provedeno v suterénu TNS na
spoleénou uzemnovaci sit nové TNS. Spojeni se zemi musi byt provedeno rozpojitelnou svorkou
k umoznéni méfeni. Kostry oddélovacich transformatord musi byt téz uzemnény.

Uzemnéni plasté metalického kabelu v rozvadéci viezdové brany bude provedeno na uzemnéni vjezdové
brany. Spojeni se zemi musi byt provedeno rozpojitelnou svorkou k umoznéni méfeni.

Uzemnéni kabelll musi splfiovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j. 3975/2015-SZDC-014.

4.7 Ochrany

a) Mechanicka ochrana.

Metalické kabely i HDPE trubky v mistech pfechodu komunikaci, odvodnovacich pfikopu a koleji bude
chranén chranickami PE 150. Trasy v zastavénych &astech a caste¢né v prostorach TNS budou
chranény cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou uloZzeny v kabelovych zlabech.
Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie 8. 22 cm v modré barvé
s potiskem Sprava zeleznic s.o.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materidlem konstrukénich prvk( pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabell.

c) Protibleskova ochrana.

Ochrana pred atmosférickym predpétim u metalickych kabell je feSena bleskojistkami v mistech, kde
jsou kabely vyvadény a ukoncovany

d) Ochrana proti vlivaim VN, VVN a ZVN.

Pfi soubéhu metalickych kabeld i HDPE trubek pro MOK se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi
silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi zlaby pfipadné betonovymi deskami. Nové
mistni metalické kabely v obvodu TNS budou vystavény v prostoru s vlivem vedeni vvn, proto jsou zde
pouzity kabely -ZE -ZY. Ve skfinich, kde budou mistni kabely vyvadény, bude téz umisténa vystrazna
tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

e) Ochrana proti vlivim stfidavé trakce.

V obvodu TNS jsou kabely polozeny v blizkosti Zelezni¢ni trati elektrizovanou stfidavou trakci 25kV/50Hz
a proto zde jsou pouzity kabely -ZE —ZY. V mistech ukon€eni mistnich kabeld kabelovych skfinich budou
kabelové plasté uzemnény (viz bod 4.6.). Ve skfinich bude téz umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni
pod vlivem vvn vedeni.

Pii vystavbé kabell je tfeba dbat ustanoveni CSN 34 20 40 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV/50Hz.

<

12/22



sunop Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriiany
@ PS 1-02-12 TNS Plzen Skvriany, mistni kabelizace

4.8 Odchylky od standardniho feseni

Navrzena feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi prfedpisy a smérnicemi a tudiz je Ize
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce optickych kabeld dojde ke zvySené pracnosti dané
prostfedim, tj. t&snym soub&hem s zeleznicni trati a stisnénymi pracovnimi prostory v arealu TNS.

4.9 Zemni prace

4.9.1 Popis trasy
Kabelova trasa mistnich kabell a HDPE trubek je feSena spole¢né s kabely silovymi.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pFislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a dalsimi platnymi CSN,
predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfilozenych situacnich vykresu je patrny rozsah zemnich
praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopl pro zaklady kabelovych komor ROMOLD. Zemni a
montazni prace spojené s umisténim venkovnich kabelovych komor ROMOLD musi byt provadény tak,
aby nedochazelo k jejich uvolnéni.

V ramci dokumentace skuteé¢ného provedeni budou trasy mistnich kabelu zdokumentovany.
Budou vyhotoveny nové Kabelové knihy plani. Kabelové knihy planid budou vyhotoveny
minimalné ve c¢tyrech vyhotovenich v tisténé podobé a také v elektronické podobé ve formatu
Microstation v8. Soucasti Kabelovych knih plani budou i charakteristické Fezy kabelovou trasou a
fezy kabelovodem s rozmisténim jednotlivych kabelu v otvorech kabelovodu.

Prednostné budou knihy plani prFedany spravci kabelovych vedeni Spravy Zeleznic CTD s.o.
Pripadné navyseni poétu paré KP je predmétem dohody dodavatele a pripadného zajemce.

4.9.2 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Pfechody pfes komunikace, vodotee a koleje se provedou dle udajd
v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnikdl budou provadény na dvakrét tak, aby byla polovina vozovky prijezdna pro pfipadny
prijezd hasi¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou
provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a budou provedena potfebna dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi predpisy.

Vykopy kabelové trasy v blizkosti zakladl podpér trakéniho vedeni musi byt provadény s maximalni
opatrnosti tak, aby nedoSlo k poruseni stability podpéry. Vzdalenost kabelové trasy od zakladu by méla
splfiovat predepsané normy a predpisy. Ve vyjimecnych pfipadech ve stisnénych podminkach je nutné
vést kabelovou trasu vedle z&kladu podpéry v min. vzdalenosti od osy koleji. Pfiblizeni kabelové trasy
v prostoru zakladu trakéni podpéry je nutné vést pozvolné z vétsi vzdalenosti

PFi nepredvidanych prekazkach (skala apod.) a pfi ulozeni do tras odvodnovacich pfikopu je mozné
v kratkych Usecich nedodrzet vySi pfedepsaného kryti. V takovém pfipadeé je nutné kabely a trubky HDPE

ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabu. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.
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V pfipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplisobena hloubce ulozeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

4.9.3 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zadhozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla ulozena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
kabely a trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepfedpoklada provizorni Upravu poSkozenych povrchd chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodniku,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plivodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrSku a uvedeni do plvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se fidit podminkami vlastnikd a spravca.

4.9.4 KFrizeni

a) Komunikace

Navrhovana trasa mistnich kabelll a HDPE trubek kFizi mistni komunikace. V pfipadé kfizeni bude
kfizeni provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Urovni vozovky. Mistni kabely a HDPE
trubky budou v téchto mistech uloZzeny do vhodnych chranic¢ek (PE trubky ¢ 150 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje Mistni kabely a HDPE trubky ulozit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca
2 m na kazdou stranu od mista kfizeni, pokud to prostorové uspofadani dovoli. V pfipadé kfizeni
mistnich komunikaci se kfizeni provede protlakem a HDPE trubky se ulozi do vhodné chranicky
s minimalnim krytim 1,2 m pod Urovni vozovky. Chrani¢ky budou uloZzeny s pfesahem min. 2 m na
kazdou stranu od mista kfizeni. Mista kfizeni budou ve v§ech pfipadech (s vyjimkou zastavénych tGzemi,
mistnich komunikaci s nezpevnénym povrchem) oznacena oznacovacimi tyGemi.

b) Zelezniéni traté
KFizeni zelezni¢nich trati a vleCek bude provedeno prekopem pfipadné fizenym protlakem v hloubce min.
1,5 m pod Urovni Zelezni¢ni plané. V misté protlaku budou tratové kabely a HDPE trubky uloZeny do

vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ min 150 mm) s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od paty naspu.
Mista kfizeni budou oznacena oboustranné oznacovaci tyci.

Pfed zahajenim provadéni protlaku je nutné nechat vytyCit vSechny pozemni sité nalézajici se v misté
protlaku.

c) Vodotece

Trasa mistnich kabell nekfizi zadnou vodote¢.

d) Vyuziti umélych staveb

Trasa mistnich kabell nevyuziva zadnou umélou stavbu, tedy zadny most a propustek.
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4.9.5 InzZenyrské sité

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordinagnich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
predané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2024. Pfed zapocetim vykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci téchto siti jejich
presné vytyéeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

4.10 Charakter.prostredi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

> vnéjsi prostredi AB 8
> vnitini prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZnym podminkam.

4.11 Koordinace

Navrzené trasy mistnich kabeld byly koordinovany se v8emi dot€enymi U€astniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém obvodu stavby.

4.12 Zajisténi praci a dodavek

Dodavku kabelt a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede uréeny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. Montaz a méFeni mistnich kabeld je mozné objednat u CD-Telematiky a.s., jakozto
soucasné servisni organizace kabelovych vedeni Spravy Zeleznic s.o.

5 OSTATNI
5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.0., CTD. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové
optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Plzef - sprava sdélovaci a
zabezpecovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedev§im s pracovnimi postupy
v Obvodu TNS Skvriiany. Nutnd je téZ ¢asova a vécnd koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Prfed zahdjenim praci musi zhotovitel vZdy pfizvat sprdavce zarizeni. P¥i
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v ramci stavby tzn.Cinnosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.
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5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji zvlastniho
upozornéni. Musi byt provedena se Uzk& koordinovanost praci s pokladkou kabell v tomto PS a dalSich
kabelovych vedeni v obvodu TNS Skvriiany.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14
sVyuziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

e ochranna trubka HDPE v samostatné trase — ball markery

e prechody kolejisté, silnic a vodotedi — kabelovy oznacnik.
Pfed zahdjenim montaznich praci musi zhotovitel predlozit realizacni dokumentaci, aby mohla byt

odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je

tfeba respektovat predpisy:

e SZ Bpi - ,Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zZelezni¢ni drédhy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace”

e SZ Bp3 - ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace*.

e SZDC (CSD) T31 — Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

e SZDC (CSD) T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e CSN 34 2040 ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelll a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonéeni praci musi byt staveni§té radné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych féazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodiCu, stavebnich natérl, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materidlt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym hasi¢skym sborem.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky €.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpeénosti.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpeénostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld pfi
vstupu do objektll a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupd do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (ij. ze Sachty, kanalu apod.) musi byt kabely
pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,
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b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 Pyrotechnicka rizika

Vzhledem k tomu, ze se stavba nachazi v Uzemi, které bylo v pribéhu 2.svétové valky bombardovano,
byla pro stavbu TNS Skvriiany zpracovana studie pyrotechnickych rizik. Tato zprava je ulozena v ¢asti
E.3.1.7. predmétné dokumentace. Zhotoviteli vykopovych praci je povinen pfi zemnich pracich
postupovat v souladu s touto zpravou.

5.7 Zkusebni provoz

Podle zdkona o drahach &. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovéfena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonc&eni stavby bude provedeno kolauda¢nim Fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda

prislusSny stavebni Gfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti.

U Zzivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpeCnym dotykem zivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobl ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.
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7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020Sb. o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodéistvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlagka MZP &. 273/2021
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace odpadi
nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového
materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanci pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préce. (odst.1 § 101 z. &.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstrafiovat je nebo minimalizovat plisobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfic¢iny a zdroje. Na z&kladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkl a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zékonik préace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentim spravci inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.6.262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (v platném
zneéni)
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Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu
(v platném znéni)

Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhlaska €. 250/2021 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)
Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhladska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

VyhldSka ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

VyhladSka €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV &. 591/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouZzivani strojl,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd
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- NV 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zplisobu evidence Urazt, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

- Vyhlagka MD &. 260/2023 Sb. - Rad pro zdravotni zptisobilost osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dal8i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZ — Bpl — ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpednosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace*:

- Clanek 4. Tento piedpis je ve stanoveném rozsahu znalosti z&vazny pro kazdého
zaméstnance SZ s.o., ktery vykonava nebo méa vykonavat &innosti v prostorach SZ s.o. nebo
na Zelezniéni draze provozované SZ s.o. Zaméstnanci SZ s.o0. vykonavajici pracovni &innosti
mimo prostor SZ s.o0., se musi Fidit ustanovenimi tohoto predpisu v pfipadé, e nejsou
pravidla bezpecné prace feSena jinymi pravnimi dokumenty nebo ujednanimi.
Zaméstnancem SZ s.0. se rozumi osoba, kter4 je se SZ s.0. v pracovnépravnim vztahu podle
pravniho pfedpisu.

- Clanek 5. Fyzicka osoba, podnikajici fyzicka osoba nebo pravnickd osoba (dale jen ,cizi
pravni subjekt), ktera neni zaméstnancem SZ s.o. podle ustanoveni &l. 4 tohoto predpisu a
kterd vykonava nebo ma vykondvat &innosti v prostorach SZ s.o., na Zelezniéni draze
provozované SZ s.0. nebo svoji innosti muZe ovlivnit provozovani drahy provozovatele SZ
s.0., musi byt k dodrzovani ustanoveni tohoto pfedpisu zavazana smluvné, sama nebo
prostfednictvim svého zameéstnavatele, pokud pro ni tato zavaznost nevyplyva z ustanoveni
pravniho predpisu, technického predpisu nebo technické normy, popf. nafizeni spravniho
nebo jiného kompetentniho organu.

- SZ Bp3 ,Bezpednost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace®.

- SZDC — E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzickd osoba nebo pravnick4 osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana smiuvné.

- SZ S10 - Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodi a pohyblivych plodin u Spravy Zeleznic

- SZS13 - Ochranna opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudt pro stavby na Zeleznici.

- TNZ 34 3109 — Bezped&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

- 8Z Zam1 - Piedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
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9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpoctu

Rozpoctova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny Sprava
Zeleznic s.o0. a OTSKP v cenové hladiné roku 2024.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD.
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