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1 IDENTIFIKACNI

UDAJE

OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A

TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavba:

Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:
Cislo SOD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni uzemi:

Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Udaje o zpracovateli dokumentace:

Modernizace trati Plzert — Domazlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany

Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP)
Novostavba trakéni napajeci stanice, vefejné prospésna stavba
532 352 0021

E618-S-255/2021/PAL

21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice

Trat dle Prohlageni o draze 2022! 5

Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen-
Domatzlice — Furth im Wald)

trat' je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky

Plzen, Skvriiany
Plzen

Skvriiany, Plzen

Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7,

110 00 Praha 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ70 99 42 34

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy,
NabreZi L. Svobody12, 110 00 Praha 1

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanskéa 1a

130 80 Praha 3

IC: 25793349

DIC CZ25793349

! Prohlageni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni

fad 2023, uc¢inné od 1. 12. 2022
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Zpracovatelsky utvar:

Hlavni inzenyr projektu (HIP):

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci
techniky

Ing. Petr Mahdal
Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniku ginnych
ve vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Projektova dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladu pfedanych zadavatelem a dale
doplfujicich prizkumu a zavért z projednéani dokumentace v prabéhu jejiho zpracovani.

2.1 Zakladni podklady:

e Zadavaci dokumentace pro projektovou dokumentaci v€etné vSech jejich pfiloh
(zadavatel SZ s.o., Stavebni sprava zapad);

e Dostupné stavajici podklady ziskané od stavajicich jednotlivych spravcu;

e Zamér projektu;

e Posuzovaci a schvalovaci protokol zaméru projektu;

2.2 Geodetické podklady:

o Katastralni mapy a Udaje katastralniho Uradu o vlastnictvi nemovitosti vedenych v
elektronické podobg;

e Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000;

e Dostupné stavajici podklady polohopisnych vykrest 1: 1 000 jednotlivych dopraven v
tratovem Useku;

e Polohopisné vykresy se zakreslenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a zjisténym

ovéfenym stavem u jejich spravcu;

2.3 Zhotovitel (projektant) vychazel pfi zpracovani dokumentace stavby z nasledujicich
podkladi:

e Zadavaci dokumentace na stavbu Modernizace trati Plzefi — DomaZlice, st. Hranice
SRN,
1. stavba Nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany*;

e Smlouva o dilo;

e Technickd dokumentace provozovaného zafizeni zjiStovana u ST, SSZT, SMT, SBBH,
SEE v ramci predavani podkladt od vykonnych jednotek SZ OR;

e Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v rdmci provadénych mistnich Setfeni
projektantu;

2.4 Ostatni pouzité podklady:

e Doklady o prabé&hu zpracovani projektové dokumentace;
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e Projednani s organy statni spravy a ostatnimi organizacemi;

e Projednavani rozsahu a zptsobu technického feSeni na jednotlivych pracovnich
poradach;

e Z&kony, predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace;

e CSN, TNZ a TKP platné v dobé& zpracovani dokumentace;

3 STAVAUJICIi STAV

V soucasné dobé se v této lokalité nenachazi zadny kamerovy systém.

4 NAVRHOVANY STAV

Ugelem této &asti projektu je navrh na vybudovani kamerového systému z divod( vizudlni
kontroly, ochrany majetku pfed poskozenim &i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan
na technologii IP s kompresi H.265 nebo novéjSi. Pro komplexni FeSeni monitorovani
pozadovaného prostoru bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které monitoruji situaci
v objektu a v areélu TNS.

Kamerovy systém je v aredlu navrzen pomoci optickych kabell, které zajisti lepsi kvalitu
prenosu a vylouci rusivé vlivy. Bude pouzita metoda mikrotrubiCkovani pro snadnéjsi manipulaci
s optickymi kabely.

Pro uklddani zdznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové kamerové ulozisté budované
v rdmci tohoto PS. Dohled bude provadén ze stavajiciho ED SZ a z budouciho dohledového
pracovisté SZ.

4.1 Umisténi a smér pohledu kamer

Pevné IP kamery budou umistény na plasti a uvnitf objektu a v aredlu na samostatnych
stozarech. Budou monitorovat situaci v okoli budovy a uvnitf budovy a v aredlu. IP kamery
budou umistény na zavésu pomoci konzol (drzakd kamery). Konzoly pro IP kamery jsou
soucasti tohoto PS.

Umisténi a pocet IP kamer:
e 4x pevnd IP kamera — kamery umistény v arealu na samostatnych stoZarech (2ks),
sledujici prostor arealu (K3.1 — K3.4);
e 6x pevnd IP DOME kamera — kamery umistény uvnitf objektu TNS, sledujici technologii
(K2.1 - K2.6);

e 6x pevna IP DOME kamera — kamery umistény na plasti objektu, sledujici vstupy do
objektu a blizké okoli objektu (K1.1 - K1.6);
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U jednotlivych kamer v aredlu budou umistény kamerové skfiné ,KS*, které budou slouzit pro
pripojeni az 2 kamer. V kamerovych skiinich ,KS* budou ukon&eny optické kabely a napajeci
kabely. V kamerové skfini bude na DIN liStu osazen pramyslovy switch s POE napajenim pro
napajeni jednotlivych kamer, napajeci zdroj, opticky rozvadé¢ a pfepétove ochrany. Jednotlive
kamery budou z kamerové skiiné KS napojeny datovymi kabely opatfenymi konektory RJ45
zapojenymi pfes prepétoveé ochrany do pridmyslového switche. Venkovni kamerové skfiné
budou vybaveny na dvitkach magnetickym kontaktem pro kontrolu ,nepovoleného” otevieni
kamerové skfiné. Kontakt bude pfipojen do primyslového switche a déle bude informace
pfenesena do systému DDTS. Primyslovy switch musi byt vybaven N/I N/O vstupem pro
pfipojeni dvefniho kontaktu na rozvodné kamerové skiini. Kamerové skfiné budou umistény
v rdmci tohoto PS.

Ve sdélovaci mistnosti v objektu bude umisténo pfisluSenstvi kamerového systému. Jedna se
tyto komponenty:

e 1x opticky rozvadéc 12 vl. — ukon&eni optické kabelizace z nastupist
e 2x prumyslovy switch - 2x SFP port, 8x FE s PoE port

e Panel pro umisténi pfepétovych ochran pro datové kabely s PoE

e 1x ulozisté kamerového systému v¢. HDD (32 kanald)

Napajeni kamerového systému bude ze silového rozvadéce umisténého ve sdélovaci mistnosti
v technologické budové.

Pfed kone€nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer je nutné provést
pohledové kamerové zkou$ky za pFitomnosti a vyjadifeni kompetentnich zastupct budouciho
uZivatele zafizeni.

IP kamery je nutné umistit tak, aby bylo v maximalni mife realizovano:
e mechanické provedeni a poloha branici jejich poskozeni a zcizeni;

e ochrana v8ech metalickych vstupu jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a

indukovanym prepétim.

4.2 Kabelizace a pripojeni kamer

4.2.1 Kamery v arealu

Nové IP kamery (venkovni kamerové skiin€) umisténé ve venkovnich prostorach budou
pfipojeny pomoci optickych kabelld OK 4vl. SM.

Kpevnym [P kamerdm v aredlu bude pouzita metoda mikrotrubi¢kovani pro snadnéjsi
manipulaci s optickymi kabely. Mikrotrubi¢ky 10/8mm budou vedeny v HDPE trubce. Vykop a
HDPE budou vybudovany v ramci souvisejici PS mistni kabelizace. Optické kabely budou

<
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ukonceny ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu ve standardnim rozvadéci pro
optické kabely. Na strané kamerovych skfini ,KS* budou optické kabely ukon&eny optickymi
konektory v malém optickém rozvadécCi pro 4 vlakna, ktery bude v rozvadécovych skfinich
umistén spole¢né s pramyslovym switchem, zdrojem pro napojeni kamer a pFepétovymi
ochranami. Kamery budou s kamerovymi skiinémi ,KS* pfipojeny metalickymi kabely.

Optické kabely budou umistény do mikrotrubi¢ek polozenych v ramci tohoto PS. Zafouknuti a
ukonc&eni optického kabelu bude provedeno rovnéz v ramci tohoto PS. HDPE a vykop je v rdmci
souvisejiciho PS mistni kabelizace.

4.2.2 Kamery uvniti objektu a na plasti objektu

Kamery umisténé uvnitf objektu nebo na fasadé budou pfipojeny pomoci metalickych datovych
kabelu FTP (data + napajeni) do switche s PoE.

4.3 Napajeni kamer

Napéjeni jednotlivych IP kamer v arealu bude provedeno ze silového rozvadéce, ktery bude
umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. V rozvadécich se navrhuje jistic 10A
s proudovym chraniéem a pomocnym kontaktem (celkem 2x jisti€ umistény v rozvadéci ve
sdélovaci mistnosti). Pro napajeni kamerovych skfini bude pouzit kabel NYY-J 3x2,5 (v ramci
PS mistni kabelizace), ktery bude ukonéen v kamerové skfini. V kamerovych skfinich bude
umistén spinany napajeci zdroj 230V/48V a prepétova ochrana. Jednotlivé kamery pfipojené
z kamerovych skfini pak budou napajeny pomoci metalického datového kabelu FTP pro
venkovni pouZiti z PoE portd v pramyslovem switchi.

U vSech rozvodu, které povedou ve venkovnich prostorach, budou doplnény pfepétové ochrany
na datovy kabel pro ochranu aktivniho prvku (switche).

4.3.1 Uzemnéni

Pro spravnou c¢innost proudového chrani€e je nutné jednotlivé prvky KS na nastupistich
uzemnit. Uzemnéni bude provedeno zemnicim paskem FeZn ulozenym v terénu pod $térkovym
zasypem mimo hlavni kabelovou trasu. Tento pasek bude doplnén o zemnici ty¢ 1,5m.
Pasovina bude vyvedena ke stozaru pro kamery a na jeho vnéjSi strané bude pomoci svorky
pfipojena na konstrukci.

4.4 Ukonceni kabeltli a prenos signalu

V8echny IP kamery budou pfipojeny na LAN TCP/IP sit a jejich obraz bude pfeveden Ethernet
pres datovy prepinac do lokalniho ulozisté (serveru). Zdznam obrazu z jednotlivych kamer bude
nasledné dostupny po TDS pomoci pfenosového systému.

Pfenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS
ZDC zplsobem uvedenym v Technickych specifikacich SZDC & TS 2/2008-ZSE v platném
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znéni. Pro monitorovani stavu z KS (a dalSich zafizeni dle TS 2/2008-ZSE) bude slouzit
dohledové pracoviété DDTS ZDC. Dohledové pracoviété bude monitorovat a piijimat alarmni
hlaSeni z vybranych signali poskytovanych v SNMP. Zejména alarmni hlaseni o manipulaci
s kamerou, jeji zakryti, atd.

Dodavatel KS musi pfedat spravci KS konfiguraci a pfistupova hesla.

4.5 Dohledové pracovisté a zaznamové zarizeni

Pro ukladani zdznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové 32 kanalové kamerové ulozisté
umisténé ve sdélovaci mistnosti objektu TNS. UloZisté bude umisténo ve sdélovaci mistnosti ve
skiini 19%, 47U a bude vybudovano v ramci tohoto PS. Nové ulozisté bude doplnéno nékolika
HDD o kapacité min. 10TB (trvaly z&znam na 168 hodin).

Dohled kamer bude ze stavajiciho ED SZ. Bude provedena SW a HW konfigurace klientskych
pracovist, aby bylo mozno dohlizet nove budované kamery umisténé v ramci tohoto PS.

Dohled vybranych kamer (pro bezpec€nostni G€ely - monitorovani plasté objektu a jeho okoli)
bude z dohledového pracovisté SZ.

S ohledem na zaji$téni jednotnosti a kompatibility instalovanych prvka v ramci SZ musi dle
pozadavku investora kamery, videomanagement systémy i videoanalytické systémy umozrovat
integraci do monitorovaciho a fidiciho systému kompatibilniho s centralnim feSenim Spravy
Zeleznic, s.0. a z&roven splfiovat pozadavky dané smérnici NIS2, zdkonem o kybernetické
bezpeénosti s piislusnymi vyhlaskami a akceptovat doporudeni NUKIBu v oblasti kritické
informacni infrastruktury

4.5.1 Ostatni

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju
(GDPR) a smérnici SZ SM97 o ochrané osobnich Gdaji pro provoz kamerovych systému se
zaznamovym zafizenim. Jde pfedevsim o:

e Opravneéni pfistupu k datim, nahlizeni do zdznamu a sledovani on-line;

e Dobu uchovavani zaznamd — max. 168 hodin;

e Vymaskovani zabéri objektl, které nejsou v majetku Spravy Zeleznic a CD;

e Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informac&nimi tabulkami schvaleného vzoru.
Vymaskovani zabérd kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou.

Propojeni jednotlivych kamer, kameroveho serveru a klientského dohledového pracovisté bude
pomoci pfenosového systému a dalkové optické kabelizace.
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Pfed kone¢nym stanovenim umisténi a smérovani jednotlivych kamer provést pohledové
kamerové zkouSky za pfitomnosti a vyjadieni kompetentnich zastupcd budouciho uZivatele
zafizeni.

Kamerovy systém musi splfiovat podminky dle vynosu ,Zakladni technické pozadavky na
kamerové systémy v Zeleznicnich stanicich. 1. aktualizace* vydany odborem O14, dne
23.2.2018 (&j. 18453/2018-SZDC-O14). Zaroverl kamerové systémy na prejezdech musi
splfiovat Technické specifikace ,Kamerové systémy na Zelezni¢nich prejezdech, Vydani L.*
Cislo 1/2014-SZ.

IP adresy vSech kamer a kamerového ulozisté bude pfidélovat vyhradné Sprava zeleznic,
Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyzada od O14
v dostate¢ném predstihu prfed zahajenim montaze.

4.6 Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vy$e uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s
s automatickou clonou.

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracovisté plati v dobé zpracovani
projektu stavby. V dobé realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace
kamerového serveru a PC dohledového pracovisté v cenach dle ocenéného vykazu vymér
zhotovitelem.
4.6.1 Zakladni pozadavky na pevhou kameru

e Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vySSsi

e Svételna citlivost 0,01 Ix ¢ernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod

e ReZim den/noc

e Videodetekce pohybu

e Maskovani privatnich zén

e Komprese — H.265, H.265+

e Snimky za vtefinu — min. 1-25 programovatelné

e Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

e Protokol TCP/IP, multicast IP

e Napéjeni — PoE

e Kryti IP 66, antivandalni provedeni

e Provozni teplota -30°C az 60°C

e Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni
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Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pfed statickymi vyboji a

indukovanym pfepétim

Specifikace pevné kamery se muize liSit v zavislosti na typu a vyrobci.

4.6.2

Zakladni pozadavky na kamerové ulozisté

Typ rack provedeni 19°

Napajeni: 230VAC, 50/60 Hz

Spotifeba: max. 30 W (bez HDD)

Provozni podminky: -10 — 55 °C (vnitfni prostiedi)

Sitové rozhrani 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s

4 x pozice pro pevny disk (SATA 11/ lll s kapacitou az 6 TB)

HDD na 7 dni trvalého zaznamu véetné redundance (pro provoz 24/7)
Pocet kanalti (max. pocet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potfeby
Vstupni datovy tok 80 Mb/s (8 kanall),160 Mb/s (16 kanalu), 256 Mb/s (32 kanald), 320
Mb/s (64 kanald),

Vystupni datovy tok 256 Mb/s

Komprese H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264

Specifikace kamerového ulozisté (diskového pole) se maze liSit v zavislosti na typu a vyrobci
serveru.

5 VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
predpisy na né navazujicimi.

6 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

PS 1-02-11 Plzen hl.n., obvod Nova Hospoda, Uprava mistni kabelizace

PS 1-02-51 Plzen hl.n., obvod Nova Hospoda, Uprava stavajicich DOK a TK

PS 1-02-52 Plzen hl.n., obvod Nova Hospoda, uprava stavajiciho DK

PS 9-02-51 Plzen hl.n., obvod Jizni pfedmésti, Uprava stavajicich metalickych kabeld
PS 1-02-43 Plzen hl.n., obvod Nova Hospoda, kamerovy systém

PS 6-02-91.1 Plzen - Stod, pfenosovy systém

PS 6-02-81.1 Plzen - Stod, Uprava TRS a MRS

PS 6-02-82.1 Plzen - Stod, GSM-R

PS 6-02-92.1 Plzefi - Stod, DDTS ZDC

SO 1-40-01 ZST Plze hl.n., obvod Nova Hospoda, technologicka budova
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e PS silnoproudé technologie a energetického zafizeni v dot€enych objektech
e Stavebni objekty FeSici stavebni Gpravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach stavajicich a
novych pozemnich objektl

7 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY
7.1 Organizacni pokyny

Prace v tomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za pIného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové
kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici
dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsim s pracovnimi
postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz €asova a vécna koordinace s dalsimi
PS a SO.

Postup vystavby si do znaéné miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora
uvedeni provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell)
strikiné dodrzovat pozadavky a pokyny téchto provozovatelt a v ur€enych pfipadech pracovat
ve spolupraci s nimi nebo za jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich
prostorach a obvodu technologickych a vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi
postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. €innosti zhotovitele je podminéna dokon&enim
praci provadénych v jinych PS a SO stavby.
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7.2 Pokyny pro montaz a demontaz

V ramci tohoto PS dojde ke kompletni demontazi systémi PZTS a ASHS pfed demolici RD
Nova Hospoda.

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabelu jsou obvyklé a
nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadéle pouzitelna pro dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

DemontdZ? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42
,Hospodareni s vyziskanym materialem*.

7.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkousSeni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe€nostni
pfedpisy. Tyka se to predevsim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace
v kolejisti a soubéhu praci na raznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v prisl. profesni
specializaci) je tfeba respektovat predpisy:

e SZ Zam1 Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

e SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi
osob pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy
provozované Spravou zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

e SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich
a pozarni signalizace.
Pfislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné piepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN
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o CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni.
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7.4 Ochrana elektrickych rozvodu

7.4.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnité budov v prostfedi norméainim dle CSN
33 2000-5-51 ed.3. Vngjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.4.2 Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych casti.

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych
¢asti provedena zébranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze
uréenym pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34
2600 ed.2. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600
ed.2.

7.4.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34
2600 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva
nasledujicich zplsobu ochran:

Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napédjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpelnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana
zvySena tim, ze se provede doplrikové pospojovani nezivych asti.

8 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

V ramci tohoto PS se vypocty nezpracovavaly.

9 VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Oproti pfedchozimu stupni (zamér projektu) doslo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

10 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spoleéné povoleni“ v souladu s
predpisem ¢€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb) a se smérici SZDC &.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regionalnich), v€etné dalSich dodatki a dopliikd platnych v dobé
zpracovani projektu a dle platnych pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.
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Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

11 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpeCnost a ochranu zdravi za
zameéstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji
vykonu prace (odst.1 § 101 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi a
pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkum legislativnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim predpisiim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkdm spravcu inzenyrskych
siti a legislativnim pFedpisim, zavaznym pFedpisim, normam a smérnicim tykajicich se
kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montéazni prace
nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.o., spravci inzenyrskych
siti, atd.) na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté
pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi
byly z hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se
BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti.
Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné
vydélecné &inné.

Pini-li na jednom pracoviSti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi
zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.
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Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované Zelezni¢ni
dopravni cesty z hlediska BOZP vramci stavby ,Modernizace trati Plzeri — DomaZlice, st.
Hranice SRN, 1. stavba Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), 1.etapa“:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele
drahy k zajiSténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpUsobilymi osobami dle
predpisu SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi ve
smyslu vyhladky €. 260/2023 Sb. o stanoveni podminek zdravotni zplsobilosti osob k
provozovani drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Obf1 dil II.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v platném znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v plathém znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, v platném
znéni
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,

technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni
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NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpefnostnich znacek a znaceni a
zavedeni signald, v platném znéni

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

v

Zakon ¢&. 250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

NV €. 194/2022 Sb.Nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu €innosti na
elektrickych zafizenich a na odbornou zpuUsobilost v elektrotechnice

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k jejich bezpec&nosti, v plathném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeCnosti prace a

technickych zafizeni, v plathém znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpec€nosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobéach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a ndlezitosti hladeni praci s azbestem a
biologickymi €initeli, v platném znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi

uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni
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12 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
VE VZTAHU K UZiVANI

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska ¢.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadl nezavadnym zpusobem na fizenou sklddku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostredi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt sprdvné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktu,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni dpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a
vodicl, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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