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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Stavba: Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

 
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

Charakteristika stavby: Novostavba trakční napájecí stanice, veřejně prospěšná stavba 

Číslo ISPROFOND:  532 352 0021 

Číslo SOD objednatele: E618-S-255/2021/PAL 

Číslo SOD zhotovitele: 21-001.201 

Místo stavby: Železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice  
Trať dle Prohlášení o dráze 20221

  

Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň- 

Domažlice – Furth im Wald) 

 trať je součástí dráhy celostátní i transevropské dopr. sítě TEN-T 

Kraj:  Plzeňský 

Obec/Městská část:  Plzeň, Skvrňany 

Obec s rozšířenou působností: Plzeň 

Katastrální území:  Skvrňany, Plzeň 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa západ,  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy,  
Nábřeží L. Svobody12, 110 00 Praha 1 

Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
DIČ CZ25793349 

 
 

1
 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní 

řád 2023, účinné od 1. 12. 2022 
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Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Petr Mahdal 

  Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.0012583 
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072) 
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2  VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektová dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 

doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.  

2.1 Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro projektovou dokumentaci včetně všech jejích příloh 

(zadavatel SŽ s.o., Stavební správa západ); 

• Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců; 

• Záměr projektu; 

• Posuzovací a schvalovací protokol záměru projektu; 

2.2 Geodetické podklady: 

• Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v 

elektronické podobě; 

• Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000; 

• Dostupné stávající podklady polohopisných výkresů 1: 1 000 jednotlivých dopraven v 

traťovém úseku; 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným 

ověřeným stavem u jejich správců; 

2.3 Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících 
podkladů: 

• Zadávací dokumentace na stavbu Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice 

SRN,  

1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany“; 

• Smlouva o dílo; 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SSZT, SMT, SBBH, 

SEE v rámci předávání podkladů od výkonných jednotek SŽ OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 

projektantů; 

2.4 Ostatní použité podklady: 

• Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace; 
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• Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi; 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních 

poradách; 

• Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace; 

• ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace; 

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současné době se v této lokalitě nenachází žádný kamerový systém. 

4 NAVRHOVANÝ STAV 

Účelem této části projektu je návrh na vybudování kamerového systému z důvodů vizuální 

kontroly, ochrany majetku před poškozením či odcizením. Kamerový systém bude vybudován 

na technologii IP s kompresí H.265 nebo novější. Pro komplexní řešení monitorování 

požadovaného prostoru bylo navrženo potřebné množství IP kamer, které monitorují situaci 

v objektu a v areálu TNS. 

Kamerový systém je v areálu navržen pomocí optických kabelů, které zajistí lepší kvalitu 

přenosu a vyloučí rušivé vlivy. Bude použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější manipulaci 

s optickými kabely. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové kamerové uložiště budované 

v rámci tohoto PS. Dohled bude prováděn ze stávajícího ED SŽ a z budoucího dohledového 

pracoviště SŽ.  

4.1 Umístění a směr pohledu kamer 

Pevné IP kamery budou umístěny na plášti a uvnitř objektu a v areálu na samostatných 

stožárech. Budou monitorovat situaci v okolí budovy a uvnitř budovy a v areálu. IP kamery 

budou umístěny na závěsu pomocí konzol (držáků kamery). Konzoly pro IP kamery jsou 

součástí tohoto PS. 

Umístění a počet IP kamer: 

• 4x pevná IP kamera – kamery umístěny v areálu na samostatných stožárech (2ks), 

sledující prostor areálu (K3.1 – K3.4); 

• 6x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny uvnitř objektu TNS, sledující technologii 

(K2.1 - K2.6); 

• 6x pevná IP DOME kamera – kamery umístěny na plášti objektu, sledující vstupy do 

objektu a blízké okolí objektu (K1.1 - K1.6); 
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U jednotlivých kamer v areálu budou umístěny kamerové skříně „KS“, které budou sloužit pro 

připojení až 2 kamer. V kamerových skříních „KS“ budou ukončeny optické kabely a napájecí 

kabely. V kamerové skříni bude na DIN lištu osazen průmyslový switch s PoE napájením pro 

napájení jednotlivých kamer, napájecí zdroj, optický rozvaděč a přepěťové ochrany. Jednotlivé 

kamery budou z kamerové skříně KS napojeny datovými kabely opatřenými konektory RJ45 

zapojenými přes přepěťové ochrany do průmyslového switche. Venkovní kamerové skříně 

budou vybaveny na dvířkách magnetickým kontaktem pro kontrolu „nepovoleného“ otevření 

kamerové skříně. Kontakt bude připojen do průmyslového switche a dále bude informace 

přenesena do systému DDTS. Průmyslový switch musí být vybaven N/I N/O vstupem pro 

připojení dveřního kontaktu na rozvodné kamerové skříni. Kamerové skříně budou umístěny 

v rámci tohoto PS.  

Ve sdělovací místnosti v objektu bude umístěno příslušenství kamerového systému. Jedná se 

tyto komponenty: 

• 1x optický rozvaděč 12 vl. – ukončení optické kabelizace z nástupišť  

• 2x průmyslový switch - 2x SFP port, 8x FE s PoE port 

• Panel pro umístění přepěťových ochran pro datové kabely s PoE 

• 1x uložiště kamerového systému vč. HDD (32 kanálů) 

Napájení kamerového systému bude ze silového rozvaděče umístěného ve sdělovací místnosti 

v technologické budově. 

Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer je nutné provést 

pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího 

uživatele zařízení. 

IP kamery je nutné umístit tak, aby bylo v maximální míře realizováno: 

• mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení; 

• ochrana všech metalických vstupů jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím. 

4.2 Kabelizace a připojení kamer 

4.2.1 Kamery v areálu 

Nové IP kamery (venkovní kamerové skříně) umístěné ve venkovních prostorách budou 

připojeny pomocí optických kabelů OK 4vl. SM.  

K pevným IP kamerám v areálu bude použita metoda mikrotrubičkování pro snadnější 

manipulaci s optickými kabely. Mikrotrubičky 10/8mm budou vedeny v HDPE trubce. Výkop a 

HDPE budou vybudovány v rámci související PS místní kabelizace. Optické kabely budou 



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

 9/20 

 

ukončeny ve sdělovací místnosti v technologickém objektu ve standardním rozvaděči pro 

optické kabely. Na straně kamerových skříní „KS“ budou optické kabely ukončeny optickými 

konektory v malém optickém rozvaděči pro 4 vlákna, který bude v rozvaděčových skříních 

umístěn společně s průmyslovým switchem, zdrojem pro napojení kamer a přepěťovými 

ochranami. Kamery budou s kamerovými skříněmi „KS“ připojeny metalickými kabely. 

Optické kabely budou umístěny do mikrotrubiček položených v rámci tohoto PS. Zafouknutí a 

ukončení optického kabelu bude provedeno rovněž v rámci tohoto PS. HDPE a výkop je v rámci 

souvisejícího PS místní kabelizace. 

4.2.2 Kamery uvnitř objektu a na plášti objektu 

Kamery umístěné uvnitř objektu nebo na fasádě budou připojeny pomocí metalických datových 

kabelů FTP (data + napájení) do switche s PoE.  

4.3 Napájení kamer 

Napájení jednotlivých IP kamer v areálu bude provedeno ze silového rozvaděče, který bude 

umístěný ve sdělovací místnosti ve výpravní budově. V rozvaděčích se navrhuje jistič 10A 

s proudovým chráničem a pomocným kontaktem (celkem 2x jistič umístěný v rozvaděči ve 

sdělovací místnosti). Pro napájení kamerových skříní bude použit kabel NYY-J 3x2,5 (v rámci 

PS místní kabelizace), který bude ukončen v kamerové skříni. V kamerových skříních bude 

umístěn spínaný napájecí zdroj 230V/48V a přepěťová ochrana. Jednotlivé kamery připojené 

z kamerových skříní pak budou napájeny pomocí metalického datového kabelu FTP pro 

venkovní použití z PoE portů v průmyslovém switchi. 

U všech rozvodů, které povedou ve venkovních prostorách, budou doplněny přepěťové ochrany 

na datový kabel pro ochranu aktivního prvku (switche). 

4.3.1 Uzemnění 

Pro správnou činnost proudového chrániče je nutné jednotlivé prvky KS na nástupištích 

uzemnit. Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem FeZn uloženým v terénu pod štěrkovým 

zásypem mimo hlavní kabelovou trasu. Tento pásek bude doplněn o zemnící tyč 1,5m. 

Pásovina bude vyvedena ke stožáru pro kamery a na jeho vnější straně bude pomocí svorky 

připojena na konstrukci.  

4.4 Ukončení kabelů a přenos signálu 

Všechny IP kamery budou připojeny na LAN TCP/IP síť a jejich obraz bude převeden Ethernet 

přes datový přepínač do lokálního uložiště (serveru). Záznam obrazu z jednotlivých kamer bude 

následně dostupný po TDS pomocí přenosového systému. 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS 

ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v platném 
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znění. Pro monitorování stavu z KS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit 

dohledové pracoviště DDTS ŽDC. Dohledové pracoviště bude monitorovat a přijímat alarmní 

hlášení z vybraných signálů poskytovaných v SNMP. Zejména alarmní hlášení o manipulaci 

s kamerou, její zakrytí, atd. 

Dodavatel KS musí předat správci KS konfiguraci a přístupová hesla. 

4.5 Dohledové pracoviště a záznamové zařízení  

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové 32 kanálové kamerové uložiště 

umístěné ve sdělovací místnosti objektu TNS. Uložiště bude umístěno ve sdělovací místnosti ve 

skříni 19“, 47U a bude vybudováno v rámci tohoto PS. Nové uložiště bude doplněno několika 

HDD o kapacitě min. 10TB (trvalý záznam na 168 hodin). 

Dohled kamer bude ze stávajícího ED SŽ. Bude provedena SW a HW konfigurace klientských 

pracovišť, aby bylo možno dohlížet nove budované kamery umístěné v rámci tohoto PS. 

Dohled vybraných kamer (pro bezpečnostní účely - monitorování pláště objektu a jeho okolí) 

bude z dohledového pracoviště SŽ. 

S ohledem na zajištění jednotnosti a kompatibility instalovaných prvků v rámci SŽ musí dle 

požadavku investora kamery, videomanagement systémy i videoanalytické systémy umožňovat 

integraci do monitorovacího a řídicího systému kompatibilního s centrálním řešením Správy 

železnic, s.o. a zároveň splňovat požadavky dané směrnicí NIS2, zákonem o kybernetické 

bezpečnosti s příslušnými vyhláškami a akceptovat doporučení NÚKIBu v oblasti kritické 

informační infrastruktury 

4.5.1 Ostatní 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a směrnici SŽ SM97 o ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se 

záznamovým zařízením. Jde především o: 

• Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

• Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

• Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku Správy železnic a ČD; 

• Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru. 

Vymaskování záběrů kamer bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. 

Propojení jednotlivých kamer, kamerového serveru a klientského dohledového pracoviště bude 

pomocí přenosového systému a dálkové optické kabelizace. 
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Před konečným stanovením umístění a směrování jednotlivých kamer provést pohledové 

kamerové zkoušky za přítomnosti a vyjádření kompetentních zástupců budoucího uživatele 

zařízení. 

Kamerový systém musí splňovat podmínky dle výnosu „Základní technické požadavky na 

kamerové systémy v železničních stanicích. 1. aktualizace“ vydaný odborem O14, dne 

23.2.2018 (č.j. 18453/2018-SŽDC-O14). Zároveň kamerové systémy na přejezdech musí 

splňovat Technické specifikace „Kamerové systémy na železničních přejezdech, Vydání I.“ 

Číslo 1/2014-SZ. 

IP adresy všech kamer a kamerového uložiště bude přidělovat výhradně Správa železnic, 

Odbor automatizace a elektrotechniky (O14). Dodavatel si jednotlivé IP adresy vyžádá od O14 

v dostatečném předstihu před zahájením montáže. 

4.6 Požadavky na jednotlivé prvky KS 

Pro sledování výše uvedených prostor se navrhují pevné IP kamery v barevném provedení s 

s automatickou clonou. 

HW specifikace kamerového serveru a PC dohledového pracoviště platí v době zpracování 

projektu stavby. V době realizace stavby bude investorem odsouhlasena HW konfigurace 

kamerového serveru a PC dohledového pracoviště v cenách dle oceněného výkazu výměr 

zhotovitelem. 

4.6.1 Základní požadavky na pevnou kameru 

• Min. obrazové rozlišení 3 MPix a vyšší 

• Světelná citlivost 0,01 lx černobílý mód, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevný mód  

• Režim den/noc 

• Videodetekce pohybu 

• Maskování privátních zón 

• Komprese – H.265, H.265+ 

• Snímky za vteřinu – min. 1-25  programovatelné 

• Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

• Protokol TCP/IP, multicast IP 

• Napájení – PoE 

• Krytí IP 66, antivandalní provedení 

• Provozní teplota -30°C až 60°C 

• Mechanické provedení a poloha bránící jejich poškození a zcizení 



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

 12/20 

 

• Chránit všechny metalické vstupy jednotlivých kamer před statickými výboji a 

indukovaným přepětím 

Specifikace pevné kamery se může lišit v závislosti na typu a výrobci. 

4.6.2 Základní požadavky na kamerové uložiště 

• Typ rack provedení 19“ 

• Napájení: 230VAC, 50/60 Hz  

• Spotřeba: max. 30 W (bez HDD)  

• Provozní podmínky: -10 – 55 °C (vnitřní prostředí) 

• Síťové rozhraní 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s 

• 4 × pozice pro pevný disk (SATA II / III s kapacitou až 6 TB) 

• HDD na 7 dní trvalého záznamu včetně redundance (pro provoz 24/7) 

• Počet kanálů (max. počet kamer) 8, 16, 32, 64, 128 dle potřeby 

• Vstupní datový tok 80 Mb/s (8 kanálů),160 Mb/s (16 kanálů), 256 Mb/s (32 kanálů), 320 

Mb/s (64 kanálů), 

• Výstupní datový tok 256 Mb/s  

• Komprese  H.265, H.265+, pro energetické objekty H.264 

Specifikace kamerového uložiště (diskového pole) se může lišit v závislosti na typu a výrobci 

serveru. 

5 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 

předpisy na ně navazujícími.  

6 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 1-02-11 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava místní kabelizace 
• PS 1-02-51 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava stávajících DOK a TK 

• PS 1-02-52 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, úprava stávajícího DK 
• PS 9-02-51 Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava stávajících metalických kabelů 

• PS 1-02-43 Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, kamerový systém 

• PS 6-02-91.1 Plzeň - Stod, přenosový systém 
• PS 6-02-81.1 Plzeň - Stod, úprava TRS a MRS 

• PS 6-02-82.1 Plzeň - Stod, GSM-R 
• PS 6-02-92.1 Plzeň - Stod, DDTS ŽDC 

• SO 1-40-01 ŽST Plzeň hl.n., obvod Nová Hospoda, technologická budova 
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• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v dotčených objektech 

• Stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách  stávajících a 
nových pozemních objektů 

7 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

7.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stávající dálkové 

kabely s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající 

dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními 

postupy rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími 

PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora 

uvedení provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) 

striktně dodržovat požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat 

ve spolupráci s nimi nebo za jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních 

prostorách a obvodu technologických a výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními 

postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti zhotovitele je podmíněna dokončením 

prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  
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7.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

V rámci tohoto PS dojde ke kompletní demontáži systémů PZTS a ASHS před demolicí RD 

Nová Hospoda. 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a 

nevyžadují zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i 

nadále použitelná pro další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 

„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

7.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 

pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 

zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní 

předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce 

v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní 

specializaci) je třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 

osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 

provozované Správou železnic, státní organizací. 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních 

a požární signalizace. 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 
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• ČSN 34 2040, ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300, ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

 16/20 

 

7.4 Ochrana elektrických rozvodů 

7.4.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 

33 2000-5-51 ed.3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

7.4.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých 

částí provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 

určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 

2600 ed.2. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 

ed.2. 

7.4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 

60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 

zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

8 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V rámci tohoto PS se výpočty nezpracovávaly. 

9 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Oproti předchozímu stupni (záměr projektu) došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

10 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s 

předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb) a se směrnicí SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době 

zpracování projektu a dle platných předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

 17/20 

 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

11 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 

výkonu práce (odst.1 § 101 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 

opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 

bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských 

sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se 

kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 

nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic, s.o., správci inženýrských 

sítí, atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště 

pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě 

zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 

byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 

BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 

Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně 

výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  
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Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční 

dopravní cesty z hlediska BOZP v rámci stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. 

Hranice SRN, 1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), 1.etapa“:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele 

dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 

prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 

organizací. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle 

předpisu SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve 

smyslu vyhlášky č. 260/2023 Sb. o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k 

provozování dráhy a drážní dopravy. 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 

pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 

povolení pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 

znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 
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NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

NV č. 194/2022 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 

do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli, v platném znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 
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12 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška č. 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 

smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 

minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 

vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou 

likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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