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sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

I. — SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha €.

Zaznamy z jednéni konané v pridbéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucésti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha €.
» Prehledové schéma pfipojného optického kabelu 2.201
+ Situace kabelové trasy pfipojného optického kabelu 2.401
* Vnitfni instalace a umisténi POK v TNS Skvriiany - 1.PP 2.501
* Vnitini instalace a umisténi POK v TNS Skvriany - 1.NP 2.502
» Vzorové pficné fezy 2.601
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Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Stavba:
Nazev Provozniho souboru:

Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni uzemi:

Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN, 1stavba
Nova trat Plzefi (mimo) — Stod (v€éetné), TNS Skvriany

PS 1-02-53 TNS Plzef Skvrfiany - Rozvodna CEZ,

pripojny opticky kabel

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)
Novostavba trakéni napajeci stanice, vefejné prospésna stavba

532 352 0021

E618-S-255/2021/PAL
21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice
Trat dle Prohlageni o draze 2022! 5
Plzeri — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen

Domatzlice — Furth im Wald)
trat je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky
Plzen, Skvriiany
Plzen

Skvriiany, Plzen

! ProhlédSeni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro pifpravu jizdniho fddu 2023 a pro jizdni f¥ad 2023,

ucinné od 1. 12. 2022
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Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

1.2 Zakladni identifikacni udaje stavby a investora

Objednatel:

Organizacni slozka:

Nadfizeny organ:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy

NabreZi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel:

Hlavni inzenyr projektu:

SUDOP PRAHA a.s.

208 Stiedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci

a zabezpecovaci techniky

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, &. vliozky 6088
Ing. Petr Mahdal

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych ve
vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)
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sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
PS 1-02-53 TNS Plzeri Skvriany — Rozvodna CEZ, pfipojny opticky kabel stavby ,Modernizace trati
Plzen — Domazlice — st.hranice, 1.stavba, nové trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Plzen Skvrhany*
je:

e Zadani predmétné stavby;

e PFipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

o Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;

e Mistni Setfeni;

o Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 1-02-53 pfimo souvisi tyto PS a SO:

e PS 1-02-51 Plzen hl.n., obvod Nova Hospoda, Uprava stavajicich DOK a TK
e PS1-02-54 TNS Plzen Skvriany, pfipojny opticky kabel

e PS1-02-12 TNS Plzen Skvriiany, mistni kabelizace

e PS1-02-45 TNS Plzen Skvriany, PZTS a ZPDP

e PS1-02-46 TNS Plzen Skvriany, kamerovy systém

e PS 1-02-91 TNS Plzen Skvriiany, sdélovaci zafizeni

e PS 6-02-93 TNS Plzen Skvriany, pfenosovy systém

e PS 6-02-94 TNS Plzeri Skvriiany, DDTS ZDC

e PS 1-06-03 TNS Plzen Skvriiany, DRT

e SO 1-30-03 TNS Plzen Skvriiany, pfistupova komunikace

e SO 1-30-04 TNS Plzen Skvriiany, zpevnéné plochy

e SO 1-30-05 TNS Plzen Skvriiany, Upravy stavajicich komunikaci
e SO 1-40-03 TNS Plzen Skvriany, budova TNS

o Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruht v POK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

o Ostatni stavebni objekty feSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach novych
pozemnich objektl
2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Predchozi stupen projektové dokumentace nebyl zpracovan.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 1-02-53 TNS Plzef Skriiany — Rozvodna CEZ, ptipojny
opticky kabel byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.
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sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

2.4 Maijitel investice

Ptipojny opticky kabel bude zafazen do majetku Spravy Zeleznic s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha
1.

2.5 Spravce HIM

Spravcem nového pfipojného optického kabelu bude Sprava zeleznic s.o. CTD.

3 STAVAUJICI STAV

TNS Plzen Skvriiany je novostavbou a tak neni ve stavajicim stavu provedena zadna kabelizace.
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sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické reSeni

V ramci tohoto Provozniho souboru bude poloZena trubka HDPE 40/33 barvy ¢ervené mezi novou TNS
Plzer Skvrilany a Rozvodnou CEZ. Do této HDPE trubky 40/33 nasledné bude zafouknut novy pipojny
opticky kabel.

Novy pfipojny opticky kabel 12 viaken bude zafouknut do nové HDPE trubky 40/33 barvy Cervené. Spolu
s HDPE trubkou ¢ervenou bude polozena HDPE trubka 40/33 barvy ¢ervené/1x modry pr. Opticky kabel
bude v nové TNS Plzef Skvrhany ukoncen ve sdélovaci mistnosti v novém optickém rozvadéci v nové
skFini 19 47U a v budové BSP rozvodny CEZ bude kabel ukon&en pFimo v budové BSP v rozvadédi na
zdi. HDPE trubka bude ukon¢ena v TNS Plzefi Skvriiany v 1.PP a pfi vstupu do objektu BSP. V TNS
Plzen Skvrhany povede opticky kabel po rostu v trubce HFX prostupem pfimo do nové skfiné 19°47U.
V budové BSP rozvodny CEZ povede opticky kabel po zdi v listovém rozvodu v trubce HFX aZ do
rozvadéce na zdi. Rezervy optického kabelu budou umistény na zdi v 1.PP v TNS Plzer Skvriany a na
zdi v budové BSP.

4.2 Navrzené prvky kabelizace

4.2.1 Pripojny opticky kabel

V souladu s pozadavky investora se navrhuje vystavba optického kabel s 12 jednovidovymi optickymi
vlakny bez metalickych prvku. Jednotlivé parametry tohoto optického kabelu jsou uvedeny v technickych
podminkach, které vydala vyrobni firma. Opticky kabel bude svymi parametry respektovat doporuceni
UIC G.652 D a UIC G.657 A1. Parametry optického kabelu musi odpovidat podminkdm a zdsadam
uvedenych v dokumentu ,Optické kabely a jejich pFisluSenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava
Zeleznic“, vydaném Spravou Zeleznic s.0. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a sou¢asné podminky stanovené
v TKP.

HDPE trubky pro POK

Budou pouzity chranicky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chrani¢ky budou vyuzity pro novy pfipojny opticky
kabel apod.

4.2.2 Specifikace pouzitého optického kabelu, shoda s TSI

Parametry optického kabelu, pouzité optické komponenty, zpusob montaze a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zdsady uvedené v dokumentu ,Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava zeleznic“, vydaném Spravou zeleznic s.o. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a souc¢asné
podminky stanovené v TKP.

Pouzity opticky kabel musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady modernizace
vybrané Zelezniéni sité CR".

Opticky kabel musi splfiovat doporuc¢eni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM.
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sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

4.3 Montaz, méreni kabelti a HDPE

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichadné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuZzelovité, ¢imz je po stazeni zajisténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, Zze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény pfechody zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky uklddany do chranic¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loze v intravilanu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loze z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Usekd HDPE trubky musi byt provedena jeji kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
Oba konce HDPE trubky musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Samostatna trasa HDPE
trubky a konce chranicek budou oznaceny oznacnikem Ballmarkery.
Zamérené spojky budou soucasti odpoctové dokumentace i v tiSténé podobé (viz kniha plant).

Po kompletni vystavbé HDPE trubky a po provedeni jeji kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti bude
provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastniho optického kabelu do provoznich HDPE trubky.

Novy opticky kabel bude zafouknut do prfedpolozené HDPE trubky a ukon&en na optickych rozvadécich.

Méfeni na optickém kabelu bude provedeno nasledujici:

e Mérfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

e Mérfeni jednotlivych optickych viaken ve spojkach po provedeni svaru,

e Méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech
e Méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

¢ Vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného priimérovani ve formé tabulek a grafi
(vyhodnoceni Gtlumu svard, Otlumu kabelovych Usekd, Gtlumud v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s pozadovanymi parametry)

¢ Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zpusobem obousmérného priimérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokazano, ze parametry dodaného optického kabelu jsou v souladu
s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkdch dodanych vyrobcem. Tyto technické
parametry smontovaného kabelu budou soucasti realizacni dokumentace. Naméfené hodnoty dale musi
odpovidat pozadavkim dle dokumentu ,Optické kabely a jejich pFisluSenstvi v pfenosové siti statni
organizace Sprava zeleznic”, vydaném Spravou Zeleznic s.o. ¢. TS 1/2022-SZ, druhé vydani a soucasné
podminky stanovené v TKP.

Po vystavbé nového pfipojného optického kabelu bude predana kniha plant kabelového vedeni. Tato
kniha plant bude zobrazovat stav po ukonceni pfedmétné stavby.

4.4 Ukonceni kabelu a HDPE trubky

Ukoné&eni pfipojného optického kabelu v jednotlivych budovach bude provedeno pfimo v optickych
rozvadécich. Ukonceni navrzenych HDPE trubek a optického kabelu v budovach bude provedeno
nésledovné:
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Trakéni napajeci stanice

Sdélovaci mistnost — pfipojny opticky kabel bude ukonéen v nové skfini 19 47U konektory E2000/APC
v novém optickém rozvadéci. Skfifi bude vybavena vodicimi oky pro vedeni patchcordd.

Suterén — Ochranné HDPE trubky budou ukonceny tésné po vstupu do budovy. Pfed zafouknutim
optického kabelu bude provozni trubka HDPE zaslepena koncovkami KPP40. Stejné tak bude HDPE
trubka rezervni zaslepena koncovkami KPP40. Opticky kabel povede déle v trubce HFXP 40 erna po
novych kabelovych roStech az k prostupu do 1.NP. Rezerva optického kabelu bude umisténa na zed
v 1.PP pod sdélovaci mistnosti.

Rozvodna CEZ — novy opticky kabel 12 vl. (SM) bude ukoné&en v budové BSP v mistnosti XXX v novém
néasténném optickém rozvadéci. Opticka vldkna budou zakoncena konektory E2000/APC. Nad opticky
rozvadéc bude umisténa rezerva tohoto pfipojného optického kabelu. Trubky HDPE budou zakonéeny ve
vstupu do budovy BSP. Pfed zafouknutim optického kabelu bude i provozni trubka HDPE zaslepena
koncovkou KPP40.

Zpusob provedeni ukonéeni metalickych a optickych kabell a trubek HDPE je znazornén ve vykresové
dokumentaci.

4.5 Demontaze
Nebudou provadény zadné demontaze.

4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuzito vybudované v ramci vystavby nové budovy TNS anebo bude vyuzito
stavajici v objektu Rozvodny CEZ.

V piipadé vyuziti stavajiciho uzemnéni ve stavajicim objektu CEZ, bude provedeno ovéfeni
pozadovanych hodnot méFfenim, véetné predlozeni méficich protokoll pfi pfejimce stavby.

U stavajicich objektd pak projektant pfedpoklada, ze uzemnéni je v dokonalém poradku, ponévadz je i
nyni vyuzivano.
Uzemnéni zafizeni musi splfiovat stanovisko ze dne 30.1.2015 vydané SZDC s.o., Odbor automatizace a

elektrotechniky, &.j. 3975/2015-SZDC-014.
4.7 Ochrany

a) Mechanicka ochrana.

HDPE trubka v mistech pfechodu komunikaci, odvodfiovacich pfikopl a koleji bude chranén chranickami
PE 150. Trasy v zastavénych Castech a Castecné v prostordch TNS budou chranény cihlami nebo
deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou ulozeny v kabelovych zlabech. Nad HDPE trubkou
bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie §. 22 cm v modré barvé s potiskem Sprava
zeleznic s.o.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materialem konstrukénich prvkd pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabel.
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c) Protibleskova ochrana.

V ramci pfedmétného provozniho souboru je vystavén pouze opticky kabel a tak neni tfeba provadét
protibleskovou ochranu kabelu.

d) Ochrana proti vlivaim VN, VVN a ZVN.

PFfi soubéhu HDPE trubek pro MOK se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi silnoproudého
charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi deskami.

e) Ochrana proti vlivim stfidavé trakce.

V ramci vystavby propojeni mezi TNS a Rozvodnou CEZ je vystavén pouze opticky kabel a tak neni tfeba
provadét ochranu kabelu proti vlivam stfidavé trakce.

Pii vystavbé kabell je tfeba dbat ustanoveni CSN 34 20 40 Piedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elekirické trakce 25 kV/50Hz.

4.8 Odchylky od standardniho reseni

Navrzena feSeni vtomto projekiu jsou v souladu s platnymi predpisy a smérnicemi a tudiz je Ize
povazovat za standardni. Oproti bézné pokladce optickych kabell dojde ke zvySené pracnosti dané
prostfedim, tj. tésnym soubé&hem s Zelezni¢ni trati a stisnénymi pracovnimi prostory v arealu TNS a
rozvodny CEZ.

4.9 Zemni prace

4.9.1 Popis trasy
Kabelova trasa HDPE trubek je feSena spolecné s kabely silovymi.

V8echny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a ulozeni kabelizace a k montéazi sdélovaciho
zaFizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a dalsimi platnymi CSN,
predpisy a ujednanimi z jednotlivych jednani. Z pfilozenych situacnich vykresu je patrny rozsah zemnich
praci potfebny pro vykop kabelovych tras a vykopl pro zéklady kabelovych komor ROMOLD. Zemni a
montazni prace spojené s umisténim venkovnich kabelovych komor ROMOLD musi byt provadény tak,
aby nedochéazelo k jejich uvolnéni.

V ramci dokumentace skute¢ného provedeni budou trasy pripojného optického kabelu
zdokumentovdny. Budou vyhotoveny nové Kabelové knihy plani. Kabelové knihy plani budou
vyhotoveny minimainé ve ctyrech vyhotovenich v tisténé podobé a také v elektronické podobé ve
formatu Microstation v8. Soucasti Kabelovych knih pland budou i charakteristické rFezy kabelovou
trasou a rezy kabelovodem s rozmisténim jednotlivych kabelii v otvorech kabelovodu.

Prednostné budou knihy planu predany spravci kabelovych vedeni Spravy Zeleznic CTD s.o.
Pripadné navyseni poctu paré KP je predmétem dohody dodavatele a pripadného zajemce.
4.9.2 Vykopy

Vykopy budou provadény ru¢né. Pfechody pres komunikace, vodoteCe a koleje se provedou dle udajd
v situacich. Pfi hloubeni ryh na zemédélsky obdélavanych pozemcich je nutno oddélit ornici. Pfekopy
vozovek, chodnik(l budou provadény na dvakrat tak, aby byla polovina vozovky prljezdna pro pfipadny
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prijezd hasic¢skych vozidel a vozidel prvni pomoci. Po dobu provadéni vykopovych praci budou
provedena opatfeni pro zajisténi bezpecnosti chodcl a budou provedena potfebna dopravni opatfeni
v souladu s dopravnimi pfedpisy.

Vykopy kabelové trasy v blizkosti zakladl podpér trakéniho vedeni musi byt provadény s maximalni
opatrnosti tak, aby nedos$lo k poruseni stability podpéry. Vzdalenost kabelové trasy od zakladu by méla
splfiovat pfredepsané normy a predpisy. Ve vyjimecnych pfipadech ve stisnénych podminkach je nutné
vést kabelovou trasu vedle z&kladu podpéry v min. vzdalenosti od osy koleji. Pfiblizeni kabelové trasy
v prostoru zakladu trakéni podpéry je nutné vést pozvolné z vétsi vzdalenosti

PFi nepredvidanych prekazkach (skala apod.) a pfi ulozeni do tras odvodnovacich pfikopu je mozné
v kratkych Usecich nedodrzet vySi pfedepsaného kryti. V takovém pripadé je nutné kabely a trubky HDPE
ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabu. Tyto vyjimky bude mozno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a v&e bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

V pfipadé nutnosti bude hloubka kabelové ryhy pfizplsobena hloubce uloZeni stavajicich podzemnich siti
v souladu s CSN 73 6005.

4.9.3 Zahozy

Zahozy kabelové ryhy bude mozno provadét nasledné po kontrole dila stavebnim dozorem, provozovateli
podzemnich siti a meliora¢nich zafizeni odkrytych pfi vykopu.

Vintravilanu a tam, kde je ryha v télese drahy, budou zahozy provadény po vrstvach a péchovany.
Oteviené vykopy pfes komunikace budou zahazovany piskem. Zahozy na zemédélsky obdélavanych
pozemcich nutno provést tak, aby ornice byla uloZzena ve vrchni vrstvé. Je nepfipustné nahrnout na
trubky HDPE ostré kameny.

Projekt nepredpoklada provizorni upravu poskozenych povrchd chodnikd a prostranstvi. Provizorné se
obalovanou drti upravi pfechody komunikaci. Po slehnuti kabelové ryhy se porusené povrchy chodniku,
prostranstvi a komunikaci uvedou do plivodniho nebo nalezitého stavu. Je nutné dodrzet podminky dané
draznimi slozkami, tykajici se vycisténi znecisténého kolejového svrSku a uvedeni do puvodniho stavu
napf. méficich bodu. Pfi pfekopech je nutné se Fidit podminkami vlastnikd a spravca.

4.9.4 KFizeni

a) Komunikace

Navrhovana trasa mistnich optického kabelu kfizi mistni komunikace. V pfipadé kfizeni bude kfizeni
provedeno fizenym protlakem v hloubce min. 1,2 m pod Urovni vozovky. Mistni kabely a HDPE trubky
budou v téchto mistech uloZzeny do vhodnych chrani¢ek (PE trubky ¢ 150 mm).

V zastavéném prostoru se navrhuje HDPE trubku ulozit do hloubky 1,2 m s pfesahem cca 2 m na kazdou
stranu od mista kfizeni, pokud to prostorové usporadani dovoli. V pfipadé kfizeni mistnich komunikaci se
kfizeni provede protlakem a HDPE trubky se ulozi do vhodné chranicky s minimalnim krytim 1,2 m pod
urovni vozovky. Chrani¢ky budou ulozeny s pfesahem min. 2 m na kazdou stranu od mista kfizeni. Mista
kfizeni budou ve v&ech pfipadech (s vyjimkou zastavénych Uzemi, mistnich komunikaci s nezpevnénym
povrchem) oznacena oznacovacimi ty¢emi.
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b) Zelezniéni traté

Trasa pripojného optického kabelu nekfizi zadnou zelezniéni trat.

c) Vodotece

Trasa pripojného optického kabelu nekfizi zadnou vodotec.

d) Vyuziti umélych staveb

Trasa pripojného optického kabelu nevyuziva Zzadnou umélou stavbu, tedy zadny most a propustek.
4.9.5 InZenyrskeé sité

V situa¢nich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientaéné zakresleny
predané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2024. Pfed zapocetim vykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci téchto siti jejich
presné vytycéeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

4.10 Charakter.prostredi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

> vnéjSi prostredi AB 8
> vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béznym podminkam.

4.11 Koordinace

Navrzené trasa Pripojného optického kabelu byla koordinovana se vSemi dotéenymi Ucastniky a
stavebnimi Upravami provadénymi v celém obvodu stavby.

4.12 Zajisténi praci a dodavek

Dodavku kabelu a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede uréeny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. Montaz a méfeni pfipojného optického kabelu je mozné objednat u CD-Telematiky
a.s., jakozto soucasné servisni organizace kabelovych vedeni Spravy Zeleznic s.o.

5 OSTATNI
5.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.0., CTD. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové
optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
v Obvodu TNS Skvriiany. Nutnd je téZ ¢asova a vécnd koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za

<

13/20



sSUDOP Modernizace trati Plzert — Domazlice — St.hranice SRN, 1.stavba,
PRAHA nova trat Plzen (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvrhany
e PS 1-02-53 TNS Plzen Skvriiany — Rozvodna CEZ, pripojny opticky kabel

jejich pfimého dozoru. Prfed zahdjenim praci musi zhotovitel vZdy pfizvat sprdavce zarizeni. P¥i
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v ramci stavby tzn.Cinnosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s montazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a nevyzaduji zvlaStniho
upozornéni. Musi byt provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou kabelii v tomto PS a
dalsich kabelovych vedeni v aredlu TNS a rozvodny CEZ.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. &.j. 30354/2016-SZDC-O14
LVyuziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

e rezerva na optickém kabelu (kabelova komora) — ball marker

e ochranna trubka HDPE v samostatné trase — ball markery

e prechody kolejisté, silnic a vodoteli — kabelovy oznacnik.
Pfed zahdjenim montaznich praci musi zhotovitel predlozit realizacni dokumentaci, aby mohla byt

odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predev8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.
Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je

tfeba respektovat predpisy:

e SZ Bpl - ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni dréahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizace”

e SZ Bp3 - ,Bezpednost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace*.

e SZDC (CSD) T31 — Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

e SZDC (CSD) T35 — Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

o CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V&eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem
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e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. PFedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e CSN 34 2040 ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

5.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péc¢e o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabelll a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonéeni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreénych féazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidld jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabelt a
vodiCu, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v rdmci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materidlt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlaSky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkéach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpeénosti.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realizaéni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecénostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodmine¢né je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektll a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupd do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
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EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (ij. ze Sachty, kanalu apod.) musi byt kabely
pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 Pyrotechnicka rizika

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v Gzemi, které bylo v priibéhu 2.svétové valky bombardovano,
byla pro stavbu TNS Skvriiany zpracovana studie pyrotechnickych rizik. Tato zprava je ulozena v ¢asti
E.3.1.7. predmétné dokumentace. Zhotoviteli vykopovych praci je povinen pfi zemnich pracich
postupovat v souladu s touto zpravou.

5.7 Zkusebni provoz

Podle zdkona o drahach &. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudaéniho rozhodnuti ovérena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudaénim fizenim, které na zakladé pozadavku investora vyda
prislusSny stavebni Gfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVODU
6.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim die CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych casti.

U Zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpec¢nym dotykem zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana pired nebezpec¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplisobl ochran:

<
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Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normdlnich a nebezpecnych stai provést ochranu zéakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvy$end tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz Vyhlaska MZP &. 273/2021
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace odpadu
nezdvadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanci pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, kterd se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zadkonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchazeni rizikim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisd k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet rizikim,
odstrarniovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavnhé vyhledavat nebezpecné Cinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi€iny a zdroje. Na z&kladé tohoto zjisténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a
zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zékonik préace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisli, norem a jinych
zavaznych predpisd, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravclt inzenyrskych siti a dokumenti
tykajicich se stfetu s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich.

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.C. 262/2006 Sb., zdkonik prace (v platném znéni)
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Z.6. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiS§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

Z.¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (v platném
znéni)

Z.¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu
(v platném znéni)

Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

Vyhlaska €. 250/2021 Sb., o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice (v plathém znéni)

Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)
Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakové zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhladska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpecnosti

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testd a nélezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi
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- NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a desinfekénich prostredku

- NV 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signald
- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu
- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec€im vybuchu

- Vyhla8ka MD &. 260/2023 Sb. - Rad pro zdravotni zpUsobilost osob pii provozovani drahy a drazni
dopravy.

Dal8i pozadavky souvisejici se stavebni €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZ - Bpl — ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizace™:

- Clanek 4. Tento piedpis je ve stanoveném rozsahu znalosti z&vazny pro kazdého
zaméstnance SZ s.0., ktery vykonava nebo méa vykonavat &innosti v prostorach SZ s.o. nebo
na zelezniéni draze provozované SZ s.o. Zaméstnanci SZ s.o. vykonavajici pracovni &innosti
mimo prostor SZ s.o0., se musi Fidit ustanovenimi tohoto predpisu v pfipadé, e nejsou
pravidla bezpecné prace feSena jinymi pravnimi dokumenty nebo ujednanimi.
Zaméstnancem SZ s.0. se rozumi osoba, kter4 je se SZ s.0. v pracovnépravnim vztahu podle
pravniho predpisu.

- Clanek 5. Fyzickd osoba, podnikajici fyzicka osoba nebo pravnickd osoba (dale jen ,cizi
pravni subjekt), ktera neni zaméstnancem SZ s.o. podle ustanoveni &l. 4 tohoto predpisu a
ktera vykonava nebo méa vykondavat &innosti v prostorach SZ s.o., na Zelezniéni draze
provozované SZ s.0. nebo svoji innosti muZe ovlivnit provozovani drahy provozovatele SZ
s.0., musi byt k dodrzovani ustanoveni tohoto pfedpisu zavazana smluvné, sama nebo
prostfednictvim svého zameéstnavatele, pokud pro ni tato zavaznost nevyplyva z ustanoveni
pravniho predpisu, technického predpisu nebo technické normy, popf. nafizeni spravniho
nebo jiného kompetentniho organu.

- SZ Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pi praci na stavbéach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy zeleznic, statni organizace"”.

- SZDC — E10 — Pfedpis pro provoz, obsluhu a tdrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzickd osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo Gdrzbé TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana smiuvné.
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- SZ S10 - Ptedpis pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic

- SZS13 - Ochrann opatteni pro omezeni vlivu bludnych proudt pro stavby na Zeleznici.

- TNZ 34 3109 — Bezpedénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vlec¢kach

- SZ Zam1 - Piedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

9 ROzZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpoctu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnikd“ tj. datové zakladny Sprava
Zeleznic s.o0. a OTSKP v cenové hladiné roku 2024.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné sloZce a nebude soucasti této PD.
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