
nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Razítko oprávněné osoby:

viz textová část

DUSP

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

T:

E:

.

praha@sudop.cz

+420 605 229 020

_ _ _ _
Stupeň dokumentace:S-kód: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha:

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

S _ _ _
Revize:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Podpis: Datum:

Paré:

S631500859

Společnost „SP + SEU_Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.

Stavební správa západ

21-001.201

viz textová část

000 30.09.2024

30.11.2024Plzeňský

Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8

Dokumentace DUSP k připomínkám

Ing. Petr Mahdal

D.1.2.7

PS 1-02-91

Železniční sdělovací zařízení

T:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

+420 605 229 020

praha@sudop.czE:

Ing. Martin Štrof

Ing. Martin Štrof

-

Ing. Pavel VíšekIng. Pavel Víšek

TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení

1 001
-

XxA4

Technická zpráva

1001 000XX19201XSP7021DPSUD958005136

TNS Skvrňany

nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, 



 

 

SUDOP PRAHA A.S., OLŠANSKÁ 1A, 130 80 PRAHA 3 
 

MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE - ST. HRANICE SRN,  

1.STAVBA, NOVÁ TRAŤ PLZEŇ (MIMO) - STOD (VČETNĚ) 

 TNS SKVRŇANY  

PS 1-02-91 TNS PLZEŇ SKVRŇANY, SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

           

 



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

 2/12 

 

OBSAH 
1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického zařízení ............................ 3 

2 Seznam vstupních podkladů .................................................................................................... 5 

2.1 Základní podklady: ...................................................................................................................... 5 

2.2 Geodetické podklady: .................................................................................................................. 5 

2.3 Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů:5 

2.4 Ostatní použité podklady:............................................................................................................ 5 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů . 6 

3.1 Stávající stav ............................................................................................................................... 6 

3.2 Nový stav .................................................................................................................................... 6 

3.2.1 Sdělovací zařízení a rozvody ...................................................................................................... 6 

3.2.2 Hodinová zařízení ....................................................................................................................... 6 

3.2.3 Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení .......................................................................... 7 

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů ..................................................... 7 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby .................................................................. 7 

6 Stavebně montážní postupy výstavby .................................................................................... 7 

6.1 Organizační pokyny .................................................................................................................... 7 

6.2 Pokyny pro montáž a demontáž ................................................................................................. 8 

6.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ................................................................ 8 

6.4 Ochrana elektrických rozvodů ..................................................................................................... 9 

6.4.1 Prostředí ...................................................................................................................................... 9 

6.4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. ................................................................... 9 

6.4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ................................................................ 9 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení .................................................................. 9 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace .............................................................................. 9 

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace ................................................................. 9 

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. ............................................... 10 

11 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání ...... 12 

 

 



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

 3/12 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Stavba: Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

 
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

Provozní soubor:  PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

Charakteristika stavby: Novostavba trakční napájecí stanice, veřejně prospěšná stavba 

Číslo ISPROFOND:  532 352 0021 

Číslo SOD objednatele: E618-S-255/2021/PAL 

Číslo SOD zhotovitele: 21-001.201 

Místo stavby: Železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice  
Trať dle Prohlášení o dráze 20221

  

Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň- 

Domažlice – Furth im Wald) 

 trať je součástí dráhy celostátní i transevropské dopr. sítě TEN-T 

Kraj:  Plzeňský 

Obec/Městská část:  Plzeň, Skvrňany 

Obec s rozšířenou působností: Plzeň 

Katastrální území:  Skvrňany, Plzeň 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa západ,  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy,  
Nábřeží L. Svobody12, 110 00 Praha 1 

Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
DIČ CZ25793349 

 
 

1
 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023, 

účinné od 1. 12. 2022 
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Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Petr Mahdal 

  Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.0012583 
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072) 
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2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Projektová dokumentace byla zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem a dále 

doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování.  

2.1 Základní podklady: 

- Zadávací dokumentace pro projektovou dokumentaci včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽ 

s.o., Stavební správa západ); 

- Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců; 

- Záměr projektu; 

- Posuzovací a schvalovací protokol záměru projektu; 

2.2 Geodetické podklady: 

- Katastrální mapy a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí vedených v elektronické 

podobě; 

- Mapové podklady 1: 10 000; 1:50 000; 

- Dostupné stávající podklady polohopisných výkresů 1: 1 000 jednotlivých dopraven v traťovém 

úseku; 

- Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 

stavem u jejich správců; 

2.3 Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících 
podkladů: 

- Zadávací dokumentace na stavbu Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  

1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany“; 

- Smlouva o dílo; 

- Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u ST, SSZT, SMT, SBBH, SEE v 

rámci předávání podkladů od výkonných jednotek SŽ OŘ; 

- Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 

projektantů; 

2.4 Ostatní použité podklady: 

- Doklady o průběhu zpracování projektové dokumentace; 

- Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi; 

- Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách; 

- Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace; 

- ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace; 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Nové prvky sdělovacího zařízení budou umístěny v nově budované TNS Skvrňany (novostavba) a 

rozpínací stanici 22kV. 

3.2 Nový stav 

Hlavní náplní tohoto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 

kabeláže) v nové TNS Skvrňany a rozpínací stanici 22kV. Jedná se zejména o: 

• Vnitřní slaboproudé rozvody (datové, telefonní, hodinové) v nových objektech; 
• Výstavba hodinových zařízení; 

• Montáž nových kabelových roštů; 

3.2.1 Sdělovací zařízení a rozvody 

Telefonní a datové rozvody budou řešené systémem strukturované kabeláže. Rozvody se navrhují 

provést s použitím komponentů strukturované kabeláže (třídy 6a), kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5) a 

ukončit ve sdružených datových a telefonních zásuvkách v jednotlivých místnostech a na patchpanelech 

v 19“ skříni, dodaných v rámci PS přenosového systému. Skříň 19“ 47U bude umístěna v místnosti 

sdělovacího zařízení (místnost č. 103) a bude dodána v rámci PS přenosového systému.  

Kabely se navrhuje vést po drátěných roštech (sdělovací místnost), v kabelovém kanálu a v instalačních 

PVC lištách zaklapávacích vhodných pro rozvody strukturované kabeláže. V případech, kdy jsou kabely 

strukturované kabeláže uloženy v kabelovém kanálu, budou kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v 

ochranné PVC trubce vrapované se střední mechanickou odolností.  

Ve všech objektech/místnostech je nutné dbát důsledného uložení datových kabelů a oddělení od kabelů 

NN rozvodů. V dopravní kanceláři v technologickém objektu je nutné dbát správné uložení také ve stole a 

kabelovém kanále a ve dvojité podlaze. 

Datové zásuvky budou ukončeny na patchpanelu v 19“ skříni 47U. Přes patchpanel budou zařízení 

připojená k jednotlivým zásuvkám propojena na datový switch (dodaný v rámci PS 6-02-93). 

Patchpanel 24p. a kabelový organizér budou dodány v rámci tohoto PS. Pro napájení IP telefonů bude 

dodán do racku PoE napájecí panel 12p.. Napájení PoE panelu bude ze zálohovaného zdroje 48VDC 

(dodává přenosový systém). 

Ve sdělovací místnosti bude osazen nad datové rozvaděče kabelový nosný systém pro optickou 

kabelizaci a do 1.PP drátěný kabelový rošt o průřezu 300x100mm pod datové rozvaděče. 

Nově dodávané IP telefony budou registrovány na stávající ústřednu IP PBX Mitel MX-One Plzeň hl. 

nádraží, která bude doplněna o potřebné licence. 

3.2.2 Hodinová zařízení 

V rámci tohoto PS budou v TNS instalovány autonomní interiérové hodiny s přijímačem signálu DCF.  
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Hodiny jsou navrženy na zeď nad dveře v místnosti dozorny a do sdělovací místnosti. V případě slabého 

DCF signálu v daném místě je nutno DCF signál zajistit vhodným typem antény a jejím umístěním.  

Přesné rozmístění autonomních hodin je patrné z jednotlivých výkresů. 

3.2.3 Demontáže a přemístění sdělovacího zařízení 

V rámci tohoto PS se s žádnými demontážemi nepočítá. Objekt TNS Skvrňany je novostavbou. 

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace pro provozní soubor „PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení“ byla 

zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími.  

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

S projektovou dokumentací tohoto provozního souboru souvisí: 

• PS 1-02-12 TNS Plzeň Skvrňany, místní kabelizace 

• PS 1-02-45 TNS Plzeň Skvrňany, PZTS a ZPDP 
• PS 1-02-46 TNS Plzeň Skvrňany, kamerový systém 

• PS 6-02-93 TNS Plzeň Skvrňany, přenosový systém 

• PS 6-02-94 TNS Plzeň Skvrňany, DDTS ŽDC 
• PS 1-06-03 TNS Plzeň Skvrňany, DŘT 

• SO 1-40-03 TNS Plzeň Skvrňany, budova TNS 
• PS silnoproudé technologie a energetického zařízení v dotčených objektech 

• Stavební objekty řešící stavební úpravy obvodu stavby a ve služebních prostorách  stávajících a 
nových pozemních objektů 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stávající dálkové kabely 

s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

výstavby napájecí stanice. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  



 Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

PS 1-02-91 TNS Plzeň Skvrňany, sdělovací zařízení 

 8/12 

 

6.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

V rámci tohoto PS dojde ke kompletní demontáži systémů PZTS a ASHS před demolicí RD Nová 

Hospoda. 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

6.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací. 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace. 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040, ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300, ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 
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6.4 Ochrana elektrických rozvodů 

6.4.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-5-

51 ed.3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  

6.4.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 2600 ed.2. Dveře musí 

být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed.2. 

6.4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 a 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V rámci tohoto PS se výpočty nezpracovávaly. 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Oproti předchozímu stupni (záměr projektu) došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 
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10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic, s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 

jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 

se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN, 1. stavba 

Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), 1.etapa“:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 
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3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 

Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

Z.č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o 

změně souvisejících zákonů 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 260/2023 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 375/2017 Sb., kterým se stanoví umístění a provedení bezp. značek a značení a zavedení signálů 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

NV 194/2022 Sb., kterým se stanoví požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 

elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 
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Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 

Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 

11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů 

nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového 

materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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