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InK
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KAM Kamery

- kamera

- klientské PC s monitorem/monitory

- venkovní telefonní objekty

- anténní jednotka na anténním stožáru

- rozhlasové stožárky a reproduktory

- telefonní přístroje

- optická kabelizace, optické patchcordy

Legenda značek:

- vnitřní metalická kabelizace, patchcordy

- venkovní metalické rozvody (ISC, ROZ, TK, MK...)
- Sdělovací zařízení budované v rámci tohoto PS

- Zařízení stávající

- Zařízení a propojení demontovaná/přemísťovaná v rámci tohoto PS
- metalická kabelová spojka

- optická kabelová spojka

- kabelová komora

Vysvětlivky:

ODF - optický rozvaděč

- centrální nebo regionální dispečerské pracovištěCDP, RDP

MOK - místní optický kabel

DOK - dálkový optický kabel

SDH

MPLS - multipaketový přenosový systém

- synchronní přenosový systém

LDSŽ

OSE

BTS

SRD

- liniová distribuční síť železnic

EE - systémy elektroniky a energetiky

- odběr spotřeby elektrické energie

- základnová radiostanice GSM-R (CU řídící část; RRU vysílací část)

GSM-R

- traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS)

- digitální traťový rádiový systém 900MHz

SRV

MRS

KAM

ISC

ROZ

ATÚ

EOV

OSV

SFP

UPS

PTO

- traťový rádiový systém 150Mhz

- místní rádiový systém 150MHz

IP - internetový protokol

NZ - náhradní telefonní zapojovač

TK - traťový metalický kabel

HR - hlavní rozvod metalické kabelizace

MR - mezilehlý rozvod metalické kabelizace

- kamerový systém

TS - trafostanice (např. trakční  25/0,4)

- Rozhlasové zařízení (ústředna)

- automatická telefonní ústředna

OK/ETH - převodník optika/Ethernet (optický modem)

- systém osvětlení

- systém elektrického ohřevu výměn

EOV/OSV - nadřazený (řídící) rozavděč EOV a OSV

MK - místní metalický kabel

- vložný optický transciever (převodník)

- zdroj nepřerušovaného napájení

VNPN - systém výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla

- stavědlová ústřednaSÚ

- telefonní převodník z IP na analogové linkyIP/analog

- technologická datová síťTDS

RS IZS - rádiový systém pro složky IZS

LTDS - lokální technologická datová síť

VPN - virtuállní privátní síť

- systém diferenciálních ochran rozvodu 22kVIED DIF

RD - relé domek

VB - výpravní budova

- provozně-technologický objekt

Modem - obecné označení metalického modemu nebo ethernet extenderu

NTS - napájecí trafostanice rozvodu 22kV

STS - staniční trafostanice rozvodu 22kV

TTS - traťová trafostanice rozvodu 22kV

TNS - trakční napájecí stanice (měnírna)

InK - integrační koncentrátor DDTS

- vizuální informační systém pro cestující

ČD-T - zařízení nebo objekty ČD Telematika a.s.

EPZ - elektrické předtápěcí zařízení

- základnová radiostaniceZR

SpS - trakční spínací stanice

ZZEE - záložní zdroj elektrické energie

- technologický objekt, technologická budovaTO, TB

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

DŘT

DDTS

- dispečerská řídící technika

- dálková diagnostika technologických systémů

RSW - průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV

ROZ - Rozhlasové zařízení (ústředna)

RD - relé domek

- Sdělovací zařízení budované v rámci této stavby, v jiných PS/SO

- bezpečnostní kamerový systémVSS

MaR - systém měření a regulace

RS - rozpínací stanice 

- Zařízení budované v rámci jiné stavby (Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hr. SRN, 2. stavba)

VTO

TZ - telefonní zapojovač

- koaxiální kabelizace

- Zařízení budované v rámci jiné etapy stavby (Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hr. SRN, 1. stavba nebo TNS Skvrňany)
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P�EHLEDOVÉ SCHÉMA P�ENOSOVÉHO SYSTÉMU

nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
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