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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavba:
Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:
Cislo SOD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni Uzemi:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzef (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany
DUSP

Liniova zelezni¢ni stavba, novostavba Zelezni¢ni trati, vefejné
prospésna stavba

532 352 0021
E618-S-255/2021/PAL
21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice
Trat dle Prohlageni o draze 2022! 5
Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen-

Domazlice — Furth im Wald)
trat' je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky

Plzen

Plzen

Skvriany, Plzen, Vejprnice

km 107,500 — navazani na stavbu Uzel Plzen, 3. stavba

km 108,715 686 (stavajici stani¢eni km 114,767 174) - napojeni na
stavbu ,Modernizace trati Plzert — Domazlice — st. hranice SRN, 2.
stavba“ a km 1,500 novostavby trati smérem na Stod (odtud bude
pokracovat 2. etapa této stavby)

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7,

110 00 Praha 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ70 99 42 34

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy,
Nabrezi L. Svobody12, 110 00 Praha 1

"' Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni

fad 2023, ucinné od 1. 12. 2022
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Udaje o zpracovateli dokumentace:

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni inzenyr projektu (HIP):

SUDOP PRAHA a.s.,
Olsanska 1a

130 80 Praha 3

IC: 25793349

DIC CZ25793349

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec&ovaci
techniky

Ing. Petr Mahdal
Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych
ve vystavbé

Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podkladem pro zpracovani projektu je pfedchozi stupert dokumentace (DUR) schvaleny investorem a
Uuzemni rozhodnuti. Rozsah PS a technické feSeni bylo probrano na pracovnich poradach a na zavére¢né
poradé odsouhlasen za Ucasti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. Zapisy z porad jsou
soucasti dokladové &asti dokumentace (Céast E).

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto provozniho
souboru stavby je:

e  Zadani pfedmétné stavby;

. Dokumentace pro uzemni Fizeni;

e Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

e  Koordinace se souvisejicimi stavbami;

e  Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

® Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich souboru.

3 POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav

Integraéni server pro region, do kterého spada fegena trat, je umistén na Ustfednim stavédle (US) ZST
Plzen (Triangl).

V CDP Praha se nachazi zdvojeny integraéni server InS DDTS ZDC a také terminalovy server TeS DDTS
ZDC od vyrobce Intesys BRNO s.r.o.

V oblasti OR Plzen se vyskytuji klientské stanice DDTS na CDP, ED a v dal$ich lokalitach.

3.2 Novy stav

V ramci tohoto PS bude vybudovan novy systém dalkové diagnostiky technologickych systému Zeleznicni
dopravni cesty DDTS ZDC v tratovém Useku Plzefi (mimo) - Stod (v&etng), TNS Skvriiany.

Ptedmétem provoznich soubort DDTS ZDC je zapojeni jednotlivych technologickych systémt (TLS) do
systému déalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. Veskeré prfenosy a sbér dat budou navrzeny v
souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému
zelezniéni dopravni cesty”. V aktualni DSP bude uvazovano zfidit veSkeré technologické systémy (TLS) v
ostatnich PS a SO dle aktualniho znéni (tfeti vydani), samotny PS bude FeSen také podle tfetiho vydani.
V pfipadé, ze do zahdjeni realizace tohoto objektu nebude upravena samostatnou stavbou centralni ¢ast
systému DDTS, ktera upravi integracni servery, vizualizace pracovist a pfipadné dalSi nutné zafizeni
nebo SW, bude nutné v dalSim stupni dokumentace nebo v realizaci posoudit, zda nebude nutny navrat
k feSeni DDTS podle pfedchoziho vydani smérnice. V takovém pfipadé je nutné posouzeni provést za
UcCasti investora a zastupce O14 (odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni techniky).
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Integraéni koncentrator DDTS ZDC (InK) bude vyuzit stavajici v ZST Plzef hl.n., obvod Jizni predmésti
ve vypravni budové ve sdélovaci mistnosti. Tento koncentrator bude slouzit pro zaintegrovani vSech
urcenych systému z této stavby.

Resena stavba bude provadét zadlenéni celého Useku Plzef (mimo) - Stod (véetné&), 1.etapa na CDP
Praha a do US Plzen .

Predmétem bude integrace nasledujicich technologickych systéma (TLS):
e Kamerovy systém (KAM)
e Urcené stavy jisticl, pfepétovych ochran apod. energetickych a elektronickych systému (EE)
e Poplachova zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS)
e Zafizeni pro detekci pozéru (ZPDP)
e Klimatizace a vzduchotechnika (VZT)
e Switche/aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)

e Zdroje 24V, 48V DC, stfidate, ménice a UPS pro sdél. technologii (pokud zafizeni budou
komunikovat po ETH)

o Cidla teploty a vlhkosti ve vybranych technologickych mistnostech
e (Odecet spotieby el. energie (OSE) — je feSeno v rdmci silnoproudé technologie

Soucasti PS jsou veSkeré, montaze, konfigurace, licence, integrace a SW Upravy nové dodanych zafizeni
v ramci objektu a kompletni Upravy a doplnéni klientskych pracovist DDTS vcetné veSkerého SW, licenci
a konfiguraci. Soucasti PS jsou i veSkeré potfebné protokoly, UTZ a zkousky nového zafizeni, véetné
zaSkoleni obsluhy.

V tabulce kabelizace nejsou uvedeny propojovaci kabely v rdmci jednoho rozvadéce se zafizenim DDTS
nebo sdélovaciho racku. Tuto kabelizaci v rozvadécich vcetné instalace a souvisejiciho instalacniho
materialu je nutné nalezité ocenit v ramci soutéZe na zhotovitele.

Kabelové trasy budou v maximalni mozné mife mimo technologické prostory instalovany pod omitku do
chréanic¢ek. Je nutn v€asna koordinace s patficnymi PS, SO pied zapocetim praci na novych omitkach
natahnout trasy kabelizace v koordinaci s vnitini elektroinstalaci objektu, vzduchotechnikou atd...V ramci
tohoto PS je zapocitdna i pfipadna oprava omitek a zasekani kabelizace nebo drazkovani a vymalba,
pokud v nékterych Castech objektd nebude mozna koordinace. V jednotlivych objektech
v technologickych prostorech, kde to stavebni pfipravenost dovoli (pfedev§im v podhledech a
technologickych mistnostech s omezenym pfistupem), je navrzeno vést kabelové trasy po kabelovych
roStech nebo v elektroinstalacénich listach a kanalech (pouze v nezbytném moznosti a mimo verejné
prostory), pfipadné v chrani¢kach pod zdvojenou podlahou.

V ramci PS budou vS§echny timto PS vytvofené prarazy utésnény a stavebné zacistény. Prostupy mezi
pozarnimi Useky budou opatfeny protipoZarnimi ucpavkami dle PBR daného stavebniho objektu
shodného typu jako budou ucpavky v PS sdélovaciho zafizeni, pfipadné probéhne koordinace ucpavek
kabelovych prostupu v ramci celé ¢asti sdélovaciho zafizeni D.1.2.
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Pfipojeni klimatiza¢nich jednotek a VZT do DDTS musi byt vramci dalSiho stupné dokumentace
koordinovano s konkrétnim dodavatelem klimatiza¢nich jednotek a podle toho bude pfipadné upravena
dimenze kabelizace nebo misto ukonceni.

3.2.1 Integracni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS z feSeného Useku traté bude vyuzit stavajici integracni
koncentrator InK, ktery zajistuje pfipojeni komunikacnich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS, zpracovani
diagnostickych informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na integracni server InS.

InK je umistény ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budové v ZST Plzef hl.n.., obvod Jizni pfedmésti a
komunikaéné je napojen na switch technologické datové sité (TDS). InK je pfipojen do sité TDS pomoci
switch(l a pfenosového systému. InK umoznuje pfimé pfipojeni klienta, ktery je pfipojen shodné jako InS
protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integrac¢ni koncentrator je pouzit primyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostate€nym poctem komunikaénich portd, bez pohyblivych ¢asti a musi obsahovat min.
dva nezavislé Ethernet porty pro TDS a LTDS. PoZzadavkem je dale sitova konektivita k InS a to Ethernet
100 Mbit.

V piipadé, Ze systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapoijit rovnou do TDS mimo InK.

Pro integracni koncentrator bude dodano programové vybaveni umoznujici pfipojeni a ovladani
jednotlivych diagnostikovanych zafizeni TLS.

Integracni koncentrator je vybaven programovym vybavenim zajiStujicim:
e Obsluhu komunikaci s jednotlivymi diagnostikovanymi zafizenimi TLS
e Obsluhu komunikaci s integracnimi servery;
o Casovou synchronizaci pfipojenych zafizeni.
Dodéavka a parametrizace programového vybaveni zahrnuje:
e Implementaci softwarového vybaveni a parametrizaci integracniho koncentratoru;
e Instalaci drivert pro vysilani a pfijimani telegram( s diagnostikovanymi zafizenimi TLS;
e Instalaci driveru IEC 60870-5-104 pro komunikaci s integracnimi servery;
e PInéni telemetrickych struktur;
e PInéni datovych a Fidicich struktur;
e Definici rozsahu pfenasenych dat;

e PInéni technologickych struktur.
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3.2.2 Programovatelny automat PLC

PLC je volné programovatelny, modularné rozSifitelny systém, urceny zejména pro logické Fizeni
technologickych procest a zafizeni s vysokou spolehlivosti. Konstrukce programovatelnych automat(
umoznuje realizovat rozsahlé systémy distribuovaného nebo hierarchického Fizeni.

Vstupni a vystupni jednotky jsou konstruovany pro pfimé pfipojeni signall na Grovné, které se vyskytuji v
technologickych provozech, v€etné pouzivanych 24V DC a 230V AC. Na celni strané desek je LED

diodami signalizovano sepnuti vstupnich a vystupnich kontaktGd. Analogové jednotky umoznuji
bezproblémové pfipojeni pozadovanych proudovych rozsahi 1mA, 5mA, 20mA.

Technické parametry zafizeni PLC:

e Provozni prostfedi: normalni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
e Provozni teploty: 0°C az +55°C

e Zivotnost: 10 let

e Relativni vihkost: 10 az 95% bez kondenzace par

e Odolnost proti vibracim: dle CSN EN 60068-2-6 - v pasmu 10 az 57 Hz —

amplituda 0,075mm 57 az 150 Hz — zrychleni 1G

Zafizeni musi byt schvaleno pro provoz na SZ s.o., kompatibilni se stavajicimi pouzivanymi
modernizovanymi zafizenimi v obvodu OR Plzef. Déle je nutno zafizeni koncipovat pro bezobsluzny a
bezudrzbovy provoz.

Datové a signalni kabely vedené do vSech sdélovacich rozvadé&l budou na vstupu do rozvadéce
opatfeny prepétovou ochranou nebo oddélovacim relé.

3.2.3 Umisténi zarizeni

Umisténi rozvadéc€u a navrh vnitfniho usporfadani datovych rozvadécu je uveden na vykresech, které jsou
prilohou €asti 2 dokumentace objektu.

Datové a signaini kabely ve vSech lokalitach budou na vstupu do sdélovaci skfiné opatfeny prepétovou
ochranou (M-Bus, RS485, RS232, Ethernet, I/O, ...). Datové kabely budou vyvedeny na patchpanely (v
vétSiné lokalit integrovanych s pfepétovou ochranou) a se zafizenim v ramci sdélovaciho rozvadéce
budou propojovany metalickymi patchcordy. Na patchpanelech budou oznaceny i servisni zasuvky v
jednotlivych lokalitach.

Rozvadéce ve sdélovacich mistnostech nebo prostorech pro sdélovaci zafizeni budou dodany v ramci
PS FeSici pfenosovy systém. V datovych rozvadécich budou v rdmci tohoto PS instalovany DIN listy a
police, pfipadné doplfiujici 19“ listy, na kterych bude umisténo zafizeni DDTS (InK, pfevodniky, PLC,
atd...). V rozvadécich bude mozné instalovat zafizeni ur¢ené pro 19 datové rozvadéce. Rozvadéc bude
feSen jako uzamykatelnd, oceloplechova skfin. Pfivody do rozvadéce jsou feSeny spodem do kabelového
prostoru.

Do rozvadécli budou umistény svorkovnice, pfepétové ochrany, PLC automaty, InK a pfevodniky RS 485
+ M-Bus/Ethernet. V rozvadécich budou instalovany uzemnovaci sbérnice a servisni silova zasuvka. V
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rozvadécich budou instalovany patchpanely do kterych budou pfipojeny jednotlivd zafizeni pomoci
metalickych patchcordd. Dva datové porty na patchpanelu budou vyuzity pro servisni zasuvky TDS a
LTDS. Veskeré zafizeni v rozvadécich bude uzemnéno na zemnici sbérnice.

Rozvadéce RSdél (Silové technologické rozvadéce ve sdélovacich prostorech) budou ze své vyroby
osazeny signalizacnimi sbérnicemi XS, na které budou svedeny pomocné kontakty v8ech urenych jistica
v rozvadécich. Na tyto sbérnice budou pfipojeny kabely z rozvadécl dalkové diagnostiky pro snimani
informaci o jisti€ich.

Vramci PS budou dopInény také potfebné patchcordy pro pfipojeni do switchd TDS v jednotlivych
lokalitach.

Zafizeni DDTS bude instalovano v nasledujicich lokalitach:

TNS Skvrihany
e  Technologicky objekt, sdélovaci mistnosti

3.2.4 Napajeni zarizeni DDTS

Ve sdélovacich mistnostech bude zafizeni DDTS napajeno ze zalohovaného rozvodu 48V DC
centralniho zdroje pro sdélovaci zafizeni. V rdmci PS bude doplnén DC jisti¢ do panelu rozjisténi 48V DC
a pramyslovy ménic¢ 48V/24V DC (10A nebo 5A) s moznosti SNMP dohledu.

Ze sdélovacich rozvadécl RSdél ze zajisténé casti sité 230V AC budou napéjeny servisni silové
zasuvky. Do silového sdélovaciho rozvadéCe se zafizenim DDTS bude osazen jistic 16A/B/1f s
pomocnym signalizacnim kontaktem v ramci dodavky rozvadéce.

Napajeci kabely jsou souc¢asti tohoto PS.

Veskeré metalické silové kabely vedouci do jednotlivych rozvadécl se zafizenim DDTS budou opatfeny

prepétovou ochranou.

3.2.5 Integracni server
Data z InK budou integrovana na zdvojeny integraéni server InS v CDP Praha a na InS v US Plze .
Soucasti této ¢asti tohoto provozniho souboru je:

 Doplnéni Integraéniho serveru InS US Plzer (SW konfigurace a parametrizace dat);

e Doplnéni Integra¢niho serveru InS CDP Praha (SW konfigurace a parametrizace dat);

e Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS do provozu s verifikaci pfenasenych dat.

Veskera komunikace probiha dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na urovni InS je
mozna komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integracéni server InS

V rdmci tohoto PS dojde k doplnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integracniho
serveru InS v Plzni a v CDP Praha. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich

v budoucnu realizovanych a navazujicich staveb. Pozadavky na integracni servery InS jsou definovany
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technickou specifikaci SZDC TS 2/2008-ZSE. V pfipravé je samostatna stavba, ktera bude upravovat InS
(SW a pravdépodobné i HW) v celé CR aby byly spinény pozadavky na InS dle tfetiho vydani TS 2-2008-
ZSE.

Terminalovy server TeS

V ramci tohoto PS nebude doplfiovan stavajici terminalovy server TeS.

3.2.6 Dohledova pracovisté
V technologickych strukturach jsou obecné systémem dalkové diagnostiky TLS ZDC nadefinovany
pristupova prava pro tyto skupiny uzivatelu:

e Dispecer zelezniéni dopravni cesty na CDP, dispeder Zelezni¢ni infrastruktury — DZDC, DZIN

e Elektrodispecer na dispecinku elektro — fizeni LDS — ED

e Vyprav€i ve stanici (na tratich nevybavenych dalkovym ovladanim zabezpecovaciho zafizeni) —
VYPR

e Vyprav¢i DOZ (dispecer) na RDP — VRDP

e Vypravéi DOZ (dispecer) na CDP — TDCDP

e Operator na CDP — OCDP

e Sprava odvétvi elektrotechniky a energetiky OR — SEE

e Spréva odvétvi sdélovaci a zabezped&ovaci techniky OR SSZT — SSZT
e Sprava zelezniéni energetiky SZE — SZE

e Spréva budov a bytového hospodarstvi OR — SBBH

e Hasi¢ska zachranng sluzba — HZS

e Spravatrati— ST

Klient DDTS v dotykovém termindlu telefonniho zapojovace

Klient v dotykovém terminalu neni touto stavbou budovan.

Pevné klientské pracovisté DDTS

V ramci tohoto PS budou SW doplnény néasledujici klientska pracovisté:

e ED SZ Plzef;
e SZE Hradec Kralové, véetné oblastni spravy Plzer;

Zaroven budou SW doplnény dalSi dvé mobilni klientska pracovisté, kterd byla doddna v rémci
predchozich staveb. Upfesnéni téchto dvou pracovist bude feSeno v dalSim stupni dokumentace.
Vzhledem k znagnému poétu klientskych pracoviét v OR Plzef a znaénému poétu staveb, je v rozpodtu

zapocitano navic 2x kompletni pevné tlusté pracovisté (SW+HW-+licence) a 2x kompletni tenké
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pracovi§té (SW-+licence) a dale kompletni doplnéni 2ks stavajicich pracovist v plsobnosti OR. O jejich

vyuziti a konfiguraci bude rozhodnuto v realizaci.

3.2.7 Parametry dohledovych pracovist’
Pevny klient DDTS

Pevné pracovisté bude ve velmi kompakini konstrukci se Sirokymi moznostmi spravy a zabezpeceni.

Soucasti HW PC bude min. 4jadrovy procesor (min. 2.7GHz), Operac¢ni pamét bude tvofena moduly
s min. kapacitou 8GB operacni paméti DDR4, disk 256GB SSD, bez mechaniky. V PC bude integrovana
dostate¢né vykonna graficka karta. Konektivita PC bude umoziovat pfipojeni GLAN, WiFi ac, Bluetooth,
USB 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1, DisplayPort, HDMI, klavesnice a mysi.

Velikost displeje je min. 19 s rozliSenim min. 1920x1080.

Pracovisté bude dodéno s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS vc&etné v8ech potfebnych licenci a
potfebného aplikacniho a operacniho SW.

Mobilni klientské pracovisté DDTS

Mobilni pracovisté bude tvofeno pfenosnym PC (Notebookem). Jadro bude tvofit vykonny procesor s

parametry min. 2-jadra, s vykonem 2 GHz. Operaéni pamét bude tvofena moduly s min. kapacitou 4 GB.
Pfenosné PC bude osazeno min. jednim sitovym rozhranim Ethernet 100Mbit a HDD 80 GB. Velikost
displeje je min. 17“ s rozliSenim min. 1920x1080.

Pfenosny PC bude vybaven bezdratovou technologii (GPRS a integrovany 4G modem a Wifi) pro
pfipojeni do TDS pres servisni kanal.

Pracovisté budou dodana s plnohodnotnou klientskou aplikaci DDTS vcetné v8ech potfebnych licenci a
SW.

Mobilni klient musi byt vybaven programovym vybavenim umozfujicim pfistup do Intranetu Spravy
Zeleznic, statni organizace (klient VPN) a antivirovym programem kompatibilnim s antivirovymi programy
pouzivanymi u Spravy Zeleznic, statni organizace.

Parametry klientského a mobilniho pracovisté se mohou ménit v zavislosti na dobé vystavby. Konfigurace

klienta bude odsouhlasena investorem v dobé vystavby.

3.2.8 Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaseni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefony udrzujicich

pracovniku.

3.2.9 Pozadavek na spravce technologie

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové kdédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kédy nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici nastaveni,

logiku elektronickych ochran (dale programové ¢éasti).
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Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepséna licenéni smlouva, kde budou pfesné
definovany nazvy programovych &asti, kterych se licenéni smlouva tykd a popis rozsahu vyuzivani
danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné ur€eny jednotlivé
programové ¢asti kazdého programu, na které budou platné rizné Grovné vyuzivani provozovatelem.
Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se
logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systému nebude vSak zasahovat do knihoven &i celki
feSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel mize provadét programové Upravy v zaruéni dobé pouze
se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi predat zadné programové Casti tfeti strané i pouzit zadné programové Casti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok na

licen¢ni klice potfebné k jejich editaci.

3.2.10 Pozadavky Sprava zeleznic s. 0., Odbor bezpecnosti a krizového fizeni (O30)

Na klientském pracoviéti DDTS u HZS SZ — JPO (OIS) a na celostatnim operaénim a informagnim
stfedisku HZS SZ v Praze (COIS) musi byt doplnéno tzv. vyskakovaci okno ,POZAR®, které se zobrazi
po prichodu hlageni o pusobeni hlasi¢e pozaru systému ZPDP. Vyskakovaci okno ,POZAR® musi
obsahovat informaci o objektu, mistnosti a identifikaci pozarniho hlasice a soucasné musi byt
doprovazeno akustickou signalizaci, ktera bude aktivni az do jejiho zruSeni (potvrzeni) obsluhou
klientského pracovisté DDTS u HZS SZ.

Na klientskych pracovistich DDTS umisténych na pracovistich dispeCera zelezni¢ni dopravni cesty
(DZDC) a dispedera zelezniéni infrastruktury (DZIN) musi byt dopinéno vyskakovaci okno ,NARUSENI
OBJEKTU*, které se zobrazi po pfichodu hldSeni o pusobeni hlasice PZTS. Vyskakovaci okno
,NARUSENi OBJEKTU“ musi obsahovat informaci o objektu, mistnosti a identifikaci hlasice a soucasné
musi byt doprovazeno akustickou signalizaci, ktera bude aktivni az do jejiho zruSeni (potvrzeni) obsluhou

klientského pracovisté DDTS.

3.2.11 Demontaz stavajicich zafizeni

V ramci tohoto PS nebude demontovano zafizeni technologie DDTS ZDC.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN
a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.
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5 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

Seznam souvisejicich PS a SO je uveden v privodni technické ¢asti.

5.1 Organizacni pokyny
Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.

Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dal§imi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. ¢innosti
zhotovitele je podminéna dokonc&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je treba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
dals$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nadhradni dily.

Demonta? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodafeni s
vyziskanym materidlem*.
5.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

e SZ Zam1 Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZ Bpi1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld
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e SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace.

Ptisluné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. Veobecné prepisy pro
ochranu pfed nebezpec¢nych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

o CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni.
6 VYPOCTY A POSOUZENiIi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

V ramci tohoto PS se vypocty nezpracovavaly.

7 VAZBA NA PREDCHOZIi STUPNE DOKUMENTACE

Oproti pfedchozimu stupni dodlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

8 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplfiik( platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalS§im prab&hu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

9 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanci pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym prfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.
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Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né cinné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci této stavby:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplisobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zéakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni
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NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signalu, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Zakon ¢. 250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zadkon

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti, v platném znéni

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic

v tavnych nadobéch, v platném znéni

Vyhl.¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi€nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni
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Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi

ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni

10 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
VE VZTAHU K UZiVANI

Hospodarfeni s odpady bé&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle kategorizace odpadu
nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opradvnénou k nakladani s odpady.

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt sprdvné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabeld a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni dpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoZz i komundlni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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