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1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavba:
Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:
Cislo SOD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni Uzemi:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzef (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany
DUSP

Liniova zelezni¢ni stavba, novostavba Zelezni¢ni trati, vefejné
prospésna stavba

532 352 0021
E618-S-255/2021/PAL
21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice
Trat dle Prohlageni o draze 2022! 5
Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen-

Domazlice — Furth im Wald)
trat' je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky

Plzen

Plzen

Skvriany, Plzen, Vejprnice

km 107,500 — navazani na stavbu Uzel Plzen, 3. stavba

km 108,715 686 (stavajici stani¢eni km 114,767 174) - napojeni na
stavbu ,Modernizace trati Plzert — Domazlice — st. hranice SRN, 2.
stavba“ a km 1,500 novostavby trati smérem na Stod (odtud bude
pokracovat 2. etapa této stavby)

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7,

110 00 Praha 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ70 99 42 34

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy,
Nabrezi L. Svobody12, 110 00 Praha 1

"' Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni

fad 2023, ucinné od 1. 12. 2022
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Udaje o zpracovateli dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.,
Ol8anska 1a
130 80 Praha 3
IC: 25793349
DIC CZ25793349

Zpracovatelsky utvar: 208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec&ovaci
techniky

Hlavni inzenyr projektu (HIP): Ing. Petr Mahdal

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych
ve vystavbé

Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podkladem pro zpracovani projektu je pfedchozi stuperi dokumentace (DUR) schvaleny investorem a
uzemni rozhodnuti. Rozsah PS a technické feSeni bylo probrano na pracovnich poradach a na zavére¢né
poradé odsouhlasen za Ucasti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. Zapisy z porad jsou
soucasti dokladové &asti dokumentace (Céast E).

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto provozniho
souboru stavby je:

e  Zadani pfedmétné stavby;

. Dokumentace pro uzemni Fizeni;

e Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

e  Koordinace se souvisejicimi stavbami;

e  Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

e Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich souboru.

3 POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

Zelezniéni trat v iseku Plzer (mimo) - Stod (véetné) je soudasné dobé elektrizovana stfidavou soustavou
s napétim 25kV 50Hz. Odpovidajici sou¢asna pevna elektricka trakéni zafizeni jsou nebo budou dalkové
fizena ze stavajiciho Elektrodispecinku Plzen.

Technické vybaveni ED Plzefi a navazujicich pfenosovych siti telemechanizaénich zafizeni vytvafri
automatizovany systém dispederského Fizeni pevnych elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ),
ktery umozniuje c¢astecné nebo zcela vyloucit mistni obsluhu jednotlivych PETZ (napajecich stanic - TNS,
napéajeni zabezpecovaciho zafizeni — NZZ a umozriuje tak Ustfedni Fizeni jednotlivych prvkd technologie
PETZ a NZZ.

Vzhledem k zavedenému postupu pouzivani Fidici techniky OR SEE Plzen musi byt pouzito zaFizeni na
bazi primyslovych pocitaci PC a podfizenych PLC se software 100% kompatibilnim se stavajicim
systémem ZAT Easy Control Systems a.s..
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3.1 Stavajici stav

TNS Skvriany jsou nové budované objekty (provozni budova a rozpinaci stanice 22kV), ve kterém bude
osazena nova technologie DRT.

3.2 Novy stav
3.2.1 Provozni budova TNS

V novém objektu TNS Skvnany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni bude osazena nova podfizena
stanice na bazi PLC automatu (PLC1, PLC2 a PLC3) ve skfini ASX1 a primyslového PC mistniho
fidiciho systému (MRS) a dale technologicky poé&itaé (zdznamové zafizeni ochran) pro ukladani dat
z jednotlivych termindlt a ze systému DRT vé. vizualizace kompatibilni se systémy DRT v plzefiské
oblasti Fizeni spravované OR SEE Plzen, ktera budou pfes prenosovy kanal Ethernet 10Mbit/s v
prenosovém zarizeni spolupracovat s fidici jednotkou v Elektrodispecinku Plzen protokolem IEC 60870-
5-104 s ¢asovou znackou. Jako zalozni pfenosova cesta bude pouzit paketovy datovy pfenos v siti GSM-
R/public realizovany na aplikagni vrstvé protokolem podle CSN EN 60870-5-104.

Rozvodna R110kV, R25kV, R22kV, SFC, rozvodny vlastni spotfeby RVS, rozvodny
dekompenzace budou osazeny podfizenymi logickymi automaty, ochrannymi terminaly a prmyslovymi
prepinaci. Pramyslové prepinate a ochranné termindly v jednotlivych rozvodnach budou navzajem
propojeny optickymi kabely zajiStujici pfenos informaci mezi jednotlivymi PLC automaty i v pfipadé
jednoho preruseni okruhu. Automaty budou pracovat v rezimu vzajemné vymény dat a tak bude mozné
zajistit i logické vazby mezi jednotlivymi komponenty navzdjem s velmi rychlou ¢asovou odezvou.
Vybrané informace ze vSech poli budou pak pfenaseny do ED Plzeri, a v opaéném sméru pak povely pro
dvoustavové prvky (vypinace, odpojovace). Podfizena stanice tedy bude kromé obvyklych ,kontaktovych*
vstupné-vystupnich desek vybavena i pfisluSnymi komunikaénimi rozhranimi a primyslovymi pfepinaci
pro zapojeni do kruhové smycky. Komunikace bude probihat prostfednictvim optické smycky
prostfednictvim protokolu IEC 61850/ModBus. Typy pramyslovych pfepinaét budou upfesnény pfi
realizaci dle dodavatele jednotlivych rozvadécu. Prdmyslové prepinace osazené v jednotlivych
rozvodnach budou rozpoctovany v ramci PS feSici pfislusné rozvodny.

Informace z podfizenych PLC automatd a ochrannych terminald budou upfesnény pfi realizaci
vyrobcem rozvadéce R110kV, R25kV, R22kV, SFC a RVS, dekompenzace.

V ramci technologie DRT bude pfipojen do technologické datové sit¢ (TDS) rozvad&é pro
monitoring méfeni veli¢in RDA. Pfenos informaci z rozvadéée RDA neni pfedmétem tohoto PS.

Pro ¢asovou synchronizaci se uvazuje GPS (PTP) server s oddélenymi vystupnimi porty pro PTP
a NTP protokoly. Anténa GPS bude umisténa na sténé objektu. GPS (PTP) server pro ¢asovou
synchronizaci bude osazen v ramci tohoto PS.

Pro potfeby zajisténi trvalého zdznamu déni v ochrannych IED terminalech a pro dlouhodobé
ukladani prabéhd poruchovych stavd, poruchovych zapisniki, které Ize vyc€itat po protokolu IEC 61850,
bude vyuzito zaznamové zafizeni DownRec osazené v ramci tohoto PS.

Pro zajisténi kybernetické bezpecénosti bude instalovano zafizeni pro systém kybernetické
ochrany typu IDS (detekce kybernetickych naruSeni v komunikaci rozvodny). Principem systému typu IDS
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je neustalé monitorovani a kontrola vesSkeré komunikace probihajici v komunikaéni siti rozvodny.
Monitorovani probiha na bazi tzv. ,whitelistingu®, neboli porovnani kazdého probihajiciho komunikaéniho
paketu v siti se seznamem povolenych komunikacnich paketd. Systém néasledné ohlasi kazdy paket,
ktery neni obsazeny v seznamu povolené komunikace jako potencialni hrozbu (alarm). Tento alarm mudze
byt pfedan do Gateway/RTU a fidiciho centra, nebo do samostatného systému shromazdujiciho
bezpeénostni alarmy.

Datové metalické kabely pfipojené do PLC automatu budou opatfeny pfepétovymi ochranami.
GPS NTP server bude rovnéz opatfen prepétovymi ochranami.

V rdmci technologie rozvoden bude definovano nastaveni ochran, algoritmus ovladani a feSeni
automatického vymezeni a odpojeni mista poruchy véetné automatické obnovy napajeni neposkozené
¢asti rozvodu.

Navaznost DRT na R1-DOUO bude fe$ena prostiednictvim datovych switchti optika/ethernet.
Typy switchti budou upFesnény pfi realizaci dle dodavatele technologie DOUO.

Navaznost DRT na rozvadéé RS, CBS, ATS, systém PZTS, ZPDP bude feSena pres binarni
vstupy/vystupy pfes prechodové &leny do technologie DRT prostiednictvim kabeld JYTY Xx1.

V TNS se navrhuje instalovat mistni Fidici systém tak, ze jedna jeho ¢ast je umisténa ve skfini
ASX2 (19" provedeni), ve které bude umistén pramyslovy technologicky pocitaé PC, NTP server,
technologicky pocitace (zaznamové zafizeni ochran), datové switche. Tato skfiri bude umisténa v nové
mistnosti sdélovaciho zafizeni v objektu TNS vedle skiiné ASX1 a skfiné sdélovaciho zafizeni ADX-RO01.
Druh& &ast MRS je umisténa v mistnosti dozorny na stole pracovisté manipulanta PC (all-in-one) v&etné
tiskarny. Logické propojeni mezi obéma &astmi MRS provedeno datovymi switchy (optika/ethernet).
Zobrazeni bude prostfednictvim vzdalené plochy.

Propojeni mistni Fidici stanice MRS, NTP serveru, technologického poéitade (zaznamové
zafizeni ochran) s podruznou telemechanickou jednotkou PLC je realizovano prostfednictvim rozhrani
ethernet.

Automat PLC a mistni Fidici stanice bude komunikovat s ElektrodispeCinkem Plzen
prostfednictvim pfenosového systému osazeného vramci sdélovaciho zafizeni. Rozhrani vugi
prenosovému systému bude Ethernet, pfenosovy protokol, IEC 60870-5-104 s ¢asovou znackou,
pfipojeni bude stinénym kabelem FTP Cat.5e opatfenym konektory RJ45.

Z hlediska ovladani jednotlivych rozvoden TNS jsou rozliSeny tyto tfi Grovné:

e Mistné - z jednotlivych kobek nebo poli TNS
e Dalkové - z dozorny TNS pomoci prostfedkd dalkového ovladani
o Ustfedné - z ED Plzef.

Prehled signalt a povell jsou uvedeny v pfiloze této dokumentace, informace z navaznych technologii
budou upfesnény pfi realizaci - vyrobcem daného rozvadéce.

Datové metalické kabely pfipojené do PLC automatu budou opatfeny prepétovymi ochranami.
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V rozvadédi DRT bude instalovana datova servisni zasuvka TDS-VLAN DRT. Vramci sdélovaciho
zaFizeni bude vyé&lenén datovy port pro servisni zasuvku TDS-VLAN DRT.

Z hlediska programového vybaveni je uvazovana parametrizace nové podfizené jednotky v provozni
budové. Adresu PLC uréi budouci spravce zafizeni SZ 014, 024 popt. OR SEE.

Zaclenéni do fidiciho systému v ED Plzen (provozovany dispecersky SW na platformé Reliance firmy
ZAT Pribram, stfedisko Plzeri) a to naprogramovani stanice do komunika¢niho serveru, doplnéni novych
technologickych schémat, protokold a dalSich ¢asti programového vybaveni o informace z/do Fizené
stanice a to vC€etné zavérecné kontroly spravnosti pfenosu a fizeni, doplnéni provozni dokumentace a
zaskoleni personalu.

Veskera navazna technologie bude pfipojena do technologie DRT dle zvyklosti a standardi na OR
SEE Plzen.

3.2.2 Rozpinaci stanice 22kV

V nové technologické budové rozpinaci stanice 22kV bude instalovana podruznd stanice, tvofena
programovatelnym automatem (PLC) v 19* skiini DRT, umisténé v mistnosti rozpinaci stanice. Kromé
PLC je skfifn vybavena pfechodovymi oddélovacimi Cleny (relé s LED signalizaci a odruSenim) a
pfechodovymi rozpojovacimi svorkovnicemi umoznujicimi po rozpojeni méreni na pfislusnych vystupech
a prevodniky pro pfipojeni navaznych technologii.

Programovatelny automat PLC bude komunikovat s Elektrodispe€inkem Plzen prostfednictvim datového
prepinate a prenosového systému realizovaného v ramci této stavby. Rozhrani vaéi prenosovému
systému bude Ethernet, pfenosovy protokol, IEC 60870-5-104 s ¢asovou znackou.

Pro mistni ovladani PLC automatu bude ve dvefich skfiné DRT umistén ovladaci dotykovy panel.

Rozvodna R22kV bude osazena podfizenymi logickymi automaty, ochrannymi terminaly a pramyslovymi
prepinaci. Pramyslové prepinate a ochranné termindly v jednotlivych rozvodnach budou navzajem
propojeny optickymi kabely zajiStujici pfenos informaci mezi jednotlivymi PLC automaty i v pfipadé
jednoho preruseni okruhu. Automaty budou pracovat v rezimu vzajemné vymény dat a tak bude mozné
zajistit i logické vazby mezi jednotlivymi komponenty navzjem s velmi rychlou éasovou odezvou.
Vybrané informace ze vSech poli budou pak pfenaseny do ED Plzeri, a v opaéném sméru pak povely pro
dvoustavové prvky (vypinace, odpojovace). Podfizena stanice tedy bude kromé obvyklych ,kontaktovych*
vstupné-vystupnich desek vybavena i pfislusnymi komunikacnimi rozhranimi a prmyslovymi pfepinaci
pro zapojeni do kruhové smycéky. Komunikace bude probihat prostfednictvim optické smycky
prostfednictvim protokolu IEC 61850/ModBus. Typy pramyslovych pfepinaét budou upfesnény pfi
realizaci dle dodavatele jednotlivych rozvadécu. Prdmyslové prepinace osazené v jednotlivych
rozvodnach budou rozpoctovany v ramci PS feSici pfislusné rozvodny.

Informace z podfizenych PLC automatd a ochrannych terminalll budou upfesnény pfi realizaci vyrobcem
rozvadéce R22kV, RH.

Navazna technologickd zafizeni (rozvadé¢ ATK) bude pfipojen s PLC automatem pfes prechodové
oddélovaci €leny a pfes binarni vstupy/vystupy.
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Z rozvadéée NN (RH) budou pFipojeny do DRT pouze vybrané signaly, ostatni signaly budou pfipojeny do
systému DDTS.

Prehled signalt a povell jsou uvedeny v pfiloze této dokumentace, informace z navaznych technologii
budou upfesnény pfi realizaci - vyrobcem daného rozvadéce.

Datové metalické kabely pfipojené do PLC automatu budou opatfeny prfepétovymi ochranami.

V rozvadédi DRT bude instalovana datova servisni zasuvka TDS-VLAN DRT. Vramci sdélovaciho
zafizeni bude vyé&lenén datovy port pro servisni zasuvku TDS-VLAN DRT.

Z hlediska programového vybaveni je uvazovana parametrizace nové podfizené jednotky v provozni
budové. Adresu PLC uréi budouci spravce zafizeni SZ 014, 024 popt. OR SEE.

Zaclenéni do fidiciho systému v ED Plzen (provozovany dispecersky SW na platformé Reliance firmy
ZAT Pribram, stfedisko Plzen) a to naprogramovani stanice do komunikaéniho serveru, doplnéni novych
technologickych schémat, protokold a dalSich ¢asti programového vybaveni o informace z/do Fizené
stanice a to v€etné zavérecné kontroly spravnosti pfenosu a Fizeni, doplnéni provozni dokumentace a
zaSkoleni personalu.

Veskera navazna technologie bude pfipojena do technologie DRT dle zvyklosti a standard na OR
SEE Plzen.

3.2.3 Pienosova cesta

Programovatelny automat PLC bude komunikovat s Elektrodispe€inkem Plzen prostfednictvim datového
pfepinate a prenosového systému realizovaného v ramci této stavby. Rozhrani viéi prenosovému
systému bude Ethernet, prenosovy protokol, IEC 60870-5-104 s ¢asovou znackou. Jako zalozni
pfenosovd cesta bude pouZit paketovy datovy prenos v siti GSM-R realizovany na aplikacni vrstvé
protokolem podle CSN EN 60870-5-104.

3.2.4 Napajeni PLC

Programovatelné automaty PLC ve skfini ASX1 budou napéjeny z rozvadécu ATN - 230V AC (kabelem
CYKY 3Jx2,5) servisni zdsuvka a ventilace ve skfini ASX1 a ASX2 z rozvadéce ANG (230V AC) kabelem
CYKY 3Jx2,5.

Napdjeni skfiné ASX2 s MRS bude pres skiifi ASX1 zajisténo z rozvadése ATN (230V AC) kabelem
CYKY 3Jx2,5 zakon&enym ve dvojzasuvce rozvadéte MRS.

Napéjeni zafizeni umisténych na stole pracovisté velinu je provedeno kabelem CYKY 3Jx2,5, jehoz
jeden konec je pfipojen do napajeciho panelu umisténého ve skiini ASX1 a druhy konec je zakonéen ve
dvojzasuvce umisténé za stolem pracovisté manipulanta v mistnosti dozorny.

Programovatelny automat PLC v rozpinaci stanici 22kV bude napdajen zrozvadéte ATK - 24V DC
(kabelem CYKY 3Jx2,5) servisni zasuvka a ventilace z rozvadéce RH (230V AC) kabelem CYKY 3Jx2,5.

Veskeré zafizeni se preferuji s dualnim napajenim. Zafizeni, ktera budou umozrovat dualni napéjeni,
budou takto zapojena.
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3.2.5 Demontaz stavajicich zafizeni

V ramci tohoto PS nebude demontovano zafizeni technologie DRT.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN
a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.

5 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

Seznam souvisejicich PS a SO je uveden v privodni technické ¢asti.

6 STAVEBNE MONTAZNIi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutnd je téz Casova a vécna koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do zna¢né miry maze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrzovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatelll a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v ramci stavby tzn. ¢innosti
zhotovitele je podminéna dokon&enim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

6.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je treba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
dal$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem*.
6.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpGsobem vybaveno a zajisténo.
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Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat piedpisy:

e SZ Zam1 Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabelt

e SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace.

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

e CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické pfedpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni.

6.4 Ochrana elektrickych rozvodu

6.4.1 Prostredi

Vnitini prvky sdé&lovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.4.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikdm s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.4.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati pfislusnd ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobl
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)

Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).
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U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

6.4.4 Pouzivané zkratky a terminologie

ASDR....... Automatizovany systém dispecerského Fizeni

CPU........ Centralni jednotka PLC, IPC

DK..coveieee Dalkovy kabel

ED...ccc..... Elektrodispecer, Elektrodispecink

EPZ......... Elektrické predtapéci zafizeni (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vyvody k pfipojnym stojanim)
IPC........... Pramyslovy pocita¢ PC (Industrial PC)

KZ............ Kabelovy zavér DK, TK

NS.....ccce.ee Napajeci stanice (trakéniho vedeni nebo 6kV sité)

NZZ.......... Napajeni zabezpecovacich zafizeni

PCM......... Pfenos.zaf.na principu ¢asového multiplexu signalu (Pulse Code Modulation)
PETZ........ Pevna elektricka trakéni zafizeni (ménirny, spinaci stanice, TS, ...)
PLC.......... Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)
SEE.......... Sprava elektrotechniky a elektroenergetiky

STS.......... Stani¢ni transformovna (6kV)

TK,TKK.... Tratovy kabel

TM-X......... Skfin telemechaniky (obsahujici PLC a doplrikové zafizeni-relé, svorky aj.)
TS i Transformovna nebo technologicka stanice

TTS.......... Tratova transformovna (6kV)

TV . Trakéni vedeni (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC)

UPS ........ Zdroj nepferusitelného napajeni

Vyh........... Vyhybna

Zst............ Zelezniéni stanice
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6.4.5 Napétoveé soustavy

Napdjeni servisnich zasuvek a zatizeni ve skfinich DRT

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DRT z bezvypadkovych zdrojt)

Napdjeni IPC a PLC ve skiini DRT (vnitini), zdroju napéti pro signalizaci a povelova relé

- vnitfni = 2-24V/ IT (bezpeéné napéti nebo s hlidanim zemniho spojeni)
- vnéjsi = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zaji§téna sit
6.4.6 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pied nebezpe&nym dotykovym napétim nezivych &asti je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
takto:

- Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S.
- Bezpecnym napétim (pfednostné) nebo zemnénim s indikaci zemniho spojeni v sitich IT.
6.4.7 Provozni podminky
Pro PLC v Zelezniénim provozu pfedepisuji vyrobci vétSinou tyto provozni podminky:
Provozni prostfedi - zakladni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
Provozni teploty - 0°C az +40°C
Mezni provozni teploty +5°C az +30°C v pfipadé soucasného umisténi zaloz. baterii ve skFini
Relativni vihkost -10 az 95% bez kondenzace par
Odolnost proti vibracim-v pasmu 10 az 57 Hz amplituda 0,075mm — 150Hz - s max. zrychleni 1G
6.4.8 Zakladni parametry DRT ve skFinich
Kryti skfiné: IP 40/ IP20
Napéjeci napéti 230V AC nebo 24V DC pro PLC
24V DC pro povelové a signalizacni obvody
230V AC 50Hz pro servisni zasuvku
Ptikon: zafizeni 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)
zasuvka max. 2300VA z 230V AC
Zatizeni tfidy ochrany: CSN EN 61140 ed.2
Prostfedky ochrany:  ochranné spojeni dle CSN EN 61140 ed.3
Ptipojeni ochranného vodice dle CSN EN 61140 ed.3
Napéjeni:
Napajeni PLC je pfipojeno pfes provozni vypinac¢ a pfepétovou ochranu.

Servisni zasuvka je jiSténa vlastnim jistiCem (pojistkou).
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7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

V ramci tohoto PS se vypocty nezpracovavaly.

8 VAZBA NA PREDCHOZI STUPNE DOKUMENTACE

Oproti pfedchozimu stupni dodlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), vCetné dalSich dodatkli a doplfikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prdbéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektovéa dokumentace pro provadéni stavby).

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanci pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zdvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym prfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostifedky a néafadi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavéany prace, pfi nichz muizZe dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpec€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

13/16

&



sunop Modernizace trati Plzer - Domazlice - st. hranice SRN,
PRAHA 1.stavba, nova trat' Plzef (mimo) - Stod (vCetné), TNS Svriiany
£ PS 1-06-03 TNS Plzen Skvriiany, DRT

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né ¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pusobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Rekonstrukce tratového Useku Chomutov (mimo) — Kadan-
Prunéfov (vCetné)“:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Ptedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zplsobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysSky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace pradce a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni
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NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalu, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpedim vybuchu, v platném znéni

Zakon ¢. 250/2021 Sb. Z&kon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz§ich podminkéch jejich bezpec¢nosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic
v tavnych nadobach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi

ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
VE VZTAHU K UZiVANI

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle kategorizace odpadu
nezdvadnym zpusobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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PFi navrhované vystavbeé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych produkt,
elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokonéeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Gpravu povrchu

predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicq,
stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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