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1.stavba, nova trat' Plzef (mimo) - Stod (vCetné), TNS Svriany
PS 6-06-02 TNS Plzen Skvriiany, ED Plzen, doplnéni DRT

1 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU/U A TECHNICKEHO A
TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Stavba:
Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:

Cislo ISPROFOND:
Cislo SOD objednatele:
Cislo SOD zhotovitele:

Misto stavby:

Kraj:

Obec/Méstska cast:

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Katastralni Uzemi:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Nadfizeny organ:

Modernizace trati Plzeri — Domazlice, st. Hranice SRN,
1. stavba Nova trat Plzef (mimo) — Stod (v€etné), TNS Skvriany
DUSP

Liniova zelezni¢ni stavba, novostavba Zelezni¢ni trati, vefejné
prospésna stavba

532 352 0021
E618-S-255/2021/PAL
21-001.201

Zelezniéni trat 0712A Plzeri — Ceska Kubice st. hranice
Trat dle Prohlageni o draze 2022! 5
Plzenn — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzen-

Domazlice — Furth im Wald)
trat' je soucasti drahy celostatni i transevropské dopr. sité TEN-T

Plzerisky

Plzen

Plzen

Skvriany, Plzen, Vejprnice

km 107,500 — navazani na stavbu Uzel Plzen, 3. stavba

km 108,715 686 (stavajici stani¢eni km 114,767 174) - napojeni na
stavbu ,Modernizace trati Plzert — Domazlice — st. hranice SRN, 2.
stavba“ a km 1,500 novostavby trati smérem na Stod (odtud bude
pokracovat 2. etapa této stavby)

Sprava zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7,

110 00 Praha 1

IC: 70 99 42 34

DIC: CZ70 99 42 34

Stavebni sprava zapad,
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Ministerstvo dopravy,
Nabrezi L. Svobody12, 110 00 Praha 1

"' Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platné pro pfipravu jizdniho fadu 2023 a pro jizdni

fad 2023, ucinné od 1. 12. 2022
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Udaje o zpracovateli dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.,
Ol8anska 1a
130 80 Praha 3
IC: 25793349
DIC CZ25793349

Zpracovatelsky utvar: 208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpec&ovaci
techniky

Hlavni inzenyr projektu (HIP): Ing. Petr Mahdal

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyri a techniki ginnych
ve vystavbé

Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, €.0012583
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072)

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Podkladem pro zpracovani projektu je pfedchozi stuperi dokumentace (DUR) schvaleny investorem a
uzemni rozhodnuti. Rozsah PS a technické feSeni bylo probrano na pracovnich poradach a na zavére¢née
poradé odsouhlasen za ucasti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. Zapisy z porad jsou
soucasti dokladové &asti dokumentace (Céast E).

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto provozniho
souboru stavby je:

e  Zadani pfedmétné stavby;

. Dokumentace pro uzemni Fizeni;

e Vysledky jednani uskuteénénych v pribéhu projektovych praci;

e  Koordinace se souvisejicimi stavbami;

e  Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

e Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektl a provoznich souboru.

3 POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

Zelezniéni trat v Useku Plzer (mimo) - Stod (véetné) je soucasné dobé elektrizovana stfidavou soustavou
s napétim 25kV 50Hz. Odpovidajici sou¢asna pevna elektricka trakéni zarizeni jsou nebo budou dalkové
fizena ze stavajiciho Elektrodispecinku Plzen.

Technické vybaveni ED Plzefi a navazujicich pfenosovych siti telemechanizaénich zafizeni vytvafi
automatizovany systém dispecerského Fizeni pevnych elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ),
ktery umoznuje ¢astecné nebo zcela vyloucit mistni obsluhu jednotlivych PETZ (napjecich stanic - TNS,
napéajeni zabezpecovaciho zafizeni — NZZ a umozriuje tak Ustfedni Fizeni jednotlivych prvkd technologie
PETZ a NZZ.
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Vzhledem k zavedenému postupu pouzivani Fidici techniky OR SEE Plzen musi byt pouzito zaFizeni na
bazi pramyslovych pocitacu PC a podfizenych PLC se software 100% kompatibilnim se stavajicim
systémem ZAT Easy Control Systems a.s..

3.1 Stavajici stav

V sougasném stavu je Elektrodispegink Plzeri umistén v prostorach budovy OR SEE Plzef, ulice Susicka
a je vybaven fidicim systémem na bazi software firmy ZAT Easy Control a.s. Plzen, do kterého jsou
zapojeny v soucasné dobé ustfedné Fizené stanice.

3.2 Novy stav

V réamci provozniho souboru se feSi zalsténi prfenosovych cest z ovlddané stanice do stavajicich
pfipojovacich jednotek eth. pfenosu (router() telemechanickych pfenosu Fidiciho systému. Rozsah bude
v ramci projektu pfipadné upresnén podle stavu zafizeni v ED Plzen v dobé realizace.

V ramci doplnéni a Uprav programového vybaveni fidiciho systému musi byt provedena dodavka driverd
a parametrizace téchto drivert véetné nastaveni a oziveni komunikace s podfizenou stanici. Dale bude
provedeno rozs§ifeni datovych struktur stavajiciho programového vybaveni (doplnéni grafickych schémat,
poruchovych hlaseni, povelovych tabulek, komunikacnich parametrd atd.) o pfidanou stanici a to:

e Doplnéni a uprava struktur stavajiciho programového vybaveni

e Integrovani pozadavki Fizeni PETZ a NZZ do stavajiciho programového vybaveni
Elektrodispecinku Plzefi

¢ Implementace fidiciho modelu trati do stavajicich datovych struktur fidiciho systému

Tim se rozumi pfedevsim:

e Zmeény programovych vazeb pro soubézné zpracovani veli¢in

e Upravy fidicich algoritmu

e Zmeény v definicich Fizenych soustav

e Rekonfigurace fidicich programovych tabulek

e Nastaveni (deklarace) struktur technologickych dat

¢ Definice uzivatelského presenta¢niho zobrazeni definice presenta¢nich formulara
¢ Definice protokoll

e Nastaveni (deklarace) telemetrickych dat

e Nastaveni (deklarace) technologickych fidicich struktur

e Zru8eni stavajicich komunikacnich cest

Soucasti bude i zpracovani:

e Upravené (doplnéné) provozni dokumentace pro elektrodispecera
e ZaSkoleni elektrodispec€erli na nové informace a funkce

Veskera navazna technologie bude pfipojena do technologie DRT dle zvyklosti a standardi na OR
SEE Plzen.

5/13

&



sunop Modernizace trati Plzer - Domazlice - st. hranice SRN,
PRAHA 1.stavba, nova trat' Plzef (mimo) - Stod (vCetné), TNS Svriany
L PS 6-06-02 TNS Plzen Skvriiany, ED Plzen, doplnéni DRT

3.2.1 Prenosova cesta

Zafizeni IPC budou pfipojena prostfednictvim komunikacnich jednotek (Ethernet 100/10MB — RJ45) k
digitalnimu pfenosovému systému vnitinim kabelem LAN-FTP ukon&enému ve sdélovaci mistnosti ED v
suterénu ve skfini pfenosového systému.

V pfenosovém systému musi byt nadefinovana virtuani sit (VLAN) DRT nebo virtudini privatni sit
(IP/MPLS VPN) DRT s nakonfigurovanou prioritou datového toku pro DRT.

3.2.2 Napajeni PLC

Napéjeni technologie DRT bude stavajici.

3.2.3 Demontaz stavajicich zarizeni

V ramci tohoto PS nebude provadéna demontaz stavajiciho zafizeni.

4 VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN
a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

5 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

Seznam souvisejicich PS a SO je uveden v privodni technické ¢asti.

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Organizacni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou Sprava zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pFipojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevs§im s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutna je téz ¢asova a vécna koordinace s dal§imi PS a SO.

Postup vystavby si do zna€né miry mize stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatell) strikiné dodrZovat
pozadavky a pokyny téchto provozovatell a v uréenych pripadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostorach a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v rdmci stavby tzn. Cinnosti
zhotovitele je podminéna dokoncéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.
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6.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduiji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelnd pro
dals$i moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nadhradni dily.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem®.

6.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkous$eni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

P¥i praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpGsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpokladti (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je

tfeba respektovat piedpisy:

e SZ Zam1 Predpis o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpecovacich kabeld

e SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a
pozarni signalizace.

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

e CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pred nebezpecnych dotykovym proudem

e CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

o CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

e CSN 34 2300, ed.2 — Piedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni.
6.4 Ochrana elektrickych rozvodu

6.4.1 Prostiedi

Vnitini prvky sdé&lovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vné;jsi prostredi.
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6.4.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana prfed nebezpecnym dotykem zivych &asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.4.3 Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobl
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

6.4.4 Pouzivané zkratky a terminologie

ASDR....... Automatizovany systém dispecerského Fizeni

CPU......... Centralni jednotka PLC, IPC

DK..coveieee Dalkovy kabel

ED...ccc..... Elektrodispecer, Elektrodispecink

EPZ......... Elektrické predtapéci zafizeni (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vyvody k pfipojnym stojanim)
IPC........... Pramyslovy pocita¢ PC (Industrial PC)

KZ........... Kabelovy zavér DK, TK

NS.....ccce.ee Napajeci stanice (trakéniho vedeni nebo 6kV sité)

NZZ.......... Napajeni zabezpecovacich zafizeni

PCM......... Pfenos.zaf.na principu ¢asového multiplexu signalu (Pulse Code Modulation)
PETZ........ Pevna elektricka trakéni zafizeni (ménirny, spinaci stanice, TS, ...)
PLC.......... Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)
SEE.......... Sprava elektrotechniky a elektroenergetiky

STS.......... Stani¢ni transformovna (6kV)

TK,TKK.... Tratovy kabel

TM-X......... Skfin telemechaniky (obsahujici PLC a doplrikové zafizeni-relé, svorky aj.)
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TS Transformovna nebo technologicka stanice
TTS.......... Tratova transformovna (6kV)

TV Trakéni vedeni (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC)
UPS ........ Zdroj neprerusitelného napéjeni
Vyh........... Vyhybna

Zst............ Zelezniéni stanice

6.4.5 Napétové soustavy

Napdjeni servisnich zasuvek a zafizeni ve skfinich DRT

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DRT z bezvypadkovych zdrojd)

Napajeni IPC a PLC ve skiini DRT (vnitfni), zdrojii napéti pro signalizaci a povelova relé

- vnitfni = 2-24V/ IT (bezpecné napéti nebo s hlidanim zemniho spojeni)
- vnéjsi = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajisténa sit
6.4.6 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim neZivych &asti je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
takto:

- Samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S.
- Bezpecnym napétim (pfednostné) nebo zemnénim s indikaci zemniho spojeni v sitich IT.

6.4.7 Provozni podminky
Pro PLC v Zelezni¢nim provozu predepisuji vyrobci vétSinou tyto provozni podminky:
Provozni prostfedi - zakladni bez vodivého prachu, agresivnich par a soli
Provozni teploty - 0°C az +40°C
Mezni provozni teploty +5°C az +30°C v pfipadé soucasného umisténi zaloz. baterii ve skFini
Relativni vihkost -10 az 95% bez kondenzace par
Odolnost proti vibracim-v pasmu 10 az 57 Hz amplituda 0,075mm — 150Hz - s max. zrychleni 1G
6.4.8 Zakladni parametry DRT ve skfinich
Kryti skiiné: IP 40/ 1IP20
Napéjeci napéti 230V AC nebo 24V DC pro PLC
24V DC pro povelové a signalizaéni obvody
230V AC 50Hz pro servisni zasuvku
PFikon: zafizeni 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/0O obvody cca 50W (24V=)
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zasuvka max. 2300VA z 230V AC
Zafizeni tfidy ochrany: CSN EN 61140 ed.2
Prostfedky ochrany:  ochranné spojeni dle CSN EN 61140 ed.3
Pfipojeni ochranného vodice dle CSN EN 61140 ed.3
Napéjeni:
Napajeni PLC je pfipojeno pfes provozni vypinac¢ a pfepétovou ochranu.

Servisni zasuvka je jiSténa vlastnim jisticem (pojistkou).

7 VYPOCTY A POSOUZENiI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

V ramci tohoto PS se vypocty nezpracovavaly.

8 VAZBA NA PREDCHOZI STUPNE DOKUMENTACE

Oproti pfedchozimu stupni dodlo k upfesnéni nékterych ¢asti technického feseni.

9 POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro spole¢né povoleni“ v souladu s predpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich), vCetné dalSich dodatkli a doplfikd platnych v dobé& zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pFipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektovd dokumentace pro provadéni stavby).

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnanci pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu préace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k pfedchazeni
rizikdm (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zdvaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym pfedpisum, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.
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Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.0., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany zasady
bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né cinné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pisobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby ,Rekonstrukce tratového Useku Chomutov (mimo) — Kadan-
Prunéfov (vCetné)*

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplsobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zplsobilost osob pfi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby v8echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:
Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni
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Z.¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v platném znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald, v platném znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Zakon ¢. 250/2021 Sb. Z&kon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecénosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynovd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisSténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o bliz§ich podminkéach jejich bezpeénosti, v platném znéni

Vyhl.&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic

v tavnych nadobach, v platném znéni

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi€nich testd a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi €initeli, v platném
znéni
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Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi

ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni

11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNi PROSTREDI A
VE VZTAHU K UZiVANI

Hospodarfeni s odpady bé&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle kategorizace odpadu
nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opradvnénou k nakladani s odpady.

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

e mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt sprdvné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

e ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabeld a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho findlni dpravu povrchu

e predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodicu,
stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoZz i komundlni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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