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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Stavba: Modernizace trati Plzeň – Domažlice, st. Hranice SRN,  
1. stavba Nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně), TNS Skvrňany 

Stupeň dokumentace:  DUSP 

Charakteristika stavby: Liniová železniční stavba, novostavba železniční trati, veřejně 
prospěšná stavba 

Číslo ISPROFOND:  532 352 0021 

Číslo SOD objednatele: E618-S-255/2021/PAL 

Číslo SOD zhotovitele: 21-001.201 

Místo stavby: Železniční trať 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice  
Trať dle Prohlášení o dráze 20221

  

Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň- 

Domažlice – Furth im Wald) 

 trať je součástí dráhy celostátní i transevropské dopr. sítě TEN-T 

Kraj:  Plzeňský 

Obec/Městská část:  Plzeň 

Obec s rozšířenou působností: Plzeň 

Katastrální území:  Skvrňany, Plzeň, Vejprnice 

Začátek stavby:  km 107,500 – navázání na stavbu Uzel Plzeň, 3. stavba 

Konec stavby:  km 108,715 686 (stávající staničení km 114,767 174) - napojení na 
stavbu „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. 
stavba“ a km 1,500 novostavby trati směrem na Stod (odtud bude 
pokračovat 2. etapa této stavby) 

Investor a objednatel:  Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ70 99 42 34  

Zastoupený:  Stavební správa západ,  
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  

Nadřízený orgán:  Ministerstvo dopravy,  
Nábřeží L. Svobody12, 110 00 Praha 1 

 
 

1
 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní 
řád 2023, účinné od 1. 12. 2022 
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Údaje o zpracovateli dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
DIČ CZ25793349 

Zpracovatelský útvar:  208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky 

Hlavní inženýr projektu (HIP):  Ing. Petr Mahdal 

  Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě  
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.0012583 
(petr.mahdal@sudop.cz, tel.605 229 072) 

 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (DUR) schválený investorem a 
územní rozhodnutí. Rozsah PS a technické řešení bylo probráno na pracovních poradách a na závěrečné 
poradě odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. Zápisy z porad jsou 
součástí dokladové části dokumentace (Část E). 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto provozního 
souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Dokumentace pro územní řízení; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace se souvisejícími stavbami; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 

3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

Železniční trať v úseku Plzeň (mimo) - Stod (včetně) je současné době elektrizována střídavou soustavou 

s napětím 25kV 50Hz. Odpovídající současná pevná elektrická trakční zařízení jsou nebo budou dálkově 

řízena ze stávajícího Elektrodispečinku Plzeň.   

Technické vybavení ED Plzeň a navazujících přenosových sítí telemechanizačních zařízení vytváří 

automatizovaný systém dispečerského řízení pevných elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ), 

který umožňuje částečně nebo zcela vyloučit místní obsluhu jednotlivých PETZ (napájecích stanic - TNS, 

napájení zabezpečovacího zařízení – NZZ a umožňuje tak ústřední řízení jednotlivých prvků technologie 

PETZ a NZZ. 
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Vzhledem k zavedenému postupu používání řídící techniky OŘ SEE Plzeň musí být použito zařízení na 

bázi průmyslových počítačů PC a podřízených PLC se software 100% kompatibilním se stávajícím 

systémem ZAT Easy Control Systems a.s..  

3.1 Stávající stav 

V současném stavu je Elektrodispečink Plzeň umístěn v prostorách budovy OŘ SEE Plzeň, ulice Sušická 

a je vybaven řídicím systémem na bázi software firmy ZAT Easy Control a.s. Plzeň, do kterého jsou 

zapojeny v současné době ústředně řízené stanice. 

3.2 Nový stav 

V rámci provozního souboru se řeší zaústění přenosových cest z ovládané stanice do stávajících 

připojovacích jednotek eth. přenosů (routerů) telemechanických přenosů řídicího systému. Rozsah bude 

v rámci projektu případně upřesněn podle stavu zařízení v ED Plzeň v době realizace. 

V rámci doplnění a úprav programového vybavení řídicího systému musí být provedena dodávka driverů 

a parametrizace těchto driverů včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí. Dále bude 

provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 

poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů atd.) o přidanou stanici a to: 

• Doplnění a úprava struktur stávajícího programového vybavení 

• Integrování požadavků řízení PETZ a NZZ do stávajícího programového vybavení 
Elektrodispečinku Plzeň 

• Implementace řídícího modelu trati do stávajících datových struktur řídicího systému 

Tím se rozumí především: 

• Změny programových vazeb pro souběžné zpracování veličin 

• Úpravy řídících algoritmů 

• Změny v definicích řízených soustav 

• Rekonfigurace řídících programových tabulek 

• Nastavení (deklarace) struktur technologických dat 

• Definice uživatelského presentačního zobrazení definice presentačních formulářů 

• Definice protokolů  

• Nastavení (deklarace) telemetrických dat 

• Nastavení (deklarace) technologických řídících struktur 

• Zrušení stávajících komunikačních cest  

Součástí bude i zpracování: 

• Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera  

• Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 

Veškerá návazná technologie bude připojena do technologie DŘT dle zvyklostí a standardů na OŘ 

SEE Plzeň. 
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3.2.1 Přenosová cesta  

Zařízení IPC budou připojena prostřednictvím komunikačních jednotek (Ethernet 100/10MB – RJ45) k 

digitálnímu přenosovému systému vnitřním kabelem LAN-FTP ukončenému ve sdělovací místnosti ED v 

suterénu ve skříni přenosového systému.  

V přenosovém systému musí být nadefinována virtuální síť (VLAN) DŘT nebo virtuální privátní síť 

(IP/MPLS VPN) DŘT s nakonfigurovanou prioritou datového toku pro DŘT. 

3.2.2 Napájení PLC 

Napájení technologie DŘT bude stávající. 

3.2.3 Demontáž stávajících zařízení 

V rámci tohoto PS nebude prováděna demontáž stávajícího zařízení.  

4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor  byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN 

a ostatními předpisy na ně navazujícími.  

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Seznam souvisejících PS a SO je uveden v průvodní technické části.  

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Organizační pokyny 

Práce v tomto provozním souboru navazují na sdělovací zařízení a vedení za plného provozu. 

Provozovateli jsou Správa železnic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stávající dálkové kabely 

s přípojnými kabely, dálkové optické kabely apod.), ČD-Telematika a.s. (stávající dálkový optický kabel). 

Práce zahrnované do tohoto provozního souboru je nutné koordinovat především s pracovními postupy 

rekonstrukce technologické budovy. Nutná je též časová a věcná koordinace s dalšími PS a SO. 

Postup výstavby si do značné míry může stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedení 

provozovatelé, musí konkrétní zhotovitelé (subdodavatelé uvedených provozovatelů) striktně dodržovat 

požadavky a pokyny těchto provozovatelů a v určených případech pracovat ve spolupráci s nimi nebo za 

jejich přímého dozoru. Při provádění prací ve služebních prostorách a obvodu technologických a 

výpravních budov je zhotovitel vázán pracovními postupy ostatní výstavby v rámci stavby tzn. činnosti 

zhotovitele je podmíněna dokončením prací prováděných v jiných PS a SO stavby.  
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6.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Veškeré práce spojené s montáží a demontáží sdělovacích zařízení a kabelů jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby demontovaná zařízení byla i nadále použitelná pro 

další možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

6.3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 

předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. 

Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických zařízeních, práce v kolejišti a 

souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v přísl. profesní specializaci) je 

třeba respektovat předpisy: 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací. 

• SŽDC (ČSD) T31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• SŽDC (ČSD) T35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a 

požární signalizace. 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 

• ČSN 34 2040, ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 
kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300, ed.2 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení. 

6.4 Ochrana elektrických rozvodů 

6.4.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-5-

51 ed.3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí.  
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6.4.2  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 34 2600 ed.2. Dveře musí 

být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN 34 2600 ed.2. 

6.4.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 a 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 

ochran: 

Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V) 

Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V, 60V).  

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená tím, 

že se provede doplňkové pospojování neživých částí.  

6.4.4 Používané zkratky a terminologie 

ASDŘ ....... Automatizovaný systém dispečerského řízení 

CPU ......... Centrální jednotka PLC, IPC  

DK ............ Dálkový kabel 

ED ............ Elektrodispečer, Elektrodispečink 

EPZ .......... Elektrické předtápěcí zařízení (rozvodna 27kV a 1 a 3kV s vývody k připojným stojanům) 

IPC ........... Průmyslový počítač PC (Industrial PC) 

KZ ............ Kabelový závěr DK, TK 

NS ............ Napájecí stanice (trakčního vedení nebo 6kV sítě) 

NZZ .......... Napájení zabezpečovacích zařízení 

PCM ......... Přenos.zař.na principu časového multiplexu signálu (Pulse Code Modulation) 

PETZ ........ Pevná elektrická trakční zařízení (měnírny, spínací stanice, TS, …) 

PLC .......... Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

SEE .......... Správa elektrotechniky a elektroenergetiky  

STS .......... Staniční transformovna (6kV) 

TK,TKK .... Traťový kabel 

TM-x ......... Skříň telemechaniky (obsahující PLC a doplňková zařízení-relé, svorky aj.) 
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TS ............ Transformovna nebo technologická stanice 

TTS .......... Traťová transformovna (6kV) 

TV ............ Trakční vedení (3,3kV-DC, 25kV/50Hz-AC) 

UPS ......... Zdroj nepřerušitelného napájení 

Výh. .......... Výhybna  

Žst. ........... Železniční stanice 

6.4.5 Napěťové soustavy 

Napájení servisních zásuvek a zařízení ve skříních DŘT 

1 NPE~50Hz 230V/ TN-C-S (DŘT z bezvýpadkových zdrojů) 

Napájení IPC a PLC ve skříni DŘT (vnitřní), zdrojů napětí pro signalizaci a povelová relé 

- vnitřní = 2-24V/ IT (bezpečné napětí nebo s hlídáním zemního spojení) 

- vnější = 1 NPE~50Hz 230V/TN-C-S zajištěná síť 

6.4.6 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

takto: 

- Samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S. 

- Bezpečným napětím (přednostně) nebo zemněním s indikací zemního spojení v sítích IT. 

6.4.7 Provozní podmínky 

Pro PLC v železničním provozu předepisují výrobci většinou tyto provozní podmínky: 

Provozní prostředí - základní bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

Provozní teploty - 0°C až +40°C  

Mezní provozní teploty +5°C až +30°C v případě současného umístění zálož. baterií ve skříni 

Relativní vlhkost -10 až 95% bez kondenzace par 

Odolnost proti vibracím-v pásmu 10 až 57 Hz amplituda 0,075mm – 150Hz - s max. zrychlení 1G 

6.4.8 Základní parametry DŘT ve skříních 

Krytí skříně:  IP 40/ IP20 

Napájecí napětí  230V AC nebo 24V DC pro PLC 

   24V DC pro povelové a signalizační obvody 

   230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

Příkon:   zařízení 70 W z 230VAC nebo 24V DC, I/O obvody cca 50W (24V=)  
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   zásuvka max. 2300VA z 230V AC 

Zařízení třídy ochrany: ČSN EN 61140 ed.2 

Prostředky ochrany: ochranné spojení dle ČSN EN 61140 ed.3 

Připojení ochranného vodiče dle ČSN EN 61140 ed.3 

Napájení: 

Napájení PLC je připojeno přes provozní vypínač a přepěťovou ochranu. 

Servisní zásuvka je jištěna vlastním jističem (pojistkou). 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V rámci tohoto PS se výpočty nezpracovávaly. 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Oproti předchozímu stupni došlo k upřesnění některých částí technického řešení. 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro společné povolení“ v souladu s předpisem 

č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a se směrnicí 

SŽDC č.11/2006 (Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních), včetně dalších dodatků a doplňků platných v době zpracování projektu a dle platných 

předpisů a norem a v souladu s TKP staveb drah.  

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví za zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst.1 § 101 

z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení 

rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 
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Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic, s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 

jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady 

bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP 

se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která 

se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň- 

Prunéřov (včetně)“:  

1. Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k 

zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 

prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. 

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 

SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 

vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

4. Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat 

na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do 

těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve stavebnictví: 

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném znění 

Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění 
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Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v platném znění 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu, v platném znění 

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů 

Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 

bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, v platném znění 

Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 

skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění 

Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách, v platném znění 

Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 

znění 
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Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 

určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění 

11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle kategorizace odpadů 

nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového 

materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato všeobecně 

platná opatření: 

• mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) a běh 
motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných produktů, 
elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle ekologických a 
bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky kabelové rýhy 
prováděné v závěrečných fázích stavby (např.nástupiště), kde je nutné odklidit přebytečnou 
zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a vodičů, 
stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel  jakož i komunální odpad budou likvidovány 
jednotlivými postupy v rámci stavby. 
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