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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

D.2.1.5.3

23052 Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

SO/PS: D.2.1.5.3 TNS Plzeň Skvrňany, přeložka VO

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní S631500859

07.12.2023 2024

07.12.2023 STO - Stosmol s.r.o. 25.07.2024
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

30 03100
Oborový třídník 
stavebních a 

ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1 0 0     0,00 Kč

2% z ceny SO
zahrnuje objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zarízení

31 02940
Oborový třídník 
stavebních a 

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 0 0     0,00 Kč

5% z ceny SO
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

32 029113
Oborový třídník 
stavebních a 

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ - CELKY KUS 1 0 0     0,00 Kč

0,5% z ceny SO
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce     0,00 Kč

Díl: 01 R015 Likvidace odpadů vč. dopravy

8 R015420
ODP+d 24 
PlzDom1

LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ včetně dopravy T 0,2 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 
související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Jaroslav Kašpar

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Název položky/dílu

9 R015111
ODP+d 24 
PlzDom1

LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI včetně dopravy

T 5,984 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
1,7 t na 1m3 1,7*3,520 = 5,984 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 
související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl R015 Likvidace odpadů vč. dopravy     0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

1 17411
Oborový třídník 
stavebních a 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 64,4 0 0     0,00 Kč

200m kabelové rýhy 800x350mm + 24m kabelové rýhy pod vjezdy do areálu. 1000x350mm 
(200*0,8*0,35)+(24*1*0,35) = 64,400 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Název položky/dílu

2 13273
Oborový třídník 
stavebních a 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I M3 64,4 0 0     0,00 Kč

200m kabelové rýhy 800x350mm + 24m kabelové rýhy pod vjezdy do areálu. 1000x350mm 
(200*0,8*0,35)+(24*1*0,35) = 64,400 [A]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

3 13173A
Oborový třídník 
stavebních a 

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 3,52 0 0     0,00 Kč

Základy stožárů 0,8*0,8*1,1 za kus 5*(0,8*0,8*1,1) = 3,520 [A]

položka zahrnuje:
- svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Název položky/dílu

4 11337
Oborový třídník 
stavebních a 

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 56 0 0     0,00 Kč

Odstranění dlažby z chodníku (0,8x0,35m) dlouhý 200m 0,8*0,35*200 = 56,000 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

5 18210
Oborový třídník 
stavebních a 

ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 15,68 0 0     0,00 Kč

224m kabelové rýhy 0.2x0.35mm 224*0,2*0,35 = 15,680 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

6 18010
Oborový třídník 
stavebních a 

VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVENÉHO ÚZEMÍ M2 78,4 0 0     0,00 Kč

224m 224*0,35 = 78,400 [A]
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutecnení stavby, tak jak je požadováno v zadávací 
dokumentaci s výjimkou tech prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč

Díl: 2 Základy

7 272315
Oborový třídník 
stavebních a 

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3,52 0 0     0,00 Kč

Základy stožárů 0,8*0,8*1,1 za kus 5*(0,8*0,8*1,1) = 3,520 [A]

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru pri 
jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne 
odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplnkových 
konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

Součet za Díl Základy     0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Název položky/dílu

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

10 702211
Oborový třídník 
stavebních a 

KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 275 0 0     0,00 Kč

Obsahuje chráničky ve výkopu 250m+10% 250*1.1 = 275,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

11 702312
Oborový třídník 
stavebních a 

ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 275 0 0     0,00 Kč

Obsahuje chráničky ve výkopu 250m+10% 250*1.1 = 275,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

12 743553
Oborový třídník 
stavebních a 

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 25 DO 45 W KUS 5 0 0     0,00 Kč

5ks svítidel na nových stožárech VO 5 = 5,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 741911
Oborový třídník 
stavebních a 

UZEMNOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 160 0 0     0,00 Kč

Uzemnění osvětlovacích stožárů 20m na stožár 160 = 160,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
 – merení, delení, spojování, tvarování
 – ochranný náter spoju a pri pruchodu vodice nad terén apod. dle príslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodice - chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

14 741I01
Oborový třídník 
stavebních a 

SPOJOVÁNÍ A PRIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODICU KUS 8 0 0     0,00 Kč

1 ks na stožár 8 = 8,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – svorku pro spojování, ochranné nátery
 – upevnení vc. veškerého príslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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Jednotková Celkem

MJ
Cenová 
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CenaJednotková 
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Celková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN

Název položky/dílu

15 742H12
Oborový třídník 
stavebních a 

KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 297 0 0     0,00 Kč

Kabel CYKY-O 4x16 - 270m+10% 270*1,1 = 297,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

16 742L12
Oborový třídník 
stavebních a 

UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 14 0 0     0,00 Kč

14 = 14,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

17 743121
Oborový třídník 
stavebních a 

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 5 0 0     0,00 Kč

Nové stožáry VO 5 kusů 5 = 5,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 743312
Oborový třídník 
stavebních a 

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PRES 1 DO 2 M KUS 4 0 0     0,00 Kč

4 = 4,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství a uzavírací náter, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 747705
Oborový třídník 
stavebních a 

MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 16 0 0     0,00 Kč

16 = 16,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

20 747704
Oborový třídník 
stavebních a 

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zarízení, vcetne odevzdání dokumentace skutecného 
provedení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.
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21 747701
Oborový třídník 
stavebních a 

DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ HOD 20 0 0     0,00 Kč

20 = 20,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zarízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

22 747703
Oborový třídník 
stavebních a 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 8 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za dobu kdy je zarízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a 
kvalitativních parametru zarízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

23 747541
Oborový třídník 
stavebních a 

MERENÍ INTENZITY OSVETLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za merení dle príslušných norem a predpisu, vcetne vystavení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 747213
Oborový třídník 
stavebních a 

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PRES 500 DO 1000 TIS. KC

KUS 1 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

26 744911
Oborový třídník 
stavebních a 

PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A KUS 1 0 0     0,00 Kč

Proudový chránič Umístěn ve stožáru č.29057 1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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27 743Z11
Oborový třídník 
stavebních a 

DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 5 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 742Z23
Oborový třídník 
stavebních a 

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 280 0 0     0,00 Kč

280 = 280,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

29 743Z37
Oborový třídník 
stavebních a 

DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ZE STOŽÁRU/BRÁNY TRAKČNÍHO VEDENÍ KUS 5 0 0     0,00 Kč

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 742P15
Oborový třídník 
stavebních a 

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 14 0 0     0,00 Kč

14 = 14,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
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