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1.1 Identifikační údaje objektu a technického a technologického 
zařízení 

Údaje o stavbě 

Název stavby: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. 
stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně) – TNS Skvrňany 

ISPROFIN:  532 352 0021 

Stupeň dokumentace DUSP 

Dílčí část – objekt (PS/SO) SO 1-73-96 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ ELU3 TS22 
Domažlická 

Charakter dílčí části: Novostavba trakční napájecí stanice, veřejně prospěšná stavba 

Katastrální území: Viz dokladová část (E.1.5.2 Majetkoprávní část) 

Místo stavby dílčí části: Ulice Domažlická naproti č.p. 74 

Trať podle Prohlášení o dráze: Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (dle KJŘ 180 Plzeň – 
Domažlice – Furth im Wald) 

Traťový úsek TU: 0712A Plzeň – Česká Kubice st. hranice 

Definiční úsek DU: - 

Kategorie dráhy: Celostátní 

Kategorie trati dle TSI - 

Období realizace: Viz Zásady organizace výstavby (část dokumentace B.8) 

Údaje o stavebníkovi  

Stavebník/investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3 
186 00 Praha 8 

Hlavní projektant stavby 
(dle SOD): 

Sdružení: 
„SP+SEU_Plzeň – Stod_DSP, PDPS“ 
 
Správce a společník 1: 
SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
 
Společník 2: SUDOP EU a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 05165024 
 
Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Petr Mahdal - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
autorizace ČKAIT 0012583 
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Odpovědný projektant  
dílčí části (SO/PS): 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
odpovědný projektant SO: Ing. Petr Mahdal 

Údaje o nabyvateli PS/SO:  

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

1.2 Seznam vstupních podkladů 

1.2.1 Základní požadavky a podmínky 
Základní podmínky a požadavky jsou specifikovány dokumentem „Zvláštní technické podmínky, 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a Projektová dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru“, „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať 
Plzeň (mimo) – Stod (včetně), DSP+PDPS“, datum vydání: 24.7.2020 a pokynem objednatele SŽ SSZ 
ze dne 10.2.2023, zn. 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH. 

Zadávací podmínky pak byly upřesněny nebo doplněny na základě projednání se zástupci investora 
a odborných složek SŽ v rámci porad: 

 Záznam z projednání s ČEZ distribuce a.s. k možnostem připojení nové TNS Plzeň Skvrňany, ze 
dne 25.4.2023 

 Záznam z profesní porady k projednání vstupních předpokladů a požadovaných výstupů pro 
energetické výpočty nové TNS Plzeň Skvrňany, ze dne 2.6.2023 

 Záznam z profesní porady k projednání návrhu dispozičně-technického řešení areálu TNS Plzeň 
Skvrňany, ze dne 2.8.2023 

 Záznam z profesní porady k projednání výsledků energetických výpočtů, problematiky trakčního 
vedení a silnoproudé technologie TNS Plzeň Skvrňany, ze dne 8.9.2023 

 Záznam z profesní porady k projednání výsledků studie připojitelnosti nové TNS Plzeň Skvrňany do 
sítě ČEZ distribuce a.s. a to v rámci zpracování dokumentace DSP a PDPS výše uvedené stavby, 
ze dne 2.10.2023 

 Záznam z koordinační porady k multiprofesnímu jednání pro stanovení závěrů k dimenzování TNS 
Plzeň Skvrňany a nasazení technologie, ze dne 13.10.2023 

 Záznam z profesní porady k projednání výsledků studie připojitelnosti nové TNS Plzeň Skvrňany do 
sítě ČEZ distribuce a.s. a to v rámci zpracování dokumentace DSP a PDPS výše uvedené stavby, 
ze dne 2.10.2023 

 Pokyn SŽ 23808_2023-SŽ-SSZ-ÚT2, ze dne 10.11.2023 

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, číslo: 
24_SOBS02_4122260326 

 Vyjádření k žádosti o přeložku kabelu nn ČEZ distribuce: č.ž. 8120098108 

1.2.2 Seznam již zpracovaných dokumentací dané stavby 
  „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod 

(včetně)“, DÚR 07/2020 SUDOP PRAHA a.s. 

1.2.3 Seznam dokumentací jiných staveb 
Bez věcné náplně 

1.2.4 Seznam vyjádření, které podmiňují návrh technického řešení 
Bez věcné náplně 

1.2.5 Seznam ostatních vstupních podkladů 
Bez věcné náplně. 
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1.3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

1.3.1 Technický popis 
Ve stávající rozpojovací skříni č.e. R1982 umístěné na pozemku p.č. 9020/1 se z pojistkové sady č. 

02 odpojí stávající kabelové vedení NN 0,4 kV AYKY 3x120+70. Odpojený kabel z rozpojovací skříně 
č.e. 1982 se zkrátí až k hranici pozemku p.č. 10580/1 a 9009/1, kde bude nově ukončen v nové 
přípojkové skříně typu SS100/200 umístěné v plastovém pilíři na pozemku p.č. 10580/1. Nově nevyužité 
kabelové vedení mezi rozpojovací skříní č.e. 1982 a novou přípojkovou skříní bude demontováno včetně 
souběžně vedeného uzemnění. Dále se provede demontáž stávajícího kabelového vedení NN 0,4kV  
AYKY 3x120+70 mezi stávající rozpojovací skříní č.e. R2279 umístěné na pozemku p.č. 9029 
(rozpojovací skříň č.e. R2279 bude zachována) a stávající rozpojovací skříní č.e. R1982 umístěné na 
pozemku p.č. 9020/1 včetně souběžně vedeného uzemnění a rozpojovací skříně č.e. R1982. Výše 
uvedené demontované kabelové vedení NN 0,4 kV bude demontována fyzicky včetně souběžně 
uloženého uzemnění a rozpojovací skříně č.e. R1982. 

Současně s demontáží zařízení v majetku a správě ČEZ distribuce a.s. dojde k výmazu věcných 
břemen.  

1.3.2 Bezpečnostní opatření 
Při realizaci stavby je třeba zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s ČSN EN 50110-1 ed. 3 

Obsluha a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních (národní dodatky). 

Z hlediska BOZP je třeba dodržet ustanovení dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí být vykonávána v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy a normami. Zejména podle ČSN EN 50110-1 ed. 3, s kvalifikací pracovníků 
podle vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb., popř. vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 v platném znění. Kromě 
těchto předpisů je nezbytné se řídit ustanoveními interních předpisů jako např. SŽ Bp 1 a z hlediska 
požární bezpečnosti také předpisem SŽ Ob 14. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 
z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost 
zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob 
provádění prací, musí být v blízkosti sítí dodržován následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v 
jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

1.4 Výjimky z norem a předpisů 
Výjimky z norem a předpisů nejsou aplikovány 
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1.5 Přílohy 
 

 Vyjádření k žádosti o přeložku kabelu nn ČEZ distribuce: č.ž. 8120098108 
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