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Stod (véetné) — TNS Skvriany

DUSP
SO 1-73-96

1.1 Identifikacni udaje objektu a technického a technologického

zarizeni
Udaje o stavbé

Nazev stavby:

ISPROFIN:
Stupen dokumentace

Dil¢i ¢ast — objekt (PS/SO)

Charakter dil&i ¢asti:
Katastralni Uzemi:

Misto stavby dilci ¢asti:

Trat podle ProhlaSeni o draze:

Tratovy Usek TU:
Defini¢ni Usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati dle TSI
Obdobi realizace:
Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Hlavni projektant stavby
(dle SOD):

Modernizace trati Plzeri — Domazlice — st. hranice SRN, 1.
stavba, nova trat Plzeri (mimo) — Stod (v€etné) — TNS Skvriiany

532 352 0021
DUSP

SO 1-73-96 Prelozka kabelového vedeni NN CEZ ELU3 TS22
Domazlicka

Novostavba trakéni napajeci stanice, verejné prospésna stavba
Viz dokladova ¢ast (E.1.5.2 Majetkopravni ¢ast)
Ulice Domazlicka naproti €.p. 74

Plzefi — Domazlice — st. hranice SRN (dle KJR 180 Plzefi —
Domazlice — Furth im Wald)

0712A Plzeni — Ceska Kubice st. hranice

Celostatni

Viz Z&sady organizace vystavby (€ast dokumentace B.8)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3
186 00 Praha 8

Sdruzeni:
~SP+SEU_Plzen — Stod DSP, PDPS*

Spravce a spolecnik 1:

SUDOP PRAHA as.

OlSanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349

Spole¢nik 2: SUDOP EU a.s.
Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3
IC: 05165024

Hlavni inzenyr projektu:
Ing. Petr Mahdal - autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
autorizace CKAIT 0012583
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S0 1-73-96
Odpovédny projektant SUDOP PRAHA a.s.
dilci easti (SO/PS): Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 25793349

odpovédny projektant SO: Ing. Petr Mahdal
Udaje o nabyvateli PS/SO:

Vlastnik/spravce: Sprava zeleznic, statni organizace

1.2 Seznam vstupnich podkladt

1.2.1 Zakladni pozadavky a podminky

Zakladni podminky a pozadavky jsou specifikovdny dokumentem ,Zvl&stni technické podminky,
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a Projektovd dokumentace pro provadéni stavby a
vykon autorského dozoru®, ,Modernizace trati Plzen — DomaZlice — st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat
Plzefi (mimo) — Stod (v€etné), DSP+PDPS®, datum vydani: 24.7.2020 a pokynem objednatele SZ SSZ
ze dne 10.2.2023, zn. 3370/2023-SZ-SSZ-UT2-FH.

Zadavaci podminky pak byly upfesnény nebo dopInény na zakladé projednani se zastupci investora
a odbornych slozek SZ v ramci porad:

= Zaznam z projednani s CEZ distribuce a.s. k moznostem pfipojeni nové TNS Plzefi Skvriiany, ze
dne 25.4.2023

» Zaznam z profesni porady k projednani vstupnich pfedpokladll a pozadovanych vystupl pro
energetické vypocty nové TNS Plzeri Skvriiany, ze dne 2.6.2023

= Zaznam z profesni porady k projednani navrhu dispozi¢né-technického feSeni aredlu TNS Plzen
Skvrnany, ze dne 2.8.2023

» Zaznam z profesni porady k projednani vysledkd energetickych vypocta, problematiky trakéniho
vedeni a silnoproudé technologie TNS Plzeri Skvriiany, ze dne 8.9.2023

= Zaznam z profesni porady k projednani vysledku studie pfipojitelnosti nové TNS Plzefi Skvriiany do
sité CEZ distribuce a.s. a to v ramci zpracovani dokumentace DSP a PDPS vySe uvedené stavby,
ze dne 2.10.2023

= Zaznam z koordinaéni porady k multiprofesnimu jednani pro stanoveni zavérd k dimenzovani TNS
Plzen Skvriiany a nasazeni technologie, ze dne 13.10.2023

= Zaznam z profesni porady k projednani vysledkd studie pfipojitelnosti nové TNS Plzef Skvriiany do
sité CEZ distribuce a.s. a to v rdmci zpracovani dokumentace DSP a PDPS vySe uvedené stavby,
ze dne 2.10.2023

= Pokyn SZ 23808 2023-SZ-SSZ-UT2, ze dne 10.11.2023

» Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni elektrického zafizeni k distribu¢ni soustavé, €islo:
24_S0OBS02_4122260326

= Vyjadfeni k zadosti o prelozku kabelu nn CEZ distribuce: &.2. 8120098108

1.2.2 Seznam jiz zpracovanych dokumentaci dané stavby

* ,Modernizace trati Plzefi — DomaZlice — st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat' Plzen (mimo) — Stod
(v€etné)”, DUR 07/2020 SUDOP PRAHA a.s.

1.2.3 Seznam dokumentaci jinych staveb
Bez vécné napiné

1.2.4 Seznam vyjadreni, které podminuji navrh technického reseni
Bez vécné napiné

1.2.5 Seznam ostatnich vstupnich podkladi
Bez vécné naplné.
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1.3 Popis a zduvodnéni navrzeného technického reseni a hlavnich
technickych parametri

1.3.1 Technicky popis

Ve stavajici rozpojovaci skfini ¢.e. R1982 umisténé na pozemku p.¢. 9020/1 se z pojistkové sady ¢.
02 odpoji stavajici kabelové vedeni NN 0,4 kV AYKY 3x120+70. Odpojeny kabel z rozpojovaci skfiné
€.e. 1982 se zkrati az k hranici pozemku p.¢. 10580/1 a 9009/1, kde bude nové ukonéen v nové
pripojkové skriné typu SS100/200 umisténé v plastovém pilifi na pozemku p.€. 10580/1. Nové nevyuzité
kabelové vedeni mezi rozpojovaci skfini €.e. 1982 a novou pfipojkovou skfini bude demontovano véetné
soubézné vedeného uzemnéni. Déle se provede demontaz stavajiciho kabelového vedeni NN 0,4kV
AYKY 3x120+70 mezi stavajici rozpojovaci skfini ¢.e. R2279 umisténé na pozemku p.c. 9029
(rozpojovaci skfif ¢.e. R2279 bude zachovéana) a stavajici rozpojovaci skfini ¢.e. R1982 umisténé na
pozemku p.¢. 9020/1 v€etné soubézné vedeného uzemnéni a rozpojovaci skfiné ¢.e. R1982. Vyse
uvedené demontované kabelové vedeni NN 0,4 kV bude demontovana fyzicky véetné soubézné
ulozeného uzemnéni a rozpojovaci skfiné ¢.e. R1982.

Soudasné s demontazi zafizeni v majetku a spravé CEZ distribuce a.s. dojde k vymazu vécnych
bfemen.

1.3.2 Bezpecnostni opatreni

Pfi realizaci stavby je tfeba zajistit bezpeCnost pracovnikd v souladu s CSN EN 50110-1 ed. 3
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych
zafizenich (narodni dodatky).

Z hlediska BOZP je tfeba dodrzet ustanoveni dle zakona €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) ve znéni
pozdéjsich predpist, zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu a zadkon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Prace na elektrickém zafizeni a v jeho blizkosti musi byt vykonavana v souladu s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a normami. Zejména podle CSN EN 50110-1 ed. 3, s kvalifikaci pracovnikd
podle vyhlasky MD CR &. 100/1995 Sb., popF. vyhlasky CUBP a CBU &. 50/1978 v platném znéni. Kromé
téchto predpist je nezbytné se fidit ustanovenimi internich predpist jako napf. SZ Bp 1 a z hlediska
pozarni bezpe¢nosti také predpisem SZ Ob 14.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zZivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101
z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikdm (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvlast v pfipadech, kdy neni moznost
zjistit pfed zahajenim praci jejich pfesnou polohu. Pokud nespecifikovali spravci zafizeni zplisob
provadéni praci, musi byt v blizkosti siti dodrzovan nasledujici postup:

» Pred zahgjenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci,
upresnil nebo vytycil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo v
jeho blizkosti. Sou€asné zajisti v pfipadé potfeby v misté stavenisté vypnuti zafizeni z provozu.

» Pripracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat pfikaz "B" a zajistit trvaly
dozor nad provadénim praci.

» Pri pracich, kde hrozi nebezpecdi stfetu s jinymi sitémi, se pfizplsobi technologie provadéni
charakteru ohrozeni.

»  Odkryté sité je nutno zajistit proti poskozeni a odcizeni.

1.4 VyjimKy z norem a predpisu
Vyjimky z norem a predpist nejsou aplikovany
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Vyjadreni Provozovatele distribuéni soustavy k Zadosti ¢. 8120098108

Dobry den,

vaSemu pozadavku o prelozku zafizeni ze dne 14. 8. 2024, vyhovime po splnéni nize uvedenych podminek.
Adresa prelozky zafizeni

Emingerova, kat. tzemi: Skvritany, parc. ¢.: 9049/1, Plzen, Skvriiany,

Prelozka bude provedena timto zplsobem:

Nize uvedené technické feSeni bude zahrnuto ve stavbé Zadatele (Modernizace trati Plzeri - DomaZlice - st. hranice
SRN, 1. stavba, nova trat Plzen (mimo) - Stod (véetné), TNS Plzefi Skvriany) jako SO 1-73-96 PreloZzka kabelového
vedeni NN CEZ ELLU3 - TS22 Domatzlicka. Ve stavajici rozpojovaci skiini &.e. R1982 umisténé na pozemku p.¢.
9020/1 se z pojistkové sady ¢.02 odpoji stavajici kabelové vedeni NN 0,4kV AYKY 3x120+70. Odpojeny kabel z
rozpojovaci skiiné &.e. R1982 se zkréati aZ k hranici pozemkU p.¢. 10580/1-a 9009/1, kde bude nové ukonden v
nové pfipojkové skfini typu SS100/200 umisténé v plastovém pilifi na pozemku p.¢. 10580/1. Nové nevyuzité
kabeloveé vedeni mezi rozpojovaci skiini ¢.e. R1982 a novou pfipojkovou skfini bude demontovano véetné
soubézné vedeného uzemnéni. Déle se provede demontéz stavajiciho kabelového vedeni NN 0,4kV AYKY
3x120+70 mezi stavajici rozpojovaci skfini ¢.e. R2279 umisténé na pozemku p.¢. 9029 (rozpojovaci skfin ¢.e.
R2279 bude zachovana) a stavajici rozpojovaci skfini ¢.e. R1982 umisténé na pozemku p.¢. 9020/1 véetné
soubézné vedeného uzemneéni a rozpojovaci skfiné ¢.e. R1982. VySe uvedené demontované kabelové vedeni NN
0,4kV bude demontovano fyzicky véetné soubézné uloZzeného uzemnéni. Sou¢asné s demontazi zafizeni v majetku
a spravé CEZ Distribuce, a. s. dojde k vymazu vécnych bfemen. Upozorfiujeme, Ze v predmétné lokalité se mohou
nachéazet zbytky kabelového vedeni NN 0,4kV, VN 22kV a uzemnéni zbylé po predchozich prelozkach, jez nebyly
wytéZeny v ramci pfedchozich staveb a stavby Zelezni¢niho koridoru.

Zminéné Upravy mlze provést dle ustanoveni § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon), v platném a G¢inném
znéni, pouze provozovatel (vlastnik energetického zafizeni) na naklady toho, kdo preloZzku vyvolal. Pfi spinéni
zékonem urcenych podminek (mj. na zakladé predloZeni rozhodnuti o odstranéni stavby pfipojené na napétové
hlading nizkého napéti v zastavéném Uzemi) tyto naklady namisto adatele ponese CEZ Distribuce, a. s.

V pfiloze vam zasilame navrh Smlouvy o uzavieni budouci smlouvy o realizaci preloZzky distribuéniho zafizeni (déle
jen ,Smiouva*) ve 2 vyhotovenich. Pokud s timto navrhem souhlasite, tak oba podepsané navrhy zaslete na adresu
CEZ Distribuce, a. s., Jan Karpiek, Guldenerova 19, 326 00, Plzefi. Obratem vam nami potvrzenou Smiouvu
zasleme. Po uzavieni Smlouvy zahajime zpracovani projektové dokumentace véetné ziskani prislusného povoleni

CEZ Distribuce, a. s. Dé&sin - D&¢in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsané v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatné linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
Otocte prosim

w.cezdistribuce.cz




podle stavebniho zakona. Nasledné bude upfesnéna cena pfelozky a Uzaviena viastni Smiouva o realizaci pelozky.
Pokud se jednd o pfelozku realizovanou na naklady zadatele, bude pfelozka zafizeni distribucni soustavy provedena
po Uhradé zalohy. Zbylé naklady wyfakturujeme po realizaci prelozky.

Pri Uspésném dzemnim projednani stanoveného technického feseni ini pfedbé&zny odhad celkowych nakladi na
prelozku zafizeni distribucni soustavy hrazenych Zadatelem cca 387 000,00 K&. Néklady na realizaci pfelozky
budou upfesnény v souladu s uzavienou Smiouvou.

Platnost stanoviska je do 13. 3. 2025, pokud v této Ih{it& neprobéhnou daldi vzajemna jednani upfesiujici tuto
dobu.

S pozdravem

/

Radoslav Novy
Vedouci oddéleni Regionalni pece
CEZ Distribuce, a. s.

Vas poZadavek souvissjici s distribuci elektrické energie miZete vyfidit pfes Distribudni portal
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo v mobiin{ aplikaci PROUD (ke staZeni na www.cezdistribuce.cz/cs/proud).
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