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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

STAVBA
Nazev:

Specifikace stavby:
Stupen dokumentace:
Objekt:

Charakter objektu:
Kraj:

Katastralni uzemi:
DotCené pozemky.

Misto stavby:
Obdobi realizace:

STAVEBNIK
Zadavatel:

Organizacni slozka:

Modernizace trati Plzei - Domazlice - st. hranice SRN, 1.
stavba, Nova trat’ Plzeft (mimo) - Stod (v€.) - TNS Skvrnany
Vefejna drazni stavba, liniového charakteru, stavba drahy
Dokumentace pro spolecné povoleni (DUSP)

01 — 44 — 01 TNS Plzen Skvriany, ochrana kabelu 110 kV
novostavba, trvala

Plzerisky

Plzen, kod k. U. 722 596

Chrani¢ka 1: 9020/1, 10502/8, 10580/1, 10580/2

Chranicka 2: 10580/1, 10580/5, 10580/6

Chranicka 3: 9008

Chranic¢ka 4: 9009/1, 8985/1

Zastavka Plzen Skvriiany, km 106,64

stavebni postup podle ZOV

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

vedena u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Spole¢nik 1:

Spole¢nik 1:

Hlavni inzenyr projektu:

SUDOP PRAHA a. s.

stfedisko 201 - zelezni¢nich trati a uzlu

Olsanska 2643/1a, 130 80 - Praha 3

ICO: 25 79 33 49, DIC: CZ 25 79 33 49

SUDOP EU a.s.

OlSanska 2643/1a, 130 80 - Praha 3

ICO: 05 16 50 24, DIC: CZ 05 16 50 24

Ing. Petr Mahdal - autorizovany inzenyr v oboru dopravni
stavby — €islo autorizace: 0012583

ZPRACOVATEL PREDMETNE CASTI DOKUMENTACE

Spole¢nost:

Odpovédny projektant:

Specialista:

Atelier 4 s.r.o.

Brfezova 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou

ICO: 46710141 DIC: CZ46710141

Ing. Jan Cervenka, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby,
¢.501018

Ing. Petr Cupal, barisky projektant, osvédéeni OBU pro Gzemi
HI. m. Praha a kraje StfedoCeského, €. j. SBS 33864 / 2014 /

OBU-02/2
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2. ZAKLADNi POPIS STAVBY

2.1  Ugel stavby

Pfedmétem predkladané dokumentace je navrh feSeni ochrany kabelu 110 kV mezi
rozvodnou a objektem TNS Skrviiany na okraji ZST Plzefi Skrviiany. Specialni ochrana je
navrzena ze sklolaminatového potrubi DN/ID 600 v misté kfizeni trasy kabelu s zelezni¢nimi
vle¢kami arealu Skoda Plzeri a novou komunikaci ul. Emingerova.

2.2 Zakladni udaje

Stavebni objekt zahrnuje chraniCky ze sklolaminatu svétlého priméru 640 mm a souvisejici
pracovni Sachty na zaCatku a konci chranicky. Prace spadaji mezi Cinnosti provadéné
hornickym zptisobem (CPHZ) dle zakona &. 61/1988 Sb. o hornické &innosti.

Chranicka 1: trvala konstrukce, sklolaminat DN/DI 640 mm, délka potrubi
13,75 m, sklon 0,5 %, kryti chrani¢ky 1,4 m az 2,7 m

Chranicka 2: trvala konstrukce, sklolaminat DN/DI 640 mm, délka potrubi
8,5 m, sklon 0,5 %, kryti chranic¢ky 3,1 maz 3,5 m

Chranicka 3: trvala konstrukce, sklolaminat DN/DI 640 mm, délka potrubi
15,5 m, sklon 0,5 %, kryti 3,9 — 4,25 m

Chranicka 4: trvala konstrukce, sklolaminat DN/DI 640 mm, délka potrubi

5,0 m, sklon 0,5 %, kryti 3,1 — 3,25 m
Startovaci Sachty S11+21+31+41: do¢asna konstrukce, vyrub 5,5 x 3,5m, hl. 4,63 m, 571 m a
4,84 m, ramy z valcovanych profild IPN 200, paznice ocelové
Cilové Sachty S12+22+32+42: docasna konstrukce, vyrub 3,5x 3,0 m, hl. 4,55m, 5,37 m a

4,27 m, ramy z valcovanych profili IPN180, paznice ocelové

2.3 Navaznost na ostatni objekty

Poloha a rozsah souvisejicich SO viz Situace.

SO 01-40-03 TNS Plzen Skvriiany, budova TNS

SO 01-62-09 TNS Plzen Skvriany, pfipojeni vedeni 110 kV

SO 01-73-95 TNS Plzen Skvriany, pfelozka VO

SO 01-65-02 TNS Plzen Skvriiany, vnéjsi uzemnéni

PS 01-02-53 TNS Plzen Skvriiany - Rozvodna CEZ, pfipojny opticky kabel
SO 01-30-03 TNS Plzen Skvriiany, pfistupova komunikace

3. PODKLADY

Navrh technického feSeni stavby vzeSel z vychozich podkladu dle ¢asti A. Privodni zprava
doplnénych o nasledujici:
- Archivni geologické sondy z Geofondu CGS
- Inzenyrskogeologicky priizkum pro vyménu vedeni V1202/1206 Kfimie — Skoda ELU 3,
Chemconex divize geologie a sanace, 2/2019
- Fotodokumentace lokality
- Konzultace s feSitelem hlavnich souvisejicich SO:
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o SO 01-40-03 TNS Plzen Skvriany, budova TNS, Ing. Maly
o SO 01-62-09 TNS Plzen Skvriany, pfipojeni vedeni 110 kV, Ing. Sykora

PREHLED ZAKLADNI LEGISLATIVY

Zakon €. 283/2021 Sb. Stavebni zakon

Zakon €. 89/2012 Sb. Zakon ob&ansky zakonik

Zakon €. 262/2006 Sh. Zakon zakonik prace

Zakon 258/2000 Sb. Zakon o ochrané vefejného zdravi

Nafizeni viady 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Vyhlaska €. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni
Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

¢. 163/2002 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky,

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah TKP SSD, zvlasté kap. 12 a 17
CSN EN 1990 ed.2  Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci,

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

Souvisejici banské predpisy viz samostatna slozka v dokladové ¢asti dokumentace.
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5. GEOLOGICKE POMERY

Geologické poméry byly ovéfovany primarné archivnimi geologickymi sondami v misté stavby.
Tyto vytvafi blizky trojuhelnik kolem mista stavby a poskytuji v dostatecné hloubce kompletni
informaci o geologickych podminkach po obvodu stavenisté.

Uvedené sondy doplnuje vrt z IGP pro vedeni 110kV kabelu, ale konkrétni vrt dosahuje pouze
hloubky 4 m, coz je nad niveletou chranicky, ale dostatecné slouzi k porovnani s podminkami
dle archivnich vrtll po obvodu stavenisté.

Z hlediska hlavniho IGP pro vlastni stavbu Zeleznice jsou vyuzitelné sondy J119, J128 a H129.
Tyto jsou ale vyrazné dale nezli vySe uvedené.

V urovni 2,5 az 4,7 m pod povrchem kudy prochazi téleso chranicek lze oCekavat prostredi
nesoudrznych $térkopisk(, pfipadné s jilovitou vyplni, tj. tfida G-L/G3 dle CSN 73 1001, resp.
tf. 1/3 dle CSN 73 3050. Tato vrstva pfechazi do skalniho prostfedi zvétralych arkézovych
piskovcd tF. R6/S5 dle CSN 73 1001, resp. tf. I/3 dle CSN 73 3050

Ustalena hladina podzemni vody se nachazi cca 1,5 m pod nejnizsi urovni chranicek.

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Madmorska wyska - souradnice £ 332.84

Jazyk Cesky Inklinometrie (Y/M) Y

Nézev databize GDO Ucel s bt
D 674639 Hydrogeologicke adaje (/M) Y

Pivodni nazev I5P-3207B Hloubka hladiny pedzemni vody [m] 649

Zkraceny nazey ISP-32076 Druh hladiny podzemni vody ustilena

Rok vzniku objektu 2005 Karotaz (YiN) N

Poskytovatel dat Ceska geologicka sluzba  Provedené zkousky chemicke rozbory vody
Hloubka vriu (m) 20 Hmotna dekumentace (Y/N)

Primami dokumentace GF P113864 Druh objektu wrt swisly

Soufadnice X - J[TSK [m] 1070090.53 Geologicky profil (Y/N) Y

Soufadnice ¥ - JTSK [m] 824766.23 Organizace provadéjici I oot
Zplsob zaméfeni XY Zaméreno Organizace blokujici

VySkovy systém Jadran-Ligov Blokovano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00 - 1.00 Kvarter navazika hlinity stérkovy, rezava, hnéda

1.00-3.00 Kvartér ]'::"::ﬂ;gﬁicfm’a- e

3.00-7.10 Miocen gtérk hlinity piscity max.velikost Castic 7 cm, hnéda
7.10 -9.40 Miocén jil prachovity, hnéda

9.40-11.00 Karbon svrchni piskovec strednozrnny jilovity, rezava, hnéda

11.00 - 19.00 Karbon svrchni piskovet jemnozmny stfednozrnnyg jilovity, Seda, hnéda
19.00 - 20.00 Karbon svrchni piskowvec jemnozmny silng jilovity, seda

Obrazek 1. Vrt 674639 na jihozapadni strané stavenisté
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE
Stat Ceskd republika MNadmiofska vyska - soufadnice Z 331.53
|azyk Cesky Inklinometrie (Y/N) L

: ; - manitorovaci, indikacni,
Wazev databaze GOO Uicel L
D Be4493 Hydrogeologicke ddaje [Y/N) M
Plvodni nazev ISP-6028 Hloubka hladiny poedzemni vody [m] 6,36
Zkraceny nazev ISP-6028 Druh hiadiny podzemni vody ustalena
Rok vzniku objektu 2002 Karotaz (YiN) M

. T i . = Zhousky vody na

Poskytovatel dat Ceska geologickd slufba  Provedené zkousky TR S
Hioubka writu (m) 12 Hmaotna dokumentace (Y/M)
Primami dokumentace GF P110734 Druh ohjektu vt svishy
Soufadnice X - JTSK [m] 1070096.28 Geologicky profil (Y/N) Y
Soufadnice Y - JTSK [m] 824610.46 Organizace provadéjici ﬁg’i’e";ﬂ?mﬁ FRREAE R
Zphsob zameérfeni XY zamérfeno Organizace blokujici
VWyskowy systém Jadran-Lisow Blokovano do

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00-040 Holocén
0.40-160 Terciér
1.60-3.20 Tercier
3.20-4.20 Tercier
420-530 Karbon
5.30-B40 Karbon
B.40-9.00 Karbon

9.00-12.00 Karbon

beton

Jil piséity stérkovity

valouny kiemenny max. velikost castic & cm

stérkopisek jilovity

pisek jilovity stérkovity, rezava, hnéda
valouny kifemenny max. velikost castic 1 dm

piskovec arkozovity jemnozmny, rezava, hnéda

piskovec arkozovity hrubozrmny, hnédé

jilovet , seda

piskovec arkozovity stfednozrmny hrubozrnny slabé Stérkovity, rezava, hnéda

kremen ve valounech

Obrazek 2. Vrt 664493 na jihovychodni strané stavenisté
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DUSP

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat Ceska republika Nadmorska vyska - soufadnice Z
Jazyk Cesky Inklimometrie [Y/N}
Nazev databdze GD0 Uéel
0 700198 Hydrogeologicke ddaje [YIN)
vl nézew J118 I[-Ir::J]ubka hladiny podzemni vody
Zkraceny nazev J-119 Drruh hladiny podzemni vody
Rok vzniku objektu 2008 Karotaz [Y/N)

Ceska geologicka . -
Poskytovatel dat A% Provedene zkousky
Hloubka wriu (m) 15 Hmotna dokumentace (¥/N)
Primami dokumentace GF P124626 Drruh objektu
Soufadnice X - JTSK [m] 107000938 Geologicky profil (Y/M)
Soufadnice ¥ - JTSK [m] 824639.37 Organizace provadsjici
Zplisob zaméfeni XY Zamereno Organizace blokujici

zaméfeno [ systém

neuveden ) Blokovano do

Vyskowy systém

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

33169

Y
indenyrskogeologicky
N

suchy vrt
N

zkousky zrnitosti,
geotechnicke rozbory

vrt swishy

Y

SUDOP PRAHA a.s.
SUDOP PRAHA a.s.

09.03.16

Hloubka[m] Stratigrafie Popis
0.00 - 0.60 Kvarter navaika
: Jil piséity pevny smouhovity, Seda, rezava, hnéda
0.80 - 3.30 Kvarter stérk opracovany
; gtérk ulehly, rezava, hnéda
3.50 - 6.00 Kvarter zemina jemnozrnny
6.00 - 7.00 Karbon svrchni eluvium piskovcovy hlinity piscity, Seda, cervena
. piskovec arkozovy silné zvétraly, seda
et S Jjilowec v proplastku priimér. mocnost vrstev 2 cm, cervena
; piskovec arkozovy slabé zvétraly, Sedd
1.70-13.00 Karbon svrchni jil v propléstiu, cervend
13.00 - 15.00 it Gl piskovec arkozovy navétraly, seda

Jilowec v proplastku, cervena

Obrazek 3. Vrt 700198 na severni strané stavenisté
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6. TECHNICKE RESENI

VeSkeré dala feSené konstrukce Sachet a protlaku splfiuji svymi parametry definici objektd pro
¢innosti provadéné hornickym zpldsobem a v podrobnosti z hlediska barnskych pfedpisu jsou
samostatné feSeny v Dokladové &asti. Zde jsou feSeny primarné z hlediska stavebniho.

6.1 Pripravné prace

6.1.1 InzZenyrské sité

V ploSe $achet S11 a $21, ani v jeji t&sné blizkosti, nejsou dle podkladd spravc zadné
inzenyrské sité.

Vnitfnim okrajem $12 prochazi neprovozovany kabel CETIN, pfi hloubeni bude vyvésen
a ochranén.

Ujamy S31 je ve vzdalenosti 0,5 m od vyrubu usazena uliéni vpust. Prace budou
provadény s opatrnosti tak, aby se fedeslo jejimu poSkozeni.

Ve dné S32 prochazi stoky DN 400. Predpoklada se jeji odhaleni v trovni posledniho
vodorovného ramu a obetonavka.

U Sachet S32, S41 a S42 vede trasa podzemniho kolektoru. Konstrukce dila nebude
realizaci stavebnich Sachet pfimo dotéena, musi ale pfedem byt provedeno zaméfeni
skute¢né polohy, aby se predeslo kofliktu. Stavajici zakres vychazi z podkladi predanych
spravcem objektu.

Nad trasou kabelovych chrani¢ek se nachazi kabelové sité NN, VN, VVN a SdK. Mocnost
zeminy mezi kabely a chrani¢kou je navrzeny vzdy minimalné 1,5 m. Vzhledem k navrzené
technologii provadéni, materidlové charakteristice kabeld a odstupu konstrukci Ize
konstatovat, Ze nedojde k poSkozeni siti.

Prace v ochrannych pasmech musi byt vykonavany v souladu s podminkami jejich
vlastnikl a sité musi byt pfed zahajenim stavby vytyeny na povrch. Vykopem odkryté
inZzenyrské sité budou vyvéSeny a ochranény pfed poskozenim, zemni prace do hloubky 1,5 m
budou provedeny se zvySenou opatrnosti.

Podrobnosti o vlastnicich vedeni technického vybaveni nachazejicich se v oblasti dotéené
vykopovymi pracemi viz nadfazeny projekt kanalizace. Zasah do dalSich neuvedenych
ochrannych pasem neni znam. Poloha inzenyrskych siti je orientaCné zanesena ve vykresové
dokumentaci.

6.1.2 Pasportizace

Vzhledem charakteru dila je nezbytné provést pasport objektd v blizkém okoli a po
dokonéeni dila i jejich repasport a to za u€elem zachyceni a zdokumentovani okamzitého
stavu objektld. Dokumentace slouzi jako vychozi material pro pozdéjsi zjisStovani pfripadnych
vlivl stavby na ohrozené objekty. DoporuCuje se provedeni pasportizace povrchu, plotd a
fasad objektl, jejichz zalozeni muze byt v zéné ovlivnéni poklesové kotliny vykopl (tj. uhel
smykového tfeni zeminy zasahuje pod zakladovou sparu). Podrobné viz kap. Navrh
geotechnického monitoringu.

6.1.3 Vytyceni chranicek

Vyty€eni chrani¢ek bude provedeno podle soufadnic bodu v situaci. Polohopisné a
vyskopisné je nutné vytyCeni stavby vztahnout k platné vytyCovaci siti stavby.

DalSi body mohou byt vyty€eny na zakladé koét, uvedenych ve vykresové dokumentaci.

Veskeré soufadnice jsou uvedeny v globalnim systému S-JTSK, vySky v systému Bpv.
Mezni odchylky a ptesnost vyty&eni usi odpovidat CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.
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6.2 Chranicky

Kabelova chrani¢ka 1 v délce 13,75 m slouzi k provedeni kabelu VVN 110 kV (v¢.
doprovodného sdélovaciho a zemniciho kabelu) pod komunikaci ul. Emingerovy. Chranicka se
navrhuje s krytim 2,5 m v ose vozovky. Chrani¢ka je navrzena dovrchné ze startovaci Sachty
ve sklonu 0,5 %.

Kabelova chranicka 2 v délce 8,5 m slouzi k provedeni kabelu VVN 110 kV (v¢.
doprovodného sdélovaciho a zemniciho kabelu) pod arealovou vieg¢kou zavodu Skoda Plzef.
Chrani¢ka musi podchazet vieCku min. 3 m pod lozni plochou prazcl. Chrani¢ka je navrzena
Upadné ze startovaci Sachty ve sklonu 0,5 %.

Kabelova chrani€¢ka 3 vdélce 155 m slouzi k provedeni kabelu VVN 110 kV (v¢.
doprovodného sdélovaciho a zemniciho kabelu) pod komunikaci ul. Emingerovy a arealovou
vle¢kou zavodu Skoda Plzef. Chrani¢ka musi podchazet vie¢ku min. 3 m pod lozni plochou
prazcl. Chranicka je navrzena dovrchné ze startovaci Sachty ve sklonu 0,5 %.

Kabelova chranic¢ka 4 v délce 5,0 m slouzi k provedeni kabelu VVN 110 kV (v¢.
doprovodného sdélovaciho a zemniciho kabelu) pod stavajicim kabelem 110 kV u rozvodny
CEZdistribuce. Chranicka musi podchazet 1,0 m pod kabelem. Chrani¢ka je navrzena
dovrchné ze startovaci Sachty ve sklonu 0,5 %.

Ochrana kabelu je zajisténa primarni chranickou ze sklolaminatu (SKL) DN/ID 640 mm,
tuhost SN 120000 N/m?, ztrub délky 3 m, vé. SKL spojek trub. Kvili pFipadné
elektromagnetické indukci nesmi byt chranicka ani spoje provedeny z kovu. Provadéni
chrani¢ky se navrhuje pomoci technologie protlacovani s pilotnim vrtem. Nejprve je proveden
zakladni fizeny pilotni vrt ze startovaci do cilové jamy. Ten je nasledné zvétSen na vhodny
profil pomoci rozSifovaci hlavy s ocelovymi pazicimi troubami a Snekovymi dopravniky, které
transportuji rozpojenou horninu do startovaci jamy. Rozsifeni je optimalni na nejbliz§i mozny
profil vici vnéjSimu profilu chrani¢ky. Po rozSifeni do pozadované velikosti v celé délce vrtu
jsou ocelové paznice nahrazeny finalnim potrubim chraniCky ze sklolaminatu, které se
zatlauje ze startovaci jamy

Do chrani¢ek budou poté zatazeny vnitfni chranicky:
3 x DN/OD 225 PEHD 100 RC PN10 pro jednotlivé zily kabelu
2 x DN/OD 125 PEHD 100 RC PN 10 pro sdélovaci a zemnici kabel.

Vntfni chrani¢ky budou pfesahovat pfes hlavni chrani¢ku min. 200 mm na obou stranach
a budou ukonéeny celoplastovou tésnici manzetou.

Meziprostor vnéjsi a vnitfnich chrani¢ek se navrhuje vyplnit zalitim lehéenym betonem,
nebo popilkocementem.

6.3 Startovaci Sachty

Sachty slouzi pro provadéni veskerych praci na chraniéce. Musi umoznit instalaci stroje,
a dostatek pracovniho prostoru pro jeho obsluhu, rubaninu z vrtu a jeji odtéZovani na povrch.
Plati, Ze projektovy navrh rozmérld Sachet umozZiuje s dostateCnou rezervou instalaci
vrtaciho/tlatného stroje. Skutecné rozméry Sachet pfi realizaci se vS8ak musi uzpusobit
konkrétnimu typu stroje zvoleného zhotovitele (oekavame mirné zmenseni svélého profilu).

Startovaci Sachta 11 - vyrub 5,5 x 3,5 m, hl. 3,93 m
Startovaci Sachta 21 - vyrub 5,5 x 3,5 m, hl. 4,63 m
Startovaci Sachta 31 - vyrub 5,5 x 3,5 m, hl. 5,71 m
Startovaci Sachta 41 - vyrub 5,5 x 3,5 m, hl. 4,84 m

Sachta bude zahajena ohlubfiovym ramem z IPN 200 ulozenym vodorovné s podepienim
koncli betonovymi panely nebo silnosténnymi plechy.
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Nosnou konstrukci tvofi vodorovné ramy z IPN 200 s rohovymi vyztuhami IPN 200. Pazeni
bude ocelové union. Ramy budou vzajemné zavéSeny na zavitovych tyCich v distancnich
trubkach, nebo na pfivafovanych zavésech z ploché oceli.

Po dohloubeni na kone€nou urovern bude dno celoplosné zhutnéno na hodnotu 95 %
standardni Proctorovy zkousky a zpevnéno deskou z betonu C20/25 tl. 150 mm s ocelovou siti
8/100-8/100 B 500A.

Sachty budou na ohlubni zajistény dvojmadlovym trubkovym zabradlim s fetizkem a vstup

do Sachty bude pevné kotvenym ocelovym zebiikem 3. 400 mm, pfi hloubce pfes 5 m
s ochrannym zebfikem.

Zadni sténa jamy bude v potfebném rozsahu dle pracovniho stroje vyztuzena betonovym
opérnym blokem pro zapfeni vrtaciho stroje. Pro ucely projektu se pfedpoklada plocha 2,0 x
2,0 m tl. 200 mm z betonu C 25/30 s dvojici ocelovych siti 100/6-100/6 ocel B 500A.

Prace budou ukonéeny po zatazeni kabelll do chrani¢ek postupnym zasypem Sachty
s uplnym rozberanim jejich konstrukce.
V plose Sachet v sou€asné dobé nedochazi ke konfliktu se stavajicimi sitémi.

Vedle S31 bude dogasné demontovan chatrajici dilcovy plot, ktery je cca 0,4 m od hrany
Sachty. Po dokoncéeni praci bude obnoven v plvodni poloze a provedeni.

6.4 Cilové Sachty

Sachty slouzi pro dokoné&eni vrtl, vytahovani ocelovych chraniéek (pfedpokladané délky 2
m) roz8ifovaciho vrtu a vyvedeni kabelt do kopanych tras.

Cilova sachta 12 - vyrub 3,5 x 3,0 m, hl. 3,80 m
Cilova sachta 22 - vyrub 3,5 x 3,0 m, hl. 4,55 m
Cilova sachta 32 - vyrub 3,5 x 3,0 m, hl. 5,37 m
Cilova sachta 42 - vyrub 3,5 x 3,0 m, hl. 4,27 m

Sachta bude zahajena ohlubfiovym ramem z IPN 180 uloZzenym vodorovné na dostateéné
unosny podklad (obvykle konce podepieny betonovymi panely nebo silnosténnymi plechy).

Nosnou konstrukci tvofi vodorovné ramy z IPN 180. Pazeni bude ocelové union. Ramy
budou vzajemné zavéSeny na zavitovych ty€ich v distan¢nich trubkach, nebo na pfivafovanych
zavésech z ploché oceli.

Po dohloubeni na potfebnou uroveri bude dno Sachet zhutnéno na hodnotu 95 %
standardni Proctorovy zkousky a vystérkovano v tl. 150 mm.

Sachty budou na ohlubni zaji$tény dvojmadlovym trubkovym zabradlim s fetizkem a vstup

do Sachty bude pevné kotvenym ocelovym zebiikem 3. 400 mm, pfi hloubce pfes 5 m
s ochrannym zebfiikem.

Prace budou ukon&eny po zatazeni kabelll do chrani¢ek postupnym zasypem Sachty
s uplnym rozberanim jejich konstrukce.

V plode $achty S22 za Zelezniéni vie¢kou dochazi ve dné Sachty ke kfizeni s arealovou
kanalizaci DN 400. Neni zde prostor pro nahradni polohu Sachty. Trouba bude odhalena ve
dné Sachty a obetonovana.

Vedle S32 do¢asné demontovan dratény dilcovy plot, ktery je cca 0,65 m od hrany $achty.
Po dokonc€eni praci bude obnoven v pavodni poloze a provedeni.

V plo$e $achty S32 a $42 nedochazi ke konfliktu s inZenyrskymi sitémi ani jinymi objekty.
Pfedem ale musi byt vytyCeny pfesna poloha blizkého podzemniho kolektoru, v€etné hloubky
dna. Tyto vychazeji pouze z digitalnich podkladl a z ruéniho zaméreni dna v misté rohové
Sachty, takze u pudorysné polohy Ize o¢ekavat rozdil v decimetrech a vyskové do 100 mm.
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6.5 Obnova povrchi

VSechny 8achty se nachazeji v ploSe neudrZzované zelené, resp. travniku. Zeleri bude
obnovena v souvrstvi 150 mm zeminy s pfimési humusu, oseta travnim semenem a fadné
zavlazena.

6.6 Kontrola provadénych praci

V pribéhu praci je tfeba provadét stavebné technicky a bezpecnostni dozor zaméreny
pfedevsim na:

- Stabilitu_stavebnich Sachet a jejich okoli. Toto je pfedmétem geotechnického
monitoringu, pasptizace s naslednou repasportizaci. Viz samostatna slozka
bariského projektu E 1.8 v dokladové &asti,

- Provedeni vnéjsi chrani¢ky z SKL i vnitfnich chrani¢ek z PEHD (celistvost, tésnost,
prichodnost,..)

- Kontrolu dodavanych materiald, jejich skladovani a pouzivani.

- Kontrola zhutnéni zasypu.
- Provedeni a zajisténi chranicek v souladu s doporuéenim jejich vyrobce.

7. NAVRH POSTUPU PRACI

VytyCeni stavby, IS a souvisejicich konstrukci.
Hloubeni a pazZeni stavebnich Sachet.

Provedeni pilotniho vrtu.

Provedeni rozsifovaciho vrtu.

ProtlaCovani hlavni chranic¢ky z SKL.

Kontrola provedeni chrani¢ky — celistvost, prichodnost.
Zatahovani vnitfnich chrani¢ek z PEHD 100RC.
Kontrola provedeni chrani¢ky — celistvost, prichodnost.
9. Zatahovani kabelu dle SO 1-62-09 a PS 1-02-53.

10. Zajisténi koncu vnitfnich chrani¢ek a vyplnéni hlavni chranicky.

© N o g bk DN =

11. Zasyp Sachet s postupnym rozebiranim nosnéi konstrukce.

12. Obnova povrchu.

Pfed zahajenim vystavby zpracuje vybrany zhotovitel vlastni technologicky postup,
ktery bude odsouhlasen technickym dozorem investora.
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8. STAVENISTE

8.1 Zarizeni stavenisté

Stavenisté je vymezeno polohou stavebniho objektu a potfebnou plochou kolem Sachet
pro manipulaci s potrubim a vykopkem, tj. pro rypadlo vytéZujici zeminu a nakladni automobil.

U startovacich $achet se predpoklada zabor plochy min. 120 m? (v¢. $achty). To
odpovida plo$e 12 x 10 m, ale padorysny tvar zaboru vyplyne z pouzité technologie zhotovitele
a mistnich podminek.

U cilové Sachty se predpoklada zabor plochy min. 90 m? (v¢. Sachty). To odpovida
plose 10 x 9 m, ale pldorysny tvar zaboru vyplyne z pouzité technologie zhotovitele a mistnich
podminek.

Hlavni stavenisté se socialnim zazemim pracovnikl a potfebnou zasobou materialu se
predpoklada na travnaté plo$e pred rozvodnou u S32.

Zabor pro stavenisté si zajistuje vybrany zhotovitel dle svych prostorovych a ¢asovych
potfeb. Soucasti stavenisté bude:

- Satna a denni mistnost

- Mobilni WC

- Skladova plocha materialu a konstrukci

- Sklad pracovniho nagini

- Pracovni plocha

Stavenisté bude oploceno mobilnim hrazenim vysky min. 1,8 m.

Pfedpokladana pracovni doba je 7.30 — 16.00 h, tj. 8 h smény.

Zhotovitel je povinen zajiStovat pofadek na stavenisti, neznecistovat vefejna prostranstvi,
nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zeler.

Bouraci prace a souvisejici doprovodné ¢innosti budou provadény v souladu s nafizenim viady
€. 272/2011 Sb. tak, aby pfi provadéni stavebnich praci nebyly pifekro€eny limity hluku Leq =
65 dB ve vnéjSim chranéném prostoru staveb (ve vzdalenosti 2 m od obytnych objekt() v dobé
od 7 do 21 h.

8.2 Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu
Stavenisté se nenapojuje na inzenyrské sité.
Elektfina i voda budou feSeny z mobilnich zdroju.

8.3 Stavenistni doprava

PFistup na stavenisté bude zabezpe€en po mistni komunikaci z ulice Emingerova.
Objem stavenistni dopravy se odhaduje do 5 nakladnich vozidel denné v zavislosti na
aktualné provadénych praci.

8.4 Predani stavenisté

Pfed zahajenim praci na stavenisti bude provedeno jeho protokolarni predani véetné
zfizeni fotodokumentace. Zhotovitel musi byt seznamen se vSemi riziky, ktera souvisi se
stavenis$tém (inzenyrskeé sité, pohyb vozidel, atd.).
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9. NAKLADANI S ODPADY

Podrobné je feSena v nadfazené ¢asti ZOV projektu.

S veskerymi odpady, které budou v pribéhu stavby vznikat, bude nakladano v souladu
se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a v souladu se souvisejicimi pfedpisy.

Odpady budou disledné tfidény dle jednotlivych druhu a kategorii a budou pfednostné
vyuzivany. Odpady budou pFfedavany pouze opravnéné osobé, ktera je provozovatelem
zafizeni k vyuziti, k odstranéni nebo k vykupu uréeného odpadu, pfiemz kazdy plvodce
odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pfedava, je k jejich pfevzeti opravnéna.

O vzniku a zplUsobu nakladani s odpady bude vedena pribézna evidence odpadu.
Zpusob vedeni evidence stanovi vyhlaska ¢&.273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

Pokud zhotovitel béhem praci zjisti pfitomnost odpadu znecisténého nebezpelnymi
latkami, stanovi jeho zatfidéni a zafidi separaci a fadnou likvidaci.

Na stavbé jsou predpokladany dle vyhlasky €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu pouze
odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady; a skupiny 15 Odpadni obaly.

10. BEZPECNOST PRACE

Zaméstnavatel je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohroZujici pracovni prostiedi a
pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpecné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven
BOZP na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim
bezpe€nostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl
inzenyrskych siti a legislativnim pfedpisim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim
tykajicich se kontaktu se zelezniéni dopravou nebo s dopravou silnicni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni
prace nebo udrZovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inZzenyrskych
siti, atd.) na jejim pracovisti Ci zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahgjeny pouze, pokud je pracovisté
nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky
a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpe€nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vS8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na
stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby
samostatné vydélecné Cinné.

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech
a prostorach zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Op 16 -
pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé
sméji pracovat v uvedenych prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi
obé&ma zucastnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve smérnici &. 50 pozadavky na odbornou zpUsobilost
dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele,
ktery bude pracovat v obvodu drahy, musi pfed zahajenim Cinnosti na drahach provozovanych
SZDC, absolvovat ,Vstupni Skoleni BOZP* podle PFilohy 2 Smérnice.
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Pracovnici dodavatell stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a
zafizenich SZDC a na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po
dobu pohybu v téchto mistech viditelné oznaceni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpecénosti
SZDC na zékladé zadosti dle podminek uvedenych v pfedpisu SZDC Ob1 - vydavani povoleni
ke vstupu do prostor Spravy Zzelezniéni dopravni cesty, s.0..0soby s pravem vstupu do
provozované ZDC musi k Zzadosti také predloZit kopii Posudku o zdravotni zptisobilosti k praci
vydaného v souladu s Vyhlaskou €. 101/1995 Sb.,fad pro zdravotni zpusobilost osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/ a kopii potvrzeni o absolvovani

$koleni v kabinetu bezpeé&nosti prace podle &1.1.7 Smérnice SZDC &.50.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit
bezpetnost osob, bezpecnost drahy, bezpecnost Zelezniéni dopravy, plynulost provozovani
drahy a drazni dopravy a zaméstnanci dodavatelU, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a
kontroluji, musi prokazat znalost pfisluSnych predpisi a technologii provozni prace. Tyto
znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle smérnice &.50 SZDC, které provadi Odbor
provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji autorizaci dle z.&. 360/1992 Sb. nebo
osvédCeni o odborné zpusobilosti k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat vSechny platné smérnice, predpisy a normy
CSN, v&etné dodrzovani predpisli o bezpeénosti a ochrané zdravi pracuijicich platnych v dobé
provadéni stavby. Pro bezpelnost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
plati zejména zakon €.262/2006Sb, ¢.591/2006Sb, nafizeni vlady ¢.178/2001Sb, 148/2006Sb,
vyhlaska 415/2003Sb, 601/2006Sb. Zakladni zasady a pozadavky pro bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci jsou dany zakonem &.309/2006Sb a platnymi pravnimi pfedpisy uvedenymi v
§23 tohoto zakona, (nafizeni vlady ¢€.362/2005Sb, ¢&.101/2005Sb, ¢€.378/2001Sb,
¢.168/2002Sb, ¢.11/2002Sb, ¢.178/2001Sb, ¢.406/2004Sb). Dale plati vyhlasky a nafizeni
souvisejici.

Pfi pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky
spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovniku.

Zakres inzenyrskych siti je nutno pokladat za orientacni a technicky dozor investora
musi zajistit pfed zahajenim stavby vytyCeni inzenyrskych siti. B€hem stavby je nutné vyty€eni
chranit pfed poskozenim.

Dale je treba dodrzet vSechny platné Zeleznicni bezpecnostni predpisy v platném znéni
vydané SZ, CSD a CD pro obdobné prace v tésné blizkosti provozované trati pod napétim,
manipulaci s tézkymi pfedméty apod.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

Veskeré prace daného SO jsou &innosti provadéné hornickym zptisobem (CPHZ) dle
zakona €. 61/1988 Sb. O hornické &innosti a bezpeénostni pozadavky stanovuje vyhlasky €.
55/1996 Sb. o pozadavcich k zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecénosti
provozu pfi &innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi. Tato &ast bezpeénosnich
predpisu je podrobné vypsana v samostatné dokladané sloZzce banského projektu v dokladové
Casti.

11.  STATICKE POSOUZENI

Uvedeno v samostatné priloze.

12. POZADAVKY DO DALSI FAZE

V dal8i fazi projektu je nutno opétovné ovéfit veSkeré souvisejici vazby mezi jednotlivymi
dotéenymi SO.
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