

Naše zn. 4338/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 2. dubna 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 16
„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 419:

Dotaz se vztahuje k Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 13, konkrétně k příloženým soupisům prací „XLS_Brno-Prerov-5_zm13_20250327.xlsx“. Domníváme se, že zadavatel vydal chybnou verzi soupisu prací. Soupis prací posledního dodatku č. 13 („XLS_Brno-Prerov-5_zm13_20250327.xlsx“) nedopovídá změnám, které byly promítnuty/provedeny dodatkem/vysvětlením č. 12 („XLS_Brno-Prerov-5_zm12_20250325.xlsx“). Jinými slovy, zadavatel nepoužil ke změnám soupisu prací dodatku č. 13 podklady a změny provedené v soupisu prací dodatku č. 12. Žádáme zadavatele, aby tuto záležitost prověřil a vydal nové soupisy prací, které budou korektně navazovat na dodatek č. 12 včetně pořadí a číslování položek.

Odpověď:

Nesoulad byl již odstraněn v rámci soupisu prací ve Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 14.

Dotaz č. 420:

Dotaz se týká následujících provozních souborů:

- PS 25-14-05 Žst. Kojetín, rozhlasové zařízení**
- PS 27-14-03 Žst. Chropyně, rozhlasové zařízení**
- PS 28-14-09 Zast. Věžky, rozhlasové zařízení**
- PS 25-14-07 Žst. Kojetín, kamerový systém**
- PS 27-14-05 Žst. Chropyně, kamerový systém**
- PS 28-14-04 Odb. Bochoř, kamerový systém**
- PS 25-14-08 Žst. Kojetín, informační zařízení pro cestující**
- PS 27-14-06 Žst. Chropyně, informační zařízení pro cestující**
- PS 28-14-10 Zast. Věžky, informační zařízení pro cestující**

V uvedených soupisech prací postrádáme položku 2943 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ RDS. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Uchazeč ocení vypracování realizační dokumentace v položce VSEOB021 – Projektová dokumentace v realizaci stavby ve všeobecném objektu SO 98-98, Pokud položka není uvedena jmenovitě v daných SO/PS.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Olomouci dne 2.4.2025



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace