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SO 28-16-01 Chropyně - Přerov, železniční spodek

Výkopy
třída těžitelnosti 2 - 3 (dle nové normy I)

 - výkopy z kolejiště - zemina 85 098.6 m3

 - výkop rýhy pro trativody 561.2 m3

 - výkop rýhy pro svodné potrubí š. 0,8m 10.8 m3

 - výkop pro trativodní šachty betonové 8.4 m3

 - výkop pro trativodní šachty plastové 35.6 m3

 - výkop rýhy pro chráničky 570.0 m3

Výkopy zeminy CELKEM 86 284.6 m3

Zásypy + hutnění (zemina)
 - zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí š. 0,8m 7.2 m3

 - zhutněný zásyp rýhy pro chráničky 470.0 m3

 - zhutněný zásyp 8 468.8 m3

Násypy + hutnění
 - zhutněný násyp ze zlepšené zeminy 48 044.8 m3

Zásypy a násypy zeminy CELKEM 56 990.8 m3

Bilance zemin
 - zemina bude dovezena - zatím odpad 29 293.8 m3

55 658.2 t

Konsolidační vrstva + hutnění
 - ŠD 0-125 tl. Min. 500mm 19 815.2 m3

 - separační geotextilie min. 400g/m2 95 112.8 m2

Ochranná vrstva násypů před promrzáním ze ŠD + hutnění
 - ŠD 0-32 tl. min. 600mm ve sklonu svahu 11 773.3 m3

Odhumusování
 - tl. 200 mm 51 428.3 m2

Ohumusování
 - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou 10 440.0 m2

použije se ornice ze skrývky 522.0 m3

Pražcové podloží
 - štěrkodrť stabilizovaná cementem 1 023.7 m3
  výška vrstvy po zhutnění min. 500mm

 - zlepšená zemina 43 837.7 m2
  výška vrstvy po zhutnění min. 400mm

 - konstukční vrstva ŠD fr. 0/63 tl. 400mm celkem do vrstev - 40 731.5 m3

nový materiál - 40 731.5 m3

 - podkladní vrstva DK fr. 0/90 tl. 300mm celkem do vrstev - 9 193.3 m3

nový materiál - 9 193.3 m3

Trativody+ svodné potrubí

 - trativodky PE HD - DN 150mm 888.0 m

 - svodné potrubí PE HD - DN 250mm 9.0 m

 - štěrkopískový podsyp tl. 50mm
pod trativody 28.0 m3

pod svodné potrubí 0.4 m3

 - geotextílie separační, resp. filtrační pro trativody a drenážní žebro 2 664.0 m2

 - nejsou započítány přesahy

 - zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32 532.8 m3

 - podbetonování a obetonování svod. potrubí betonem C 16/20 3.2 m3

 - výkop rýhy pro trativody 561.2 m3



 - výkop rýhy pro svodné potrubí 10.8 m3

 - zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí 7.2 m3

   (hutněný zásyp proveden z vyzískané zeminy z výkopu svodného potrubí)

Trativodní šachty

 - trativodní šachty plastové PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem 31.0 ks
celková výška šachet 60.0 m
průměrná výška šachty 1.9 m

 - výkop pro trativodní šachtu (odečtena rýha trativodu) 35.6 m3

 - štěrkopískový podsyp tl.200mm 6.5 m3

 - obsyp šachty kamenivem fr. 16/32 29.1 m3

 - plechový štítek s označením čísla šachty - osazeno na šachty 37.0 ks

 - trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny, dvoudílných poklopů a otvorů pro potrubí 6.0 ks
 - výkop pro trativodní šachtu (odečtena rýha trativodu) 8.4 m3

 - štěrkopískový podsyp tl.50mm 1.3 m3

 - obsyp šachty kamenivem fr. 16/32 7.1 m3

Opevnění svahů polovegetačními tvárnicemi tl. 100mm

 - polovegetační tvárnice tl. 100 mm 56 589.1 m2

 - podkladní vrstva štěrkopísku (tl.100mm) 6 224.8 m3

 - zásyp tvárnic štěrkopískem 2 829.5 m3

Zpevněné příkopy

 - TZZ3 (včetně zaspárování) 6 652.0 m
 - podkladní beton tl. 100mm 1 463.4 m3

 - betonové panely tl. 80 mm spáry vyplněné maltou (nebo tmelem) 1 298.0 m2

 - podkladní vrstva štěrkopísku tl. 100 mm 142.8 m3

Opevnění vyústění odvodnění

 - vyústění drenáže DN 150 prefabrikát 4.0 ks
 - kamenný obklad tl. 100mm do betonu tl. 200 mm 24.0 m2

Pročištění stávajícího nezpevněného příkopu od propustku v km 84.534 

 - čištění nezpevněného příkoup šířky dna 1m, svahy 1:2, do 0.8m3/m 150.0 m
 - kamenný obklad tl. 100mm do betonu tl. 200 mm 24.0 m2

Chráničky
viz. tabulka chrániček, která je přílohou technické zprávy

 - chráničky DN 160 HDPE 1 000.0 m
 - obsyp chrániček štěrkopískem 24.0 m3

 - obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3 64.0 m3

 - výkop rýhy pro chráničky 570.0 m3

 - zhutněný zásyp rýhy pro chráničky 470.0 m3

Betonové konstrukce + uložení na skládce
 - stávající šachty, trouby a konstrukce 100.0 m3

250.0 t
Pochozí kabelové žlaby 

 - uzamykatelný kabelový žlab 600 x 290 mm včetně pochozího krytu a dělících stěn 16 394.6 m
jeho usazení do zhutněné konstrukční vrstvy a jeho následné obsypání a dohutnění

Odstranění stávající přejedů vč. svislého značení
Demontáž přejezdových konstrukcí
Demontáž pryžového přejezdu STRAIL různé typy(materiál předán správci)

P7209 šířky 4,8m 4ks vnitřních panelů, 8ks vnějších panelů
P7210 šířky 3,6m 3ks vnitřních panelů, 6ks vnějších panelů
P7211 šířky 8,4m 7ks vnitřních panelů, 14 ks vnějších panelů „ponti“
P7212 šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů
P7213 šířky 12,6m 14ks vnitřních panelů, vnější strana asf. kryt (bez závěrných zídek)

7.56 m3 vybourání asf. Krytu
P7214 šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů
P7215 šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů



Vybourání závěrných zídek z betonu 20.2 m3

betonový odpad 48.4 t



EstiCon Firma: 

Soupis prací objektu
S Stavba: 5.stavba kompletace SO 28-16-01     0.00
O Objekt: STAVEBNÍ OBJEKTY
O1 Objekt: Inženýrské objekty
O2 Objekt: Kolejový svršek a spodek
O3 Rozpočet: Chropyně - Přerov, železniční spodek

Jednotková Celkem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SD 1 Zemní práce     0.00

P 1 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3     7.560     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Odstranění stávající přejedů vč. svislého značení" 
 "P7213" 
 "vybourání asf. Krytu" 
 7.56 = 7,560 [A] 
 Celkem: A = 7,560 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

P 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3    10 285.660     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 200 mm " 
 "sejmutí ornice, naložení na dopravní prostředek a doprava na mezideponii, 
mezideponie určené viz. PD B.8 ZOV" 
  
 51428.3*0.2 = 10285,660 [B] 
 Celkem: A+B = 0,000 [C]

TS

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

P 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    85 098.600     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

Typ Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta

23-020-232-xxx
D.2

D.2.1.
D.2.1.1.

SO 28-16-01

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - výkopy z kolejiště - zemina" 
 85098.6 = 85098,600 [A] 
 Celkem: A = 85098,600 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

P 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3    67 798.460     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "výkop a naložení ornice na dopravní prostředek z mezideponie včetně dopravy 
na místo určení - pozemky určené k uložení a rozprostření ornice viz. PD  " 
 10285.66 = 10285,660 [A] 
 "ohumusování" 
 10440*0.05 = 522,000 [B] 
 "zásypy a násypy" 
 56990.8 = 56990,800 [C] 
 Celkem: A+B+C = 67798,460 [D]



TS

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

P 5 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M     150.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Pročištění stávajícího nezpevněného příkopu od propustku v km 84.534 " 
 " - čištění nezpevněného příkoup šířky dna 1m, svahy 1:2, do 0.8m3/m" 
 150 = 150,000 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem 
a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky 
– tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

P 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3    1 142.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Výkop rýhy pro traƟvod" 
 561.2 = 561,200 [A] 
 "Výkop rýhy pro chráničky" 
 570 = 570,000 [B] 
 "výkop rýhy pro svodné potrubí š. 0,8m" 
 10.8 = 10,800 [C] 
 Celkem: A+B+C = 1142,000 [D]

TS

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

P 7 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     44.400     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "výkop pro traƟvodní šachty betonové" 
 8.4 = 8,400 [A] 
 "výkop pro traƟvodní šachty plastové" 
 36 = 36,000 [B] 
 Celkem: A+B = 44,400 [C]



TS

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

P 9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3    48 044.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "zemina ze stavby" 
 "zhutněný násyp ze zlepšené zeminy" 
 48044.8 = 48044,800 [A] 
 Celkem: A = 48044,800 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

P 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    67 276.460     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "rozprostření ornice dovezené z mezideponie na místě určení dle PD  E.1.2. 
Dokumentace vlivů záěru na životní prostředí" 
  
 51428.3*0.2 = 10285,660 [B] 
 "mezideponie (zemina pro zásypy/násypy)" 
 "zásypy a násypy" 
 56990.8 = 56990,800 [C] 
 Celkem: A+B+C = 0,000 [D]



TS

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

P 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    8 946.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Zhutněný zásyp rýhy pro svodné potrubí š. 0,8m" 
 7.2 = 7,200 [A] 
 "Zhutněný zásyp rýhy pro chráničky" 
 470 = 470,000 [B] 
 "Srovnání terénu pod konsolidační vrstvou" 
 8468.8 = 8468,800 [C] 
 Celkem: A+B+C = 8946,000 [D]



TS

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

P 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     60.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "TraƟvodní šachty" 
 "Obsyp šachty, štěrk fr. 16/32" 
 29.7+7.1 = 36,800 [A] 
 "Chráničky" 
 " - obsyp chrániček štěrkopískem" 
 24 = 24,000 [B] 
 Celkem: A+B = 60,800 [C]



TS

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

P 12 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    2 829.500     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Opevnění svahů polovegetačními tvárnicemi tl. 100mm" 
 " - zásyp tvárnic štěrkopískem" 
 2829.5 = 2829,500 [A] 
 Celkem: A = 2829,500 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

P 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    95 112.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Pražcové podloží" 
 "Úprava a přehutnění zemní pláně " 
 95112.8 = 95112,800 [A] 
  
 Celkem: A+B = 0,000 [C]

TS

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

P 14 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2    10 440.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou" 
 10440 = 10440,000 [A] 
 Celkem: A = 10440,000 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

P 15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2    10 440.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou" 
 10440 = 10440,000 [A] 
 Celkem: A = 10440,000 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, 
to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

P 16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2    10 440.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou" 
 10440 = 10440,000 [A] 
 Celkem: A = 10440,000 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a 
se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

P 17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3     104.400     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou" 
 10440*0.01 = 104,400 [A] 
 Celkem: A = 104,400 [B]

TS

Položka zahrnuje
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
Položka nezahrnuje:
- x

P 18 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3    10 285.660     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "ošetřování ornice na mezideponii po dobu deponování ornice dle PD  E.1.2. 
Dokumentace vlivů záěru na životní prostředí" 
 51428.3*0.2 = 10285,660 [A] 
 Celkem: A = 10285,660 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími
- založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové 
prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím)
- 1x za rok ošetření chemicky
- 2x za rok sekání.
Položka nezahrnuje:
- x

P 19 R18232
ZAJIŠTNÍ ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, 
MANIPULACE A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY/URČENÍ M3     522.000     0.00     0.00 R

PP
ZAJIŠTNÍ ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, 
MANIPULACE A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY/URČENÍ

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - tl. 50 mm včetně osevu travním semenem a údržbou" 
 10440*0.05 = 522,000 [A] 
 Celkem: A = 522,000 [B]

TS
SD 2 Zakládání     0.00
P 20 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD M3     532.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "TraƟvod" 
 "Zásyp rýhy, štěrk, fr. 16/32" 
 532.8 = 532,800 [A] 
 Celkem: A = 532,800 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál.
Položka nezahrnuje:
- x

P 21 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2    2 664.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "TraƟvody + svodné potrubí" 
 " - geotexơlie separační, resp. filtrační pro traƟvody" 
 2664 = 2664,000 [A] 
 Celkem: A = 2664,000 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

SD 3 Svislé a kompletní konstrukce     0.00
P 22 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3     7.200     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Opevnění vyústění odvodnění" 
 " - kamenný obklad tl. 150mm do betonu tl. 200 mm" 
 0.15*24 = 3,600 [A] 
 "Pročištění stávajícího nezpevněného příkopu od propustku v km 84.534 " 
 " - kamenný obklad tl. 100mm do betonu tl. 200 mm" 
 24*0.15 = 3,600 [B] 
 Celkem: A+B = 7,200 [C]

TS

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, 
- případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
předepsané malty, spárování
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka nezharnuje:
- x

SD 4 Vodorovné konstrukce     0.00
P 23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3    1 471.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - betonové lože z betonu C20/25nXF3" 
 "Zpevněný příkop" 
 " - příkopové tvárnice TZZ3 (včetně vyspárování)" 
 1463.4 = 1463,400 [A] 
 "Opevnění vyústění odvodnění" 
 " - kamenný obklad tl. 150mm do betonu tl. 200 mm" 
 0.2*24 = 4,800 [B] 
 "Pročištění stávajícího nezpevněného příkopu od propustku v km 84.534 " 
 " - kamenný obklad tl. 100mm do betonu tl. 200 mm" 
 24*0.15 = 3,600 [C] 
  
 Celkem: A+B+C+D = 0,000 [E]

TS

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

P 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3    6 432.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Opevnění svahů polovegetačními tvárnicemi tl. 100mm" 
 " - štěrkopískové lože pod polovegetační tvárnice min.tl.100mm" 
 6224.8 = 6224,800 [A] 
 "TraƟvody + svodné potrubí" 
 " - štěrkopískový podsyp tl. 50 mm" 
 28+0.4 = 28,400 [B] 
 "TraƟvodní šachty" 
 " - štěrkopískový podsyp tl.200mm" 
 6.3 = 6,300 [C] 
 " - štěrkopískový podsyp tl.50mm" 
 1.3 = 1,300 [D] 
 "Zpevněné příkopy" 
 " - podkladní vrstva štěrkopísku tl. 100 mm" 
 142.8 = 142,800 [E] 
 "svodné potrubí a traƟvody - štěrkopískový podsyp tl.50mm" 
 28+0.4 = 28,400 [F] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 6432,000 [G]

TS

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

P 25 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    11 773.300     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Ochranná vrstva násypů před promrzáním ze ŠD + hutnění" 
 " - ŠD 0-32 tl. min. 600mm ve sklonu svahu" 
 11773.3 = 11773,300 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

P 26 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2    56 589.100     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Opevnění svahů polovegetačními tvárnicemi tl. 100mm" 
 56589.1 = 56589,100 [A] 
 Celkem: A = 56589,100 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

SD 50 Železniční spodek     0.00

P 27 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 
NOVÉ M3    40 731.500     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024

PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Konstrukční vrstva, ŠD, fr. 0/63 tl.400 mm" 
 40731.5 = 40731,500 [A] 
 Celkem: A = 40731,500 [B]

TS

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

P 28 501201
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO 
KAMENIVA NOVÉ M3    29 008.500     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024

PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Pražcové podloží" 
 " - podkladní vrstva DK fr. 0/90 tl. 300mm" 
 9193.3 = 9193,300 [A] 
 "Konsolidační vrstva" 
 " - ŠD 0-125 tl. Min. 500mm" 
 19815.2 = 19815,200 [B] 
 Celkem: A+B = 29008,500 [C]

TS

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací 
dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních 
spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

P 29 501430
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3    17 535.080     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024

PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - zlepšená zemina" 
 "  výška vrstvy po zhutnění min. 400mm" 
 0.4*43837.7 = 17535,080 [A] 
 Celkem: A = 17535,080 [B]



TS

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle 
zadávací dokumentace, včetně pojiva
 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně 
pracovních spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření
 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

P 30 501900
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO 
MATERIÁLU M3    1 023.700     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024

PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - štěrkodrť stabilizovaná cementem" 
 "  výška vrstvy po zhutnění min. 500mm" 
 1023.7 = 1023,700 [A] 
 Celkem: A = 1023,700 [B]



TS

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

P 31 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2    95 112.800     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - separační geotexƟlie min. 400g/m2" 
 95112.8 = 95112,800 [A]

TS

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě
 – očištění a urovnání podkladu
 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry 
je již zahrnuto ztratné, přesahy, prořezy.

SD 70 Přidružená stavební výroba     0.00
P 47 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M    16 394.600     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024



PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Pochozí kabelové žlaby " 
 " - uzamykatelný kabelový žlab 600 x 290 mm včetně pochozího krytu a dělících 
stěn" 
 "jeho usazení do zhutněné konstrukční vrstvy a jeho následné obsypání a 
dohutnění" 
 16394.6 = 16394,600 [A]

TS

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

SD 8 Trubní vedení     0.00
P 32 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M     9.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - svodné potrubí PE HD - DN 250 mm" 
 9 = 9,000 [A] 
 Celkem: A = 9,000 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

P 33 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     888.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "traƟvodky PE HD - DN 150 mm" 
 888 = 888,000 [A] 
 Celkem: A = 888,000 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

P 34 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M    1 000.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Celková délka, chránička PE-HD DN160" 
 1000 = 1000,000 [A]



TS

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

P 35 894445 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS     6.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - trativodní šachty betonové DN 800 - včetně těsnící pěny, dvoudílných poklopů 
a otvorů pro potrubí " 
 6 = 6,000 [A] 
 Celkem: A = 6,000 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu 
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

P 36 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS     31.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "TraƟvodní šachta PE-HD DN400 s uzamykatelným poklopem" 
 31 = 31,000 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

P 37 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS     4.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "vyústění odvodnění DN150 prefabrikát" 
 4 = 4,000 [A] 
 Celkem: A = 4,000 [B]

TS

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování
- doprava vnitrostaveništní i mimosatveništní
- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
Položka nezahrnuje:
- x

P 38 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3     64.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Obetonování chrániček, beton C12/15-XF3" 
 64 = 64,000 [A] 
 Celkem: A = 64,000 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu 
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,

P 39 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3     3.200     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - podbetonování a obetonování svod. potrubí betonem C 16/20" 
 3.2 = 3,200 [A] 
 Celkem: A = 3,200 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu 
a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,

P 40 R89001 PLECHOVÝ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ČÍSLA ŠACHTY KUS     36.000     0.00     0.00 R
PP PLECHOVÝ ŠTÍTEK S OZNAČENÍM ČÍSLA ŠACHTY

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - plechový šơtek s označením čísla šachty - osazeno na šachty" 
 36 = 36,000 [A] 
 Celkem: A = 36,000 [B]

TS
SD 92 Doplňující konstrukce a práce železniční     0.00

P 41 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M    6 652.000     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Zpevněné příkopy" 
 " - TZZ3 (včetně zaspárování)" 
 6652 = 6652,000 [A] 
 Celkem: A = 6652,000 [B]



TS

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

P 42 R93583 ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP Z BETONOVÝCH PANELŮ TL. 80 MM M2    1 298.000     0.00     0.00 R
PP ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP Z BETONOVÝCH PANELŮ TL. 80 MM

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Zpevněné příkopy" 
 "- betonové panely tl. 80 mm spáry vyplněné maltou (nebo tmelem)" 
 1298 = 1298,000 [A] 
 Celkem: A = 1298,000 [B]

TS
SD 96 Bourání konstrukcí     0.00
P 43 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2     164.880     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "Odstranění stávající přejedů vč. svislého značení" 
 "Demontáž přejezdových konstrukcí" 
 "Demontáž pryžového přejezdu STRAIL různé typy(materiál předán správci)" 
 "P7209 " 
 "šířky 4,8m 4ks vnitřních panelů, 8ks vnějších panelů" 
 4.8*3.6 = 17,280 [A] 
 "P7210 " 
 "šířky 3,6m 3ks vnitřních panelů, 6ks vnějších panelů" 
 3.6*3.6 = 12,960 [B] 
 "P7211" 
 "šířky 8,4m 7ks vnitřních panelů, 14 ks vnějších panelů „ponƟ“" 
 8.4*3.6 = 30,240 [C] 
 "P7212" 
 "šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů" 
 5.4*3.6 = 19,440 [D] 
 "P7213" 
 "šířky 12,6m 14ks vnitřních panelů, vnější strana asf. kryt (bez závěrných zídek)" 
 12.6*3.6 = 45,360 [E] 
 "P7214" 
 "šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů" 
 5.6*3.6 = 20,160 [F] 
 "P7215" 
 "šířky 5,4m 6ks vnitřních panelů, 12 ks vnějších panelů" 
 5.4*3.6 = 19,440 [G] 
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 164,880 [H]

TS

1. Položka obsahuje:
 – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého 
očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce 
tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy 
se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.

P 44 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3     120.200     0.00     0.00 OTSKP ~ 2024
PP



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - stávající šachty, trouby a konstrukce" 
 100 = 100,000 [A] 
 "Vybourání závěrných zídek z betonu" 
 20.2 = 20,200 [B] 
 Celkem: A+B = 120,200 [C]

TS

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

SD 995 Poplatky za skládky     0.00

P 45 R015111 901

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
MANIPULACE T    55 659.000     0.00     0.00 R - položka ~ R

PP Evidenční položka

VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 "do odpadu" 
 "výkopová zemina " 
 55659 = 55659,000 [A] 
 Celkem: A = 55659,000 [B]

TS

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s 
odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

P 46 R015140 906

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON T     298.400     0.00     0.00 R - položka ~ R

PP Evidenční položka



VV

"Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů 
materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta." 
 " - stávající šachty, trouby a konstrukce" 
 250 = 250,000 [A] 
 "Odstranění stávající přejedů vč. svislého značení" 
 "Vybourání závěrných zídek z betonu" 
 48.4 = 48,400 [B] 
 Celkem: A+B = 298,400 [C]

TS

1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou 
odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s 
odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.



SO 28-16-01 Tabulka kubatur PDPS

čís. staničení vzdá-

P km lenost m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3
m S m f m m2 m2 S m2 f m2 m3

m S m f m m2 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3
m S m f m m2

78.242669
7.331 6.33 3.17 23.20 10.41 5.21 38.16 6.30 3.15 23.09 0.00 0.00 0.00 5.74 2.87 21.04 0.00 0.00 0.00 13.35 6.68 48.93 3.40 1.70 12.46 2.56 1.28 9.38 0.0 0.0 0.0

1 78.250000 6.33 10.41 6.30 0.00 5.74 0.00 13.35 3.40 2.56 0.00
50.000 11.50 5.75 287.50 20.43 10.22 510.75 12.60 6.30 315.00 0.00 0.00 0.00 10.65 5.33 266.25 0.00 0.00 0.00 26.79 13.40 669.75 6.80 3.40 170.00 5.48 2.74 137.00 0.0 0.0 0.0

2 78.300000 5.17 10.02 6.30 0.00 4.91 0.00 13.44 3.40 2.92 0.00
50.000 10.27 5.14 256.75 20.58 10.29 514.50 12.84 6.42 321.00 0.00 0.00 0.00 9.73 4.87 243.25 0.00 0.00 0.00 26.99 13.50 674.75 6.80 3.40 170.00 5.89 2.95 147.25 0.0 0.0 0.0

3 78.350000 5.10 10.56 6.54 0.00 4.82 0.00 13.55 3.40 2.97 0.00
50.000 10.11 5.06 252.75 27.32 13.66 683.00 13.24 6.62 331.00 0.00 0.00 0.00 9.56 4.78 239.00 0.00 0.00 0.00 27.10 13.55 677.50 6.80 3.40 170.00 4.52 2.26 113.00 0.0 0.0 0.0

4 78.400000 5.01 16.76 6.70 0.00 4.74 0.00 13.55 3.40 1.55 0.00
50.000 9.92 4.96 248.00 20.48 10.24 512.00 13.56 6.78 339.00 8.55 4.28 213.75 9.39 4.70 234.75 0.00 0.00 0.00 27.31 13.66 682.75 6.80 3.40 170.00 3.79 1.90 94.75 0.0 0.0 0.0

5 78.450000 4.91 3.72 6.86 8.55 4.65 0.00 13.76 3.40 2.24 0.00
50.000 9.76 4.88 244.00 9.61 4.81 240.25 13.90 6.95 347.50 9.54 4.77 238.50 9.24 4.62 231.00 0.00 0.00 0.00 27.73 13.87 693.25 6.80 3.40 170.00 4.03 2.02 100.75 0.0 0.0 0.0

6 78.500000 4.85 5.89 7.04 0.99 4.59 0.00 13.97 3.40 1.79 0.00
50.000 9.69 4.85 242.25 12.43 6.22 310.75 14.51 7.26 362.75 7.47 3.74 186.75 9.16 4.58 229.00 0.00 0.00 0.00 28.15 14.08 703.75 6.80 3.40 170.00 4.03 2.02 100.75 0.0 0.0 0.0

7 78.550000 4.84 6.54 7.47 6.48 4.57 0.00 14.18 3.40 2.24 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 13.36 6.68 334.00 15.47 7.74 386.75 7.05 3.53 176.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.46 14.23 711.50 6.80 3.40 170.00 4.41 2.21 110.25 0.0 0.0 0.0

8 78.600000 4.84 6.82 8.00 0.57 4.57 0.00 14.28 3.40 2.17 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 18.48 9.24 462.00 16.47 8.24 411.75 0.89 0.45 22.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 29.51 14.76 737.75 6.80 3.40 170.00 4.27 2.14 106.75 0.0 0.0 0.0

9 78.650000 4.84 11.66 8.47 0.32 4.57 0.00 15.23 3.40 2.10 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 18.82 9.41 470.50 15.67 7.84 391.75 0.85 0.43 21.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 30.46 15.23 761.50 6.80 3.40 170.00 3.87 1.94 96.75 0.0 0.0 0.0

10 78.700000 4.84 7.16 7.20 0.53 4.57 0.00 15.23 3.40 1.77 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 15.87 7.94 396.75 13.99 7.00 349.75 0.62 0.31 15.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.15 14.08 703.75 6.80 3.40 170.00 3.42 1.71 85.50 0.0 0.0 0.0

11 78.750000 4.84 8.71 6.79 0.09 4.57 0.00 12.92 3.40 1.65 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 18.66 9.33 466.50 13.62 6.81 340.50 0.28 0.14 7.00 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 3.33 1.67 83.25 0.0 0.0 0.0

12 78.800000 4.84 9.95 6.83 0.19 4.57 0.00 13.13 3.40 1.68 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.15 8.58 428.75 13.46 6.73 336.50 0.78 0.39 19.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 26.36 13.18 659.00 6.80 3.40 170.00 3.48 1.74 87.00 0.0 0.0 0.0

13 78.850000 4.84 7.20 6.63 0.59 4.57 0.00 13.23 3.40 1.80 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 14.93 7.47 373.25 13.32 6.66 333.00 1.04 0.52 26.00 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 26.67 13.34 666.75 6.80 3.40 170.00 3.59 1.80 89.75 0.0 0.0 0.0

14 78.900000 4.84 7.73 6.69 0.45 4.57 0.00 13.44 3.40 1.79 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.12 8.56 428.00 13.25 6.63 331.25 0.50 0.25 12.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 27.09 13.55 677.25 6.80 3.40 170.00 3.44 1.72 86.00 0.0 0.0 0.0

15 78.950000 4.84 9.39 6.56 0.05 4.57 0.00 13.65 3.40 1.65 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.86 8.93 446.50 13.89 6.95 347.25 0.37 0.19 9.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 27.41 13.71 685.25 6.80 3.40 170.00 3.58 1.79 89.50 0.0 0.0 0.0

16 79.000000 4.84 8.47 7.33 0.32 4.57 0.00 13.76 3.40 1.93 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.41 8.71 435.25 13.71 6.86 342.75 0.86 0.43 21.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 27.73 13.87 693.25 6.80 3.40 170.00 3.63 1.82 90.75 0.0 0.0 0.0

17 79.050000 4.84 8.94 6.38 0.54 4.57 0.00 13.97 3.40 1.70 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 18.73 9.37 468.25 12.61 6.31 315.25 1.15 0.58 28.75 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.15 14.08 703.75 6.80 3.40 170.00 3.36 1.68 84.00 0.0 0.0 0.0

18 79.100000 4.84 9.79 6.23 0.61 4.57 0.00 14.18 3.40 1.66 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.97 8.99 449.25 11.79 5.90 294.75 1.22 0.61 30.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.36 14.18 709.00 6.80 3.40 170.00 3.69 1.85 92.25 0.0 0.0 0.0

19 79.150000 4.84 8.18 5.56 0.61 4.57 0.00 14.18 3.40 2.03 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 21.30 10.65 532.50 10.89 5.45 272.25 2.26 1.13 56.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.57 14.29 714.25 6.80 3.40 170.00 3.90 1.95 97.50 0.0 0.0 0.0

20 79.200000 4.84 13.12 5.33 1.65 4.57 0.00 14.39 3.40 1.87 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 25.14 12.57 628.50 10.69 5.35 267.25 1.85 0.93 46.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 28.99 14.50 724.75 6.80 3.40 170.00 3.21 1.61 80.25 0.0 0.0 0.0

21 79.250000 4.84 12.02 5.36 0.20 4.57 0.00 14.60 3.40 1.34 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 25.25 12.63 631.25 10.51 5.26 262.75 0.27 0.14 6.75 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 29.30 14.65 732.50 6.80 3.40 170.00 2.94 1.47 73.50 0.0 0.0 0.0

22 79.300000 4.84 13.23 5.15 0.07 4.57 0.00 14.70 3.40 1.60 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 26.95 13.48 673.75 10.30 5.15 257.50 0.11 0.06 2.75 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 29.61 14.81 740.25 6.80 3.40 170.00 3.47 1.74 86.75 0.0 0.0 0.0

23 79.350000 4.84 13.72 5.15 0.04 4.57 0.00 14.91 3.40 1.87 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 24.03 12.02 600.75 10.46 5.23 261.50 0.10 0.05 2.50 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 31.29 15.65 782.25 6.80 3.40 170.00 4.77 2.39 119.25 0.0 0.0 0.0

24 79.400000 4.84 10.31 5.31 0.06 4.57 0.00 16.38 3.40 2.90 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 18.39 9.20 459.75 8.93 4.47 223.25 0.61 0.31 15.25 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 29.72 14.86 743.00 6.80 3.40 170.00 4.47 2.24 111.75 0.0 0.0 0.0

25 79.450000 4.84 8.08 3.62 0.55 4.57 0.00 13.34 3.40 1.57 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 17.99 9.00 449.75 7.10 3.55 177.50 0.96 0.48 24.00 9.14 4.57 228.50 0.00 0.00 0.00 26.89 13.45 672.25 6.80 3.40 170.00 2.99 1.50 74.75 0.0 0.0 0.0

26 79.500000 4.84 9.91 3.48 0.41 4.57 0.00 13.55 3.40 1.42 0.00
50.000 9.68 4.84 242.00 23.55 11.78 588.75 6.87 3.44 171.75 0.70 0.35 17.50 9.14 4.57 228.50 2.00 1.00 50.00 26.47 13.24 661.75 6.80 3.40 170.00 2.53 1.27 63.25 9.4 4.7 235.2

27 79.550000 4.84 13.64 3.39 0.29 4.57 2.00 12.92 3.40 1.11 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.04 14.02 701.00 6.96 3.48 174.00 0.63 0.32 15.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 2.25 1.13 56.25 18.8 9.4 470.5

28 79.600000 4.84 14.40 3.57 0.34 4.57 2.00 13.13 3.40 1.14 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.97 14.49 724.25 7.33 3.67 183.25 0.75 0.38 18.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.36 13.18 659.00 6.80 3.40 170.00 2.33 1.17 58.25 18.8 9.4 470.5

29 79.650000 4.84 14.57 3.76 0.41 4.57 2.00 13.23 3.40 1.19 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 30.46 15.23 761.50 7.71 3.86 192.75 0.76 0.38 19.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.67 13.34 666.75 6.80 3.40 170.00 2.42 1.21 60.50 18.8 9.4 470.5

30 79.700000 4.84 15.89 3.95 0.35 4.57 2.00 13.44 3.40 1.23 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 26.28 13.14 657.00 6.50 3.25 162.50 0.74 0.37 18.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 27.62 13.81 690.50 6.80 3.40 170.00 2.09 1.05 52.25 18.8 9.4 470.5

31 79.750000 4.84 10.39 2.55 0.39 4.57 2.00 14.18 3.40 0.86 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 21.59 10.80 539.75 4.82 2.41 120.50 2.05 1.03 51.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 1.62 0.81 40.50 18.8 9.4 470.5

32 79.800000 4.84 11.20 2.27 1.66 4.57 2.00 11.87 3.40 0.76 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 26.24 13.12 656.00 4.61 2.31 115.25 3.28 1.64 82.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.84 11.92 596.00 6.80 3.40 170.00 1.56 0.78 39.00 18.8 9.4 470.5

33 79.850000 4.84 15.04 2.34 1.62 4.57 2.00 11.97 3.40 0.80 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 29.22 14.61 730.50 4.82 2.41 120.50 1.90 0.95 47.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.05 12.03 601.25 6.80 3.40 170.00 1.64 0.82 41.00 18.8 9.4 470.5

34 79.900000 4.84 14.18 2.48 0.28 4.57 2.00 12.08 3.40 0.84 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 31.27 15.64 781.75 5.10 2.55 127.50 0.69 0.35 17.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.37 12.19 609.25 6.80 3.40 170.00 1.73 0.87 43.25 18.8 9.4 470.5

35 79.950000 4.84 17.09 2.62 0.41 4.57 2.00 12.29 3.40 0.89 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 31.40 15.70 785.00 5.40 2.70 135.00 1.25 0.63 31.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.68 12.34 617.00 6.80 3.40 170.00 1.82 0.91 45.50 18.8 9.4 470.5

36 80.000000 4.84 14.31 2.78 0.84 4.57 2.00 12.39 3.40 0.93 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 27.80 13.90 695.00 5.70 2.85 142.50 1.84 0.92 46.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.89 12.45 622.25 6.80 3.40 170.00 1.90 0.95 47.50 18.8 9.4 470.5

37 80.050000 4.84 13.49 2.92 1.00 4.57 2.00 12.50 3.40 0.97 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.32 14.16 708.00 5.99 3.00 149.75 1.58 0.79 39.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.21 12.61 630.25 6.80 3.40 170.00 1.98 0.99 49.50 18.8 9.4 470.5

38 80.100000 4.84 14.83 3.07 0.58 4.57 2.00 12.71 3.40 1.01 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.52 14.26 713.00 6.29 3.15 157.25 1.34 0.67 33.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.52 12.76 638.00 6.80 3.40 170.00 2.06 1.03 51.50 18.8 9.4 470.5

39 80.150000 4.84 13.69 3.22 0.76 4.57 2.00 12.81 3.40 1.05 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 29.40 14.70 735.00 6.60 3.30 165.00 1.23 0.62 30.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.73 12.87 643.25 6.80 3.40 170.00 2.15 1.08 53.75 18.8 9.4 470.5

40 80.200000 4.84 15.71 3.38 0.47 4.57 2.00 12.92 3.40 1.10 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.85 14.43 721.25 7.71 3.86 192.75 1.20 0.60 30.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 2.24 1.12 56.00 18.8 9.4 470.5

41 80.250000 4.84 13.14 4.33 0.73 4.57 2.00 13.13 3.40 1.14 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 23.51 11.76 587.75 6.53 3.27 163.25 1.40 0.70 35.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.99 13.50 674.75 6.80 3.40 170.00 1.90 0.95 47.50 18.8 9.4 470.5

42 80.300000 4.84 10.37 2.20 0.67 4.57 2.00 13.86 3.40 0.76 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 22.01 11.01 550.25 4.06 2.03 101.50 1.01 0.51 25.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.31 12.66 632.75 6.80 3.40 170.00 1.42 0.71 35.50 18.8 9.4 470.5

43 80.350000 4.84 11.64 1.86 0.34 4.57 2.00 11.45 3.40 0.66 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 26.69 13.35 667.25 3.86 1.93 96.50 0.78 0.39 19.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.01 11.51 575.25 6.80 3.40 170.00 1.36 0.68 34.00 18.8 9.4 470.5

44 80.400000 4.84 15.05 2.00 0.44 4.57 2.00 11.56 3.40 0.70 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 28.33 14.17 708.25 4.14 2.07 103.50 0.61 0.31 15.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.22 11.61 580.50 6.80 3.40 170.00 1.44 0.72 36.00 18.8 9.4 470.5

45 80.450000 4.84 13.28 2.14 0.17 4.57 2.00 11.66 3.40 0.74 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 30.94 15.47 773.50 3.27 1.64 81.75 0.93 0.47 23.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.06 12.03 601.50 6.80 3.40 170.00 1.10 0.55 27.50 18.8 9.4 470.5

46 80.500000 4.84 17.66 1.13 0.76 4.57 2.00 12.40 3.40 0.36 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 31.15 15.58 778.75 1.90 0.95 47.50 0.86 0.43 21.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 22.59 11.30 564.75 6.80 3.40 170.00 0.62 0.31 15.50 18.8 9.4 470.5

47 80.550000 4.84 13.49 0.77 0.10 4.57 2.00 10.19 3.40 0.26 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 27.52 13.76 688.00 1.68 0.84 42.00 0.14 0.07 3.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 20.48 10.24 512.00 6.80 3.40 170.00 0.56 0.28 14.00 18.8 9.4 470.5

48 80.600000 4.84 14.03 0.91 0.04 4.57 2.00 10.29 3.40 0.30 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 29.26 14.63 731.50 2.05 1.03 51.25 0.11 0.06 2.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 20.79 10.40 519.75 6.80 3.40 170.00 0.66 0.33 16.50 18.8 9.4 470.5

49 80.650000 4.84 15.23 1.14 0.07 4.57 2.00 10.50 3.40 0.36 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 30.00 15.00 750.00 2.60 1.30 65.00 0.33 0.17 8.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 21.42 10.71 535.50 6.80 3.40 170.00 0.83 0.42 20.75 18.8 9.4 470.5

50 80.700000 4.84 14.77 1.46 0.26 4.57 2.00 10.92 3.40 0.47 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 27.65 13.83 691.25 3.27 1.64 81.75 0.45 0.23 11.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 22.16 11.08 554.00 6.80 3.40 170.00 1.04 0.52 26.00 18.8 9.4 470.5

51 80.750000 4.84 12.88 1.81 0.19 4.57 2.00 11.24 3.40 0.57 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 25.61 12.81 640.25 3.96 1.98 99.00 0.46 0.23 11.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 22.79 11.40 569.75 6.80 3.40 170.00 1.25 0.63 31.25 18.8 9.4 470.5

52 80.800000 4.84 12.73 2.15 0.27 4.57 2.00 11.55 3.40 0.68 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 25.54 12.77 638.50 4.63 2.32 115.75 0.39 0.20 9.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.52 11.76 588.00 6.80 3.40 170.00 1.46 0.73 36.50 18.8 9.4 470.5

53 80.850000 4.84 12.81 2.48 0.12 4.57 2.00 11.97 3.40 0.78 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 20.17 10.09 504.25 3.49 1.75 87.25 0.61 0.31 15.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.36 12.18 609.00 6.80 3.40 170.00 1.11 0.56 27.75 18.8 9.4 470.5

54 80.900000 4.84 7.36 1.01 0.49 4.57 2.00 12.39 3.40 0.33 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 16.53 8.27 413.25 1.90 0.95 47.50 1.07 0.54 26.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 22.68 11.34 567.00 6.80 3.40 170.00 0.62 0.31 15.50 18.8 9.4 470.5

55 80.950000 4.84 9.17 0.89 0.58 4.57 2.00 10.29 3.40 0.29 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 19.71 9.86 492.75 2.11 1.06 52.75 0.98 0.49 24.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 20.90 10.45 522.50 6.80 3.40 170.00 0.68 0.34 17.00 18.8 9.4 470.5

56 81.000000 4.84 10.54 1.22 0.40 4.57 2.00 10.61 3.40 0.39 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 21.35 10.68 533.75 2.78 1.39 69.50 0.66 0.33 16.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 21.53 10.77 538.25 6.80 3.40 170.00 0.89 0.45 22.25 18.8 9.4 470.5

57 81.050000 4.84 10.81 1.56 0.26 4.57 2.00 10.92 3.40 0.50 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 20.76 10.38 519.00 3.45 1.73 86.25 0.56 0.28 14.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 22.26 11.13 556.50 6.80 3.40 170.00 1.10 0.55 27.50 18.8 9.4 470.5

58 81.100000 4.84 9.95 1.89 0.30 4.57 2.00 11.34 3.40 0.60 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 19.09 9.55 477.25 4.12 2.06 103.00 0.55 0.28 13.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.00 11.50 575.00 6.80 3.40 170.00 1.31 0.66 32.75 18.8 9.4 470.5

59 81.150000 4.84 9.14 2.23 0.25 4.57 2.00 11.66 3.40 0.71 9.41
50.000 9.68 4.84 242.00 18.35 9.18 458.75 4.80 2.40 120.00 1.00 0.50 25.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.95 11.98 598.75 6.80 3.40 170.00 1.52 0.76 38.00 18.8 9.4 470.5

60 81.200000 4.84 9.21 2.57 0.75 4.57 2.00 12.29 3.40 0.81 9.41
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čís. staničení vzdá-
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50.000 9.68 4.84 242.00 21.08 10.54 527.00 5.29 2.65 132.25 0.98 0.49 24.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.84 11.92 596.00 6.80 3.40 170.00 1.73 0.87 43.25 18.8 9.4 470.5
61 81.250000 4.84 11.87 2.72 0.23 4.57 2.00 11.55 3.40 0.92 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 23.22 11.61 580.50 5.76 2.88 144.00 0.23 0.12 5.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.31 11.66 582.75 6.80 3.40 170.00 1.94 0.97 48.50 18.8 9.4 470.5
62 81.300000 4.84 11.35 3.04 0.00 4.57 2.00 11.76 3.40 1.02 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 22.36 11.18 559.00 6.39 3.20 159.75 0.29 0.15 7.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 23.84 11.92 596.00 6.80 3.40 170.00 2.14 1.07 53.50 18.8 9.4 470.5
63 81.350000 4.84 11.01 3.35 0.29 4.57 2.00 12.08 3.40 1.12 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 21.86 10.93 546.50 7.23 3.62 180.75 0.56 0.28 14.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.58 12.29 614.50 6.80 3.40 170.00 2.35 1.18 58.75 18.8 9.4 470.5
64 81.400000 4.84 10.85 3.88 0.27 4.57 2.00 12.50 3.40 1.23 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 32.14 16.07 803.50 6.22 3.11 155.50 1.03 0.52 25.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.42 12.71 635.50 6.80 3.40 170.00 2.00 1.00 50.00 18.8 9.4 470.5
65 81.450000 4.84 21.29 2.34 0.76 4.57 2.00 12.92 3.40 0.77 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 34.59 17.30 864.75 4.56 2.28 114.00 0.76 0.38 19.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.89 12.45 622.25 6.80 3.40 170.00 1.50 0.75 37.50 18.8 9.4 470.5
66 81.500000 4.84 13.30 2.22 0.00 4.57 2.00 11.97 3.40 0.73 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 21.95 10.98 548.75 4.72 2.36 118.00 3.40 1.70 85.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.36 12.18 609.00 6.80 3.40 170.00 1.56 0.78 39.00 18.8 9.4 470.5
67 81.550000 4.84 8.65 2.50 3.40 4.57 2.00 12.39 3.40 0.83 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 20.26 10.13 506.50 5.30 2.65 132.50 5.38 2.69 134.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.10 12.55 627.50 6.80 3.40 170.00 1.77 0.89 44.25 18.8 9.4 470.5
68 81.600000 4.84 11.61 2.80 1.98 4.57 2.00 12.71 3.40 0.94 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 22.93 11.47 573.25 4.77 2.39 119.25 3.43 1.72 85.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 1.56 0.78 39.00 18.8 9.4 470.5
69 81.650000 4.84 11.32 1.97 1.45 4.57 2.00 13.34 3.40 0.62 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 23.30 11.65 582.50 3.81 1.91 95.25 3.28 1.64 82.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.94 12.97 648.50 6.80 3.40 170.00 1.20 0.60 30.00 18.8 9.4 470.5
70 81.700000 4.84 11.98 1.84 1.83 4.57 2.00 12.60 3.40 0.58 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 26.06 13.03 651.50 4.02 2.01 100.50 3.84 1.92 96.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.68 12.34 617.00 6.80 3.40 170.00 1.27 0.64 31.75 18.8 9.4 470.5
71 81.750000 4.84 14.08 2.18 2.01 4.57 2.00 12.08 3.40 0.69 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 30.65 15.33 766.25 4.58 2.29 114.50 4.55 2.28 113.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.16 12.08 604.00 6.80 3.40 170.00 1.48 0.74 37.00 18.8 9.4 470.5
72 81.800000 4.84 16.57 2.40 2.54 4.57 2.00 12.08 3.40 0.79 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 29.98 14.99 749.50 5.24 2.62 131.00 3.44 1.72 86.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 24.68 12.34 617.00 6.80 3.40 170.00 1.75 0.88 43.75 18.8 9.4 470.5
73 81.850000 4.84 13.41 2.84 0.90 4.57 2.00 12.60 3.40 0.96 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 25.49 12.75 637.25 6.19 3.10 154.75 1.55 0.78 38.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 25.94 12.97 648.50 6.80 3.40 170.00 2.09 1.05 52.25 18.8 9.4 470.5
74 81.900000 4.84 12.08 3.35 0.65 4.57 2.00 13.34 3.40 1.13 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 26.99 13.50 674.75 7.47 3.74 186.75 0.79 0.40 19.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.05 13.03 651.25 6.80 3.40 170.00 2.43 1.22 60.75 18.8 9.4 470.5
75 81.950000 4.84 14.91 4.12 0.14 4.57 2.00 12.71 3.40 1.30 9.41

50.000 9.68 4.84 242.00 25.93 12.97 648.25 7.30 3.65 182.50 0.37 0.19 9.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 26.26 13.13 656.50 6.80 3.40 170.00 2.34 1.17 58.50 18.8 9.4 470.5
76 82.000000 4.84 11.02 3.18 0.23 4.57 2.00 13.55 3.40 1.04 9.41

50.000 9.70 4.85 242.50 27.10 13.55 677.50 6.46 3.23 161.50 0.57 0.29 14.25 9.16 4.58 229.00 4.03 2.02 100.75 26.36 13.18 659.00 6.80 3.40 170.00 2.11 1.06 52.75 18.8 9.4 470.5
77 82.050000 4.86 16.08 3.28 0.34 4.59 2.03 12.81 3.40 1.07 9.41

50.000 9.78 4.89 244.50 32.31 16.16 807.75 7.25 3.63 181.25 0.70 0.35 17.50 9.26 4.63 231.50 4.08 2.04 102.00 26.25 13.13 656.25 6.80 3.40 170.00 2.30 1.15 57.50 18.8 9.4 470.5
78 82.100000 4.92 16.23 3.97 0.36 4.67 2.05 13.44 3.40 1.23 9.41

50.000 9.93 4.97 248.25 34.85 17.43 871.25 8.72 4.36 218.00 0.36 0.18 9.00 9.42 4.71 235.50 4.13 2.07 103.25 27.41 13.71 685.25 6.80 3.40 170.00 2.63 1.32 65.75 18.8 9.4 470.5
79 82.150000 5.01 18.62 4.75 0.00 4.75 2.08 13.97 3.40 1.40 9.41

50.000 10.12 5.06 253.00 38.87 19.44 971.75 10.15 5.08 253.75 0.00 0.00 0.00 9.58 4.79 239.50 4.24 2.12 106.00 28.67 14.34 716.75 6.80 3.40 170.00 2.97 1.49 74.25 19.5 9.7 487.2
80 82.200000 5.11 20.25 5.40 0.00 4.83 2.16 14.70 3.40 1.57 10.08

50.000 10.30 5.15 257.50 38.87 19.44 971.75 11.54 5.77 288.50 0.13 0.07 3.25 10.15 5.08 253.75 2.16 1.08 54.00 23.63 11.82 590.75 6.80 3.40 170.00 4.99 2.50 124.75 10.1 5.0 252.0
81 82.250000 5.19 18.62 6.14 0.13 5.32 0.00 8.93 3.40 3.42 0.00

50.000 13.57 6.79 339.25 28.87 14.44 721.75 8.58 4.29 214.50 0.49 0.25 12.25 12.09 6.05 302.25 0.00 0.00 0.00 16.60 8.30 415.00 6.80 3.40 170.00 5.68 2.84 142.00 0.0 0.0 0.0
82 82.300000 8.38 10.25 2.44 0.36 6.77 0.00 7.67 3.40 2.26 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 21.85 10.93 546.25 2.64 1.32 66.00 0.36 0.18 9.00 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 15.02 7.51 375.50 3.40 1.70 85.00 4.95 2.48 123.75 0.0 0.0 0.0
83 82.350000 8.38 11.60 0.20 0.00 6.77 0.00 7.35 0.00 2.69 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 22.79 11.40 569.75 0.59 0.30 14.75 0.00 0.00 0.00 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 14.70 7.35 367.50 0.00 0.00 0.00 5.29 2.65 132.25 0.0 0.0 0.0
84 82.400000 8.38 11.19 0.39 0.00 6.77 0.00 7.35 0.00 2.60 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 23.30 11.65 582.50 1.70 0.85 42.50 0.07 0.04 1.75 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 14.18 7.09 354.50 0.00 0.00 0.00 5.11 2.56 127.75 0.0 0.0 0.0
85 82.450000 8.38 12.11 1.31 0.07 6.77 0.00 6.83 0.00 2.51 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 21.75 10.88 543.75 2.01 1.01 50.25 0.28 0.14 7.00 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 13.45 6.73 336.25 0.00 0.00 0.00 4.94 2.47 123.50 0.0 0.0 0.0
86 82.500000 8.38 9.64 0.70 0.21 6.77 0.00 6.62 0.00 2.43 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 19.41 9.71 485.25 1.29 0.65 32.25 0.31 0.16 7.75 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 13.13 6.57 328.25 0.00 0.00 0.00 4.78 2.39 119.50 0.0 0.0 0.0
87 82.550000 8.38 9.77 0.59 0.10 6.77 0.00 6.51 0.00 2.35 0.00

50.000 16.76 8.38 419.00 19.01 9.51 475.25 1.24 0.62 31.00 0.30 0.15 7.50 13.54 6.77 338.50 0.00 0.00 0.00 12.92 6.46 323.00 0.00 0.00 0.00 4.60 2.30 115.00 0.0 0.0 0.0
88 82.600000 8.38 9.24 0.65 0.20 6.77 0.00 6.41 0.00 2.25 0.00

50.000 13.58 6.79 339.50 19.13 9.57 478.25 1.91 0.96 47.75 1.37 0.69 34.25 11.72 5.86 293.00 0.00 0.00 0.00 14.29 7.15 357.25 0.00 0.00 0.00 4.97 2.49 124.25 0.0 0.0 0.0
89 82.650000 5.20 9.89 1.26 1.17 4.95 0.00 7.88 0.00 2.72 0.00

50.000 10.35 5.18 258.75 20.03 10.02 500.75 2.73 1.37 68.25 1.77 0.89 44.25 9.86 4.93 246.50 0.00 0.00 0.00 15.44 7.72 386.00 0.00 0.00 0.00 5.35 2.68 133.75 0.0 0.0 0.0
90 82.700000 5.15 10.14 1.47 0.60 4.91 0.00 7.56 0.00 2.63 0.00

50.000 10.20 5.10 255.00 23.27 11.64 581.75 2.97 1.49 74.25 0.60 0.30 15.00 9.74 4.87 243.50 0.00 0.00 0.00 15.02 7.51 375.50 0.00 0.00 0.00 5.18 2.59 129.50 0.0 0.0 0.0
91 82.750000 5.05 13.13 1.50 0.00 4.83 0.00 7.46 0.00 2.55 0.00

50.000 10.02 5.01 250.50 27.25 13.63 681.25 3.04 1.52 76.00 0.00 0.00 0.00 9.58 4.79 239.50 0.00 0.00 0.00 14.71 7.36 367.75 0.00 0.00 0.00 5.01 2.51 125.25 0.0 0.0 0.0
92 82.800000 4.97 14.12 1.54 0.00 4.75 0.00 7.25 0.00 2.46 0.00

50.000 9.86 4.93 246.50 32.58 16.29 814.50 3.12 1.56 78.00 0.00 0.00 0.00 9.42 4.71 235.50 0.00 0.00 0.00 14.39 7.20 359.75 0.00 0.00 0.00 4.84 2.42 121.00 0.0 0.0 0.0
93 82.850000 4.89 18.46 1.58 0.00 4.67 0.00 7.14 0.00 2.38 0.00

50.000 9.72 4.86 243.00 39.39 19.70 984.75 3.33 1.67 83.25 0.00 0.00 0.00 9.29 4.65 232.25 0.00 0.00 0.00 14.18 7.09 354.50 0.00 0.00 0.00 4.66 2.33 116.50 0.0 0.0 0.0
94 82.900000 4.83 20.93 1.75 0.00 4.62 0.00 7.04 0.00 2.28 0.00

50.000 9.66 4.83 241.50 43.10 21.55 1 077.50 3.36 1.68 84.00 0.00 0.00 0.00 9.24 4.62 231.00 0.00 0.00 0.00 13.76 6.88 344.00 0.00 0.00 0.00 4.37 2.19 109.25 0.0 0.0 0.0
95 82.950000 4.83 22.17 1.61 0.00 4.62 0.00 6.72 0.00 2.09 0.00

50.000 9.61 4.81 240.25 28.83 14.42 720.75 2.93 1.47 73.25 0.00 0.00 0.00 7.77 3.89 194.25 0.00 0.00 0.00 6.72 3.36 168.00 0.00 0.00 0.00 2.09 1.05 52.25 0.0 0.0 0.0
96 83.000000 4.78 6.66 1.32 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.000 9.56 4.78 239.00 13.11 6.56 327.75 2.67 1.34 66.75 0.00 0.00 0.00 6.30 3.15 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
97 83.050000 4.78 6.45 1.35 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.000 9.56 4.78 239.00 11.32 5.66 283.00 2.04 1.02 51.00 0.00 0.00 0.00 6.30 3.15 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
98 83.100000 4.78 4.87 0.69 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.000 9.61 4.81 240.25 9.84 4.92 246.00 1.14 0.57 28.50 0.00 0.00 0.00 8.10 4.05 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
99 83.150000 4.83 4.97 0.45 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.000 9.66 4.83 241.50 16.39 8.20 409.75 1.73 0.87 43.25 0.00 0.00 0.00 9.93 4.97 248.25 2.19 1.10 54.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.43 21.50 10.0 5.0 248.7
100 83.200000 4.83 11.42 1.28 0.00 4.98 2.19 0.00 0.00 0.86 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 23.44 11.72 586.00 2.99 1.50 74.75 0.00 0.00 0.00 9.56 4.78 239.00 4.19 2.10 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.86 43.00 19.9 10.0 497.5
101 83.250000 4.83 12.02 1.71 0.00 4.58 2.00 0.00 0.00 0.86 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 22.16 11.08 554.00 2.94 1.47 73.50 0.00 0.00 0.00 9.15 4.58 228.75 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.84 42.00 19.9 10.0 497.5
102 83.300000 4.83 10.14 1.23 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.82 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 16.15 8.08 403.75 12.26 6.13 306.50 0.93 0.47 23.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.81 40.25 19.9 10.0 497.5
103 83.350000 4.83 6.01 11.03 0.93 4.57 2.00 0.00 0.00 0.79 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 18.48 9.24 462.00 12.25 6.13 306.25 0.93 0.47 23.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.77 38.50 19.9 10.0 497.5
104 83.400000 4.83 12.47 1.22 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.75 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 26.40 13.20 660.00 2.57 1.29 64.25 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.74 36.75 19.9 10.0 497.5
105 83.450000 4.83 13.93 1.35 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.72 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 26.43 13.22 660.75 2.57 1.29 64.25 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.71 35.25 19.9 10.0 497.5
106 83.500000 4.83 12.50 1.22 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.69 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 22.86 11.43 571.50 2.79 1.40 69.75 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.67 33.50 19.9 10.0 497.5
107 83.550000 4.83 10.36 1.57 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.65 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 19.68 9.84 492.00 3.90 1.95 97.50 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.63 31.50 19.9 10.0 497.5
108 83.600000 4.83 9.32 2.33 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.61 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 21.49 10.75 537.25 4.38 2.19 109.50 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 0.60 29.75 19.9 10.0 497.5
109 83.650000 4.83 12.17 2.05 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.58 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 24.67 12.34 616.75 2.92 1.46 73.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.56 28.00 19.9 10.0 497.5
110 83.700000 4.83 12.50 0.87 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.54 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 23.80 11.90 595.00 2.48 1.24 62.00 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.53 26.25 19.9 10.0 497.5
111 83.750000 4.83 11.30 1.61 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.51 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 19.63 9.82 490.75 4.94 2.47 123.50 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.50 24.75 19.9 10.0 497.5
112 83.800000 4.83 8.33 3.33 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.48 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 18.72 9.36 468.00 5.82 2.91 145.50 0.00 0.00 0.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.46 23.00 19.9 10.0 497.5
113 83.850000 4.83 10.39 2.49 0.00 4.57 2.00 0.00 0.00 0.44 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 20.16 10.08 504.00 4.79 2.40 119.75 0.31 0.16 7.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.42 21.00 19.9 10.0 497.5
114 83.900000 4.83 9.77 2.30 0.31 4.57 2.00 0.00 0.00 0.40 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 18.81 9.41 470.25 5.86 2.93 146.50 0.58 0.29 14.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.39 19.25 19.9 10.0 497.5
115 83.950000 4.83 9.04 3.56 0.27 4.57 2.00 0.00 0.00 0.37 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 17.78 8.89 444.50 6.89 3.45 172.25 0.72 0.36 18.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.35 17.50 19.9 10.0 497.5
116 84.000000 4.83 8.74 3.33 0.45 4.57 2.00 0.00 0.00 0.33 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 17.66 8.83 441.50 9.17 4.59 229.25 1.23 0.62 30.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.32 15.75 19.9 10.0 497.5
117 84.050000 4.83 8.92 5.84 0.78 4.57 2.00 0.00 0.00 0.30 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 16.14 8.07 403.50 14.41 7.21 360.25 1.70 0.85 42.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.28 14.00 19.9 10.0 497.5
118 84.100000 4.83 7.22 8.57 0.92 4.57 2.00 0.00 0.00 0.26 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 15.60 7.80 390.00 15.04 7.52 376.00 2.63 1.32 65.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.25 12.25 19.9 10.0 497.5
119 84.150000 4.83 8.38 6.47 1.71 4.57 2.00 0.00 0.00 0.23 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 14.88 7.44 372.00 14.19 7.10 354.75 3.99 2.00 99.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.21 10.50 19.9 10.0 497.5
120 84.200000 4.83 6.50 7.72 2.28 4.57 2.00 0.00 0.00 0.19 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 14.70 7.35 367.50 11.81 5.91 295.25 2.80 1.40 70.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.17 8.50 19.9 10.0 497.5
121 84.250000 4.83 8.20 4.09 0.52 4.57 2.00 0.00 0.00 0.15 9.95
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SO 28-16-01 Tabulka kubatur PDPS

čís. staničení vzdá-

P km lenost m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3
m S m f m m2 m2 S m2 f m2 m3

m S m f m m2 m2 S m2 f m2 m3 m2 S m2 f m2 m3
m S m f m m2

Ochranná vrstva ŠD Zlepšená zemní pláň
Konstrukční vrstva štěrkodrť 0/63 

tl. 400mm
Podkladní vrstva                               

DK fr.0/90 tl. 300mm
Opevnění svahu Konsolidační vrstva Nové štěrkové lože (včetně pražců) Výkop Násyp ze ZZ Zásyp 

50.000 9.66 4.83 241.50 13.78 6.89 344.50 11.51 5.76 287.75 2.29 1.15 57.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.14 6.75 19.9 10.0 497.5
122 84.300000 4.83 5.58 7.42 1.77 4.57 2.00 0.00 0.00 0.12 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 11.03 5.52 275.75 14.67 7.34 366.75 3.65 1.83 91.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.11 5.25 19.9 10.0 497.5
123 84.350000 4.83 5.45 7.25 1.88 4.57 2.00 0.00 0.00 0.09 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 13.31 6.66 332.75 12.20 6.10 305.00 2.57 1.29 64.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.07 3.50 19.9 10.0 497.5
124 84.400000 4.83 7.86 4.95 0.69 4.57 2.00 0.00 0.00 0.05 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 20.27 10.14 506.75 10.08 5.04 252.00 2.21 1.11 55.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 1.25 19.9 10.0 497.5
125 84.450000 4.83 12.41 5.13 1.52 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 17.52 8.76 438.00 13.55 6.78 338.75 4.27 2.14 106.75 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.19 9.50 19.9 10.0 497.5
126 84.500000 4.83 5.11 8.42 2.75 4.57 2.00 0.00 0.00 0.38 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 11.29 5.65 282.25 14.19 7.10 354.75 6.06 3.03 151.50 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.19 9.50 19.9 10.0 497.5
127 84.550000 4.83 6.18 5.77 3.31 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 15.24 7.62 381.00 15.40 7.70 385.00 3.92 1.96 98.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
128 84.600000 4.83 9.06 9.63 0.61 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 16.46 8.23 411.50 19.20 9.60 480.00 1.68 0.84 42.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
129 84.650000 4.83 7.40 9.57 1.07 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 12.43 6.22 310.75 19.68 9.84 492.00 2.93 1.47 73.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
130 84.700000 4.83 5.03 10.11 1.86 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 9.29 4.65 232.25 20.85 10.43 521.25 3.72 1.86 93.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
131 84.750000 4.83 4.26 10.74 1.86 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 7.32 3.66 183.00 20.69 10.35 517.25 3.73 1.87 93.25 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
132 84.800000 4.83 3.06 9.95 1.87 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 6.76 3.38 169.00 20.56 10.28 514.00 4.68 2.34 117.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
133 84.850000 4.83 3.70 10.61 2.81 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.66 4.83 241.50 7.16 3.58 179.00 21.62 10.81 540.50 6.04 3.02 151.00 9.14 4.57 228.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
134 84.900000 4.83 3.46 11.01 3.23 4.57 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.69 4.85 242.25 7.25 3.63 181.25 20.78 10.39 519.50 7.06 3.53 176.50 9.46 4.73 236.50 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.9 10.0 497.5
135 84.950000 4.86 3.79 9.77 3.83 4.89 2.00 0.00 0.00 0.00 9.95

50.000 9.75 4.88 243.75 7.51 3.76 187.75 16.61 8.31 415.25 6.26 3.13 156.50 9.84 4.92 246.00 4.00 2.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.7 9.8 492.0
136 85.000000 4.89 3.72 6.84 2.43 4.95 2.00 0.00 0.00 0.00 9.73

50.000 9.86 4.93 246.50 7.67 3.84 191.75 15.81 7.91 395.25 2.43 1.22 60.75 10.38 5.19 259.50 2.00 1.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.72 35.75 9.7 4.9 243.2
137 85.050000 4.97 3.95 8.97 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00

50.000 9.99 5.00 249.75 8.80 4.40 220.00 18.88 9.44 472.00 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 1.40 70.00 0.0 0.0 0.0
138 85.100000 5.02 4.85 9.91 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 9.66 4.83 241.50 24.60 12.30 615.00 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 1.41 70.25 0.0 0.0 0.0
139 85.150000 5.02 4.81 14.69 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 8.58 4.29 214.50 31.24 15.62 781.00 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 1.55 77.25 0.0 0.0 0.0
140 85.200000 5.02 3.77 16.55 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 7.61 3.81 190.25 31.52 15.76 788.00 0.09 0.05 2.25 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.39 1.70 84.75 0.0 0.0 0.0
141 85.250000 5.02 3.84 14.97 0.09 5.43 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 7.89 3.95 197.25 28.38 14.19 709.50 0.09 0.05 2.25 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 1.77 88.25 0.0 0.0 0.0
142 85.300000 5.02 4.05 13.41 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 7.92 3.96 198.00 28.43 14.22 710.75 0.06 0.03 1.50 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 1.90 94.75 0.0 0.0 0.0
143 85.350000 5.02 3.87 15.02 0.06 5.43 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 7.96 3.98 199.00 30.50 15.25 762.50 0.06 0.03 1.50 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 2.11 105.50 0.0 0.0 0.0
144 85.400000 5.02 4.09 15.48 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00

50.000 10.10 5.05 252.50 8.45 4.23 211.25 30.04 15.02 751.00 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 2.29 114.25 0.0 0.0 0.0
145 85.450000 5.08 4.36 14.56 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00

50.000 10.10 5.05 252.50 8.98 4.49 224.50 30.40 15.20 760.00 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.05 2.53 126.25 0.0 0.0 0.0
146 85.500000 5.02 4.62 15.84 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 13.32 6.66 333.00 31.91 15.96 797.75 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28 2.64 132.00 0.0 0.0 0.0
147 85.550000 5.02 8.70 16.07 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 15.35 7.68 383.75 25.18 12.59 629.50 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 2.29 114.25 0.0 0.0 0.0
148 85.600000 5.02 6.65 9.11 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 10.69 5.35 267.25 16.07 8.04 401.75 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 1.78 88.75 0.0 0.0 0.0
149 85.650000 5.02 4.04 6.96 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 8.97 4.49 224.25 17.50 8.75 437.50 0.00 0.00 0.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 1.60 80.00 0.0 0.0 0.0
150 85.700000 5.02 4.93 10.54 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00

50.000 10.04 5.02 251.00 9.10 4.55 227.50 15.41 7.71 385.25 3.85 1.93 96.25 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 3.27 163.50 3.38 1.69 84.50 0.0 0.0 0.0
151 85.750000 5.02 4.17 4.87 3.85 5.43 0.00 0.00 6.54 1.74 0.00

50.000 9.88 4.94 247.00 9.15 4.58 228.75 12.53 6.27 313.25 9.12 4.56 228.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.96 6.98 349.00 3.92 1.96 98.00 0.0 0.0 0.0
152 85.800000 4.86 4.98 7.66 5.27 5.43 0.00 0.00 7.42 2.18 0.00

50.000 9.72 4.86 243.00 9.15 4.58 228.75 17.33 8.67 433.25 11.99 6.00 299.75 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.22 7.61 380.50 4.22 2.11 105.50 0.0 0.0 0.0
153 85.850000 4.86 4.17 9.67 6.72 5.43 0.00 0.00 7.80 2.04 0.00

50.000 9.76 4.88 244.00 8.50 4.25 212.50 19.40 9.70 485.00 15.12 7.56 378.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 7.51 375.25 5.51 2.76 137.75 0.0 0.0 0.0
154 85.900000 4.90 4.33 9.73 8.40 5.43 0.00 0.00 7.21 3.47 0.00

50.000 10.01 5.01 250.25 10.70 5.35 267.50 23.19 11.60 579.75 15.20 7.60 380.00 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.97 7.49 374.25 7.61 3.81 190.25 0.0 0.0 0.0
155 85.950000 5.11 6.37 13.46 6.80 5.43 0.00 0.00 7.76 4.14 0.00

50.000 10.28 5.14 257.00 12.65 6.33 316.25 29.94 14.97 748.50 11.58 5.79 289.50 10.86 5.43 271.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.03 8.02 400.75 8.76 4.38 219.00 0.0 0.0 0.0
156 86.000000 5.17 6.28 16.48 4.78 5.43 0.00 0.00 8.27 4.62 0.00

50.000 10.37 5.19 259.25 16.28 8.14 407.00 35.72 17.86 893.00 6.62 3.31 165.50 10.93 5.47 273.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97 8.49 424.25 9.74 4.87 243.50 0.0 0.0 0.0
157 86.050000 5.20 10.00 19.24 1.84 5.50 0.00 0.00 8.70 5.12 0.00

50.000 10.41 5.21 260.25 25.24 12.62 631.00 38.43 19.22 960.75 1.84 0.92 46.00 11.02 5.51 275.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 8.89 444.25 10.80 5.40 270.00 0.0 0.0 0.0
158 86.100000 5.21 15.24 19.19 0.00 5.52 0.00 0.00 9.07 5.68 0.00

50.000 10.44 5.22 261.00 32.63 16.32 815.75 38.80 19.40 970.00 0.00 0.00 0.00 11.06 5.53 276.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 9.17 458.25 11.44 5.72 286.00 0.0 0.0 0.0
159 86.150000 5.23 17.39 19.61 0.00 5.54 0.00 0.00 9.26 5.76 0.00

50.000 10.48 5.24 262.00 26.72 13.36 668.00 41.32 20.66 1 033.00 0.95 0.48 23.75 11.10 5.55 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 9.26 463.00 11.52 5.76 288.00 0.0 0.0 0.0
160 86.200000 5.25 9.33 21.71 0.95 5.56 0.00 0.00 9.26 5.76 0.00

50.000 10.51 5.26 262.75 16.51 8.26 412.75 43.04 21.52 1 076.00 5.85 2.93 146.25 11.14 5.57 278.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 9.19 459.50 11.31 5.66 282.75 0.0 0.0 0.0
161 86.250000 5.26 7.18 21.33 4.90 5.58 0.00 0.00 9.12 5.55 0.00

50.000 10.54 5.27 263.50 23.26 11.63 581.50 44.06 22.03 1 101.50 8.75 4.38 218.75 11.70 5.85 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.94 9.47 473.50 10.97 5.49 274.25 0.0 0.0 0.0
162 86.300000 5.28 16.08 22.73 3.85 6.12 0.00 0.00 9.82 5.42 0.00

50.000 10.57 5.29 264.25 20.59 10.30 514.75 44.41 22.21 1 110.25 12.18 6.09 304.50 11.96 5.98 299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.10 8.55 427.50 9.65 4.83 241.25 0.0 0.0 0.0
163 86.350000 5.29 4.51 21.68 8.33 5.84 0.00 0.00 7.28 4.23 0.00

50.000 10.58 5.29 264.50 9.91 4.96 247.75 39.41 19.71 985.25 9.89 4.95 247.25 11.69 5.85 292.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.73 6.87 343.25 7.60 3.80 190.00 0.0 0.0 0.0
164 86.400000 5.29 5.40 17.73 1.56 5.85 0.00 0.00 6.45 3.37 0.00

50.000 10.71 5.36 267.75 10.36 5.18 259.00 30.41 15.21 760.25 11.22 5.61 280.50 11.75 5.88 293.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.05 5.03 251.25 6.17 3.09 154.25 0.0 0.0 0.0
165 86.450000 5.42 4.96 12.68 9.66 5.90 0.00 0.00 3.60 2.80 0.00

50.000 11.31 5.66 282.75 11.31 5.66 282.75 19.92 9.96 498.00 10.77 5.39 269.25 12.13 6.07 303.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 2.50 124.75 5.21 2.61 130.25 0.0 0.0 0.0
166 86.500000 5.89 6.35 7.24 1.11 6.23 0.00 0.00 1.39 2.41 0.00

50.000 12.52 6.26 313.00 11.84 5.92 296.00 10.92 5.46 273.00 1.99 1.00 49.75 11.53 5.77 288.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.70 34.75 2.41 1.21 60.25 0.0 0.0 0.0
167 86.550000 6.63 5.49 3.68 0.88 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.000 14.83 7.42 370.75 13.43 6.72 335.75 3.68 1.84 92.00 0.88 0.44 22.00 10.02 5.01 250.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
168 86.600000 8.20 7.94 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45.940 16.40 8.20 376.71 15.88 7.94 364.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 4.72 216.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
169 86.645940 8.20 7.94 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Celkem 8 403 42 799.76 85 098.60 48 044.80 8 468.80 40 731.47 9 193.27 56 589.06 19 815.17 11 773.29 43 837.75
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