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LEGENDA POUZITYCH ZKRATEK

AC stfidavy proud

ASHS ... autonomni samohasici systém

Bpv Vyskovy systém baltsky po vyrovnani

¢D Ceské drahy, a.s.

DC stejnosmérny proud

DD dalkova diagnostika

DK dalkova kabelizace, dalkovy kabel

DOK .. dalkovy opticky kabel

pouo .. dalkové ovladani usekovych odpojovacl

d.a. defini¢ni usek

DRT .. dispeerska Fidici technika

ED elektrodispecdink

ETCS .. evropsky vlakovy zabezpecovac
(European Train Control System)

ERTMS ... evropsky systém fizeni Zelezni¢niho provozu, dopravy (European Rail Traffic
Management System)

EQV elektricky ohfev vyhybek, vymén

EPS elektricka pozarni signalizace

FKZ filtraéné kompenzacni zafizeni

GPRS .. technologie paketového mobilniho pfenosu dat
(General Packet Radio Services)

GSM-R ... mobilni komunikacni systém pro Zeleznici (Global System for Mobile
Communications — Railway)

IPO individualni protihlukova opatteni

ITZ integrované telekomunikacni zafizeni

JR Jizdni Fad

MP mostni provizorium

MPP ... mostni prajezdny prarez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR ménirna

MRTS .. mistni radiova technologicka sit

MRS .. mistni Fidici systém

NN nizké napéti

NS napajeci stanice

Odb. .. odbocka

ON obcfasnd ndvést

PD pfipravnd dokumentace

PNS provizorni napajeci stanice

PHS protihlukova sténa

PTM .. trakéni ménirna

PTS prejezdova transformacni stanice

PS provozni soubory

PUPFL ... pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Pzs prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

PZTS .. Poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém

RD releovy domek

SO stavebni objekty

SS spinaci stanice

Ss subsystém
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SRD

Y44

TK

™

TNS

TRS ..
TR, TS ...
TTS

TSI

t. u.

T2

TV

T2

UNZ

VB

VN

VO

VVN
VZPK
ZOK

ZPF .
Zst., ST ...

Poznamka:

sit radiodispederska (pouzity tratovy radiovy systém)
stani¢ni zabezpecovaci zarizeni
tratova kabelizace, tratovy kabel
trakéni ménirna

trakéni napdjeci stanice

tratovy radiovy systém

trafostanice

tratova transformacni stanice
technické specifikace pro interoperabilitu
tratovy Usek

tratové zabezpecovaci zafizeni
trakcni vedeni

tratové zabezpecovaci zafizeni
univerzalni napajeci zdroj

vypravni budova

vysoké napéti

verejné osvétleni

velmi vysoké napéti

Vystrazné zafizeni pro prechod koleji
zavésny opticky kabel

zemédélsky padni fond

Zeleznicni stanice

Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uzivané v ramci projektii

Zeleznicnich dopravnich staveb.
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1. Identifikacni u

1.1  Udaje o stavbé

Nazev stavby:
ISPROFOND:

Specifikace stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsirenou pUsobnosti:

Povérené obecni Urady:

Katastralni Uzemi:

Parcelni isla pozemku:

Kategorie drahy:

Tratovy a definiéni Usek:

Obdobi realizace:

1.2  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Hlavni inZenyr stavby:

daje

Revitalizace trati Horazd'ovice predmeésti (mimo) — Susice (v€etné)
5003520025/3273214901

Verejnd dopravni (drdzni) stavba liniového charakteru, stavba drahy
Novostavba, trvala stavba

DUR tj. Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

05/2022, zapracovani pfipominek 12/2022

Zelezniéni trat Horazdovice predmésti — Klatovy v Useku Horazdovice
predmésti (mimo) — Susice (véetné)

Plzerisky

Horazdovice, Susice

Horazdovice, Susice

Horazdovice [641855], Velké Hydcice [778834], Hejna [638161], Boja-
novice pod Rabim [737097], Rabi [737119], Zichovice [796930], Ce-
pice [737101], Velkd Chmelna [651923], Mala Chmelna [651915], Su-
Sice nad Otavou [759601], TedrazZice [647284], Hradek u Susice
[647276]

Soucasti pfilohy N. 1.5

Regionalni drdha nezafazend do evropského Zelezni¢niho systému
TEN-T

037102,0371B1,0371 04,0371 C1,0371 06,0371 D1, 0371 08,
0371E1,0371 D1, 0401 U1

01/2027 —12/2027

Sprava Zeleznic, statni organizace,

DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace,

Stavebni sprava zapad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Petr Steiner

steiner@spravazeleznic.cz
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13 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZzenyr projektu:

Zastupce HIP:

Provozni a dopravni technologie
Koordinac¢ni situace stavby

Zelezniéni svriek a spodek
Nastupisté

Prejezdy

Pozemni komunikace

Mostni a inZenyrské konstrukce

Pozemni stavebni objekty

Zasady organizace vystavby

Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni
Zelezni¢ni sd&lovaci zaFizeni

Silnoprouda technologie

SAGASTA s.r.o., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 04598555, DIC CZ04598555

Ing. Emil Spacek, autorizovany inZenyr v oboru dopravnich staveb,
CKAIT 0008279

Ing. Lukas Janes
Ing. Miroslav Posel
Adam Kovacka

Bc. Pavel Pechac
Bc. Martin Fiala

Ing. Petr Jetelina
Ing. Jan Hrachovec
Ing. Ondrej Brozda
Ing. AlZzbéta Cmajdalkova
Ing. Zdenék Kral
Yuliya Breus

Megr. Filip Strych
Ing. Marek Guspan
Jindfich Némec

Ing. Miloslav Klrka
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2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba je z hlediska technického ¢lenéni rozdélena do provoznich souboru a stavebnich objektl, ve
kterych je feSena samostatné fungujici ¢ast stavby v dané profesi.

Zakladni ¢lenéni dokumentace pro Uzemni fizeni je dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
pfilohy €. 3.

Vv

leznic, statni organizace

2.1 Zakladni ¢lenéni dokumentace

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
B.8 Zasady organizace vystavby
c SITUACNI VYKRESY
c1 Situacni vykres Sirsich vztah(
C.2 Katastralni situacni vykres
C3 Koordinacni situacni vykres
D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
D.1 Technologicka cast
D.1.2 Sdélovaci zafizeni
D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT
D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni - neobsazeno
D.2 Stavebni cast
D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich
objektt
D.2.3 Trakcni a energeticka zafizeni
D.2.4 PFiprava Uzemi a zabezpeceni vefejnych zajma
| GEODETICKA DOKUMENTACE
N DOKLADOVA CAST
R NAKLADY A EKONOMICKE HODNOCENI STAVBY
P PRUZKUMY
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2.2  Clenéni stavby na PS a SO

D.1

TECHNOLOGICKA CAST

D.1.1

Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni

D.1.11

Stanicni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

11-01-11 ZST Horazdovice, SZZ

13-01-11 ZST Velké Hyd¢ice, S2Z

15-01-11 ZST Zichovice, S22

17-01-11 ZST Susice, SZZ

D.1.1.2

Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

12-01-21 Horazd'ovice - Velké Hydcice, TZZ

14-01-21 Velké Hydg¢ice - Zichovice, TZZ

16-01-21 Zichovice - Susice, TZZ

19-01-21 Uvazani TZZ v ZST Hradek u Susice

19-01-22 Uvazani TZZ v ZST Kolinec smér ZST Hradek u Susice

D.1.1.5

Dalkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni (DOZ)

10-01-50 Z¥izeni regiondlniho dispecerského pracovisté Strakonice

D.1.2

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.21

Kabelizace mistni

11-02-11 ZST Horazd'ovice, MOK

13-02-11 ZST Velké Hyd¢ice, MOK

15-02-11 ZST Zichovice, MOK

17-02-11 ZST Susice, MOK

D.1.2.2

Rozhlasové zatizeni

11-02-21 ZST Horazdovice, rozhlasové zafizeni

13-02-21 ZST Velké Hyd¢ice, rozhlasové zafizeni

15-02-21 ZST Zichovice, rozhlasové zafizeni

17-02-21 ZST Susice, rozhlasové zafizeni

D.1.2.3

Integrovana telekomunikacni zafizeni

11-02-31 ZST Horazdovice, integrovana telekomunikaéni zafizeni

13-02-31 ZST Velké Hyd¢ice, integrovana telekomunikaéni zafizeni

15-02-31 ZST Zichovice, integrovana telekomunikaéni zatizeni

17-02-31 ZST Susice, integrovana telekomunikaéni zafizeni

D.1.24

Poplachové zabezpecovaci a tisfiové systémy (PZTS)

11-02-41 ZST Horazdovice, PZTS

13-02-41 ZST Velké Hyd¢ice, PZTS
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15-02-41 ZST Zichovice, PZTS

17-02-41 ZST Susice, PZTS

11-02-42 ZST Horazdovice, kamerovy systém

13-02-42 ZST Velké Hydc¢ice, kamerovy systém

15-02-42 ZST Zichovice, kamerovy systém

17-02-42 ZST Susice, kamerovy systém

D.1.2.5

Dalkovy, opticky a zavésny kabel (DK), (DOK), (ZOK)

10-02-51 Kabelizace DOK, TOK a TK

D.1.2.6

Informacni systém pro cestujici

11-02-61 ZST Horazd'ovice, informacéni systém pro cestujici

13-02-61 ZST Velké Hydg¢ice, informaéni systém pro cestujici

15-02-61 ZST Zichovice, informaéni systém pro cestujici

17-02-61 ZST Susice, informaéni systém pro cestuijici

D.1.2.8

Zapojeni dalkového optického a zavésného optického kabelu

10-02-81 Pfenosovy systém

D.1.2.9

Radiové systémy

10-02-92 ZST TRS (SRD)

11-02-92 ZST Horazd'ovice, MRS

13-02-92 ZST Velké Hyd¢ice, MRS

15-02-92 ZST Zichovice, MRS

17-02-92 ZST Susice, MRS

D.1.2.10

DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)

PS 10-02-91 Dalkova diagnostika TS ZDC

D.1.3

Silnoprouda technologie véetné DRT

Dispecerska Fidici technika (DRT)

10-03-11 ED Plzeri, DRT

11-03-11 ZST Horazdovice, DRT

13-03-11 ZST Velké Hyd¢ice, DRT

15-03-11 ZST Zichovice, DRT

17-03-11 ZST Susice, DRT
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D.2

7 v 2

STAVEBNI CAST

D.2.1

InZenyrské objekty

D.2.1.1

Zelezni¢ni svriek a spodek

11-10-01 ZST Horazdovice, Zzelezni¢ni svrsek

11-11-01 ZST Horazd'ovice, Zelezniéni spodek

13-10-01 ZST Velké Hyd¢ice, Zelezniéni svriek

13-11-01 ZST Velké Hyd¢ice, Zelezniéni spodek

14-10-01 TU Velké Hydg¢ice — Zichovice, Zelezni¢ni svriek

14-11-01 TU Velké Hydc¢ice — Zichovice, Zelezniéni spodek

15-10-01 ZST Zichovice, Zelezniéni svriek

15-11-01 ZST Zichovice, Zelezniéni spodek

16-10-01 TU Zichovice - Susice, Zelezni¢ni svriek

16-11-01 TU Zichovice - Susice, Zzelezni¢ni spodek

17-10-01 ZST Susice, Zelezniéni svrek

17-11-01 ZST Susice, zelezni¢ni spodek

D.2.1.2

Nastupisté

11-12-11 ZST Horazd'ovice, nastupisté

13-12-11 ZST Velké Hyd¢ice, nastupisté

15-12-11 ZST Zichovice, nastupisté

17-12-11 ZST Susice, maspupisté

D.2.13

Zelezni¢ni pFejezdy

11-13-01 Piejezd P887

12-13-01 Piejezd P889

14-13-01 Piejezd P891

14-13-02 Piejezd P892

16-13-01 Piejezd P893

16-13-02 Piejezd P894

16-13-03 Piejezd P896

16-13-04 Piejezd P897

16-13-05 Piejezd P898

17-01-31 Piejezd P899

D.2.1.4

Mosty

13-20-01 Zelezniéni most v km 8,639

14-20-01 Zelezniéni most v km 10,525,

14-20-02 Zelezniéni most v km 11,997

14-20-03 Zelezniéni most v km 12,162

14-20-04 Zelezni¢ni most v km 12,194

10
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Propustky

13-21-01 Propustek v km 7,854

13-21-02 Propustek v km 8,098

14-21-01 Propustek v km 10,325

14-21-02 Propustek v km 11,083

14-21-03 Propustek v km 11,360

15-21-01 Propustek v km 12,604

15-21-02 Propustek v km 13,149

16-21-01 Propustek v km 13,794

16-21-02 Propustek v km 14,053

16-21-03 Propustek v km 14,206

16-21-04 Propustek v km 14,713

16-21-05 Propustek v km 15,363

16-21-06 Propustek v km 15,798

16-21-07 Propustek v km 16,413

16-21-08 Propustek v km 16,769

16-21-09 Propustek v km 17,162

16-21-10 Propustek v km 17,531

16-21-11 Propustek v km 17,848

16-21-12 Propustek v km 17,913

16-21-13 Propustek v km 17,930

16-21-14 Propustek v km 18.053

16-21-15 Propustek v km 14.400

19-21-01 Propustek v km 1.490

19-21-02 Propustek v km 1.807

D.2.1.5

Ostatni inZzenyrské objekty

00-30-01 Ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych siti - kabelizace

00-30-01.1 Ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych siti - kabelizace SZ

00-30-02 Ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych siti - vodovody, kanalizace,

plyn

D.2.1.8

Pozemni komunikace

12-50-01 Nahradni komunikace za prejezd P889

13-50-01 P+R Velké Hydcice

14-50-01 Nahradni komunikace za prejezd P892

15-50-01 P+R Zichovice

16-50-01 Nahradni komunikace za prejezd P896

17-50-01 SSZ krizovatky pfilehlé u prejezdu P899

D.2.2

Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1

Pozemni objekty vypravnich budov a budov zastavek

15-71-01 ZST Zichovice, rekonstrukce vypravni budovy

11
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17-71-01 ZST Susice, rekonstrukce prostor pro technologie

D.2.2.2

Pozemni objekty provozni a technologickych budov

13-72-01 ZST Hyd¢ice, technologicky objekt

D.2.2.3

Pozemni objekty skladovych a ostatnich budov

17-73-01 ZST Susice, objekt skladu

D.2.2.7

Orientacni systém

11-77-01 ZST Horazdovice, orientaéni systémy

13-77-01 ZST Velké Hydc¢ice, orientaéni systémy

15-77-01 ZST Zichovice, orientaéni systémy

17-77-01 ZST Susice, orientacni systémy

D.2.2.8

Demolice

11-78-01 ZST Horazdovice, St1

11-78-02 ZST Horazd'ovice, St2

13-78-01 ZST Velké Hyd¢ice, budova hradla

17-78-01 ZST Susice, St2

D.2.2.9

Drobna architektura a oploceni

11-79-01 ZST Horazdovice, drobna architektura a oploceni

13-79-01 ZST Velké Hyd¢ice, drobna architektura a oploceni

15-79-01 ZST Zichovice, drobna architektura a oploceni

17-79-01 ZST Susice, drobna architektura a oploceni

D.2.3

Trakéni a energeticka zafizeni

D.2.34

Ohrev vymén (elektricky, plynovy)

11-84-01 ZST Horazd'ovice, EOV

13-84-01 ZST Velké Hyd¢ice, EOV

15-84-01 ZST Zichovice, EOV

17-84-01 ZST Susice, EOV

D.2.3.6

Rozvody VN, NN, osvétleni, dalkové ovladani odpojovacl
11-86-01 ZST Horazd'ovice, Rozvody VN, NN, osvétleni

13-86-01 ZST Velké Hydc¢ice, Rozvody VN, NN, osvétleni

15-86-01 ZST Zichovice, Rozvody VN, NN, osvétleni

17-86-01 ZST Susice, Rozvody VN, NN, osvétleni

D.2.4

Pfriprava Gizemi a zabezpeceni vefejnych zajma

D.2.4.2

Kaceni

00-92-01 Horazd'ovice — Susice kaceni
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| Geodeticka dokumentace

N Dokladova cast
P Prazkumy
R Naklady stavby

2.3 Pfedcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba
jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani staveb
Stavba bude uvedena do provozu postupné. Jednotlivé PS a SO musi byt pfed uvedenim do provozu

podrobeny technicko-bezpeénostni zkousce, na zakladé které budou pred kolaudaci uvedeny do zku-
Sebniho provozu.

2.4  Objekty podléhajici technicko-bezpecnostni zkousce

Vybrané casti stavby budou pred zahdjenim zkuSebniho provozu ovéreny z hlediska dosazeni
projektovanych parametrl, funkce a bezpecnosti provozovani drahy a draini dopravy
Technickobezpecénostni zkouskou (TBZ).

Podminky pro zahdjeni Technickobezpeénostni zkousky stanovuje §5 vyhl. 177/1995 Sb. v platném
znéni (Stavebni a technicky fad drah). Pro zahajeni TBZ jsou urceny nasledujici poZzadavky:

e provozni zpUsobilost urcenych technickych zafizeni (UTZ - podrobnéji viz nize),

e provedeni zkouSek unosnosti pldné Zelezni¢niho spodku,

e zaméreni prostorové prichodnosti.

Rozsah Technickobezpecnostni zkousky pro jednotlivé druhy draznich staveb a zafizeni stanovuje
§6 vyhl. 177/1995 Sb. v platném znéni.

Uréena technicka zafizeni, ktera podléhaji dozoru podle §47 a §48 zdkona 266/1994 Sb. v platném
znéni (Zakon o drahach) musi mit pfed uvedenim do provozu vydan Prlkaz zpUsobilosti, ktery vydava
Drazni spravni Urad na zakladé technické prohlidky a zkousky. UTZ pak i nadale (v provozu) podléhaji
pravidelnym revizim, prohlidkdm a zkouskam.

Podminky pro konstrukci, vyrobu a provoz uréenych technickych zafizeni stanovuje vyhl. 100/1995 Sb.
v platném znéni (Rad uréenych technickych zafizeni), kde je v Gvodu uveden taxativni vycet téchto
zatizeni.

2.5  Zakladni parametry interoperability pfimo souvisejici s PS a SO stavby

Zakladni parametry interoperability — ¢ast INFRASTRUKTURA
e Prljezdny prirez

e Osova vzdalenost koleji

e Maximalni podélné sklony

e Minimalni polomér smérového oblouku

e  Minimalni polomér zaobleni lomu sklonu
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e Jmenovity rozchod koleje

e Prevyseni koleje

e Nedostatek prevyseni koleje

e Nahla zména nedostatku prevyseni koleje

e Ekvivalentni konicita

e Profil hlavy kolejnice pro béznou kolej

e Uklon kolejnic

e Pfestavniky nebo prestavna zafizeni

e Maximalni délka nevedeného mista ve dvojitych pevnych srdcovkach

e Odolnost koleje vici svislym zatizenim

e Odolnost koleje v podélném sméru

e Odolnost koleje v pficném sméru

e Odolnost novych mostl vici zatizeni dopravou

e Ekvivalentni svislé zatiZzeni pro nova zemni télesa a ucinky zemniho tlaku pUsobiciho na nové kon-
strukce

e Odolnost novych konstrukci vedoucich nad trati nebo podél trati

e Odolnost stavajicich mostd a zemnich téles vci zatizeni dopravou

e Vyuzitelnd délka nastupist

e V/yska nastupist

o Sitka nastupidté

e Konec nastupisté

e Vzddlenost hrany ndastupisté od osy pfilehlé koleje

e Navrh polohy koleji podél nastupist

e Zajistovani podminek pro prepravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- Vyznaceni bezbariérovych pfistupovych cest
- Hmatové navadéci cesty
- Vycet vizudlnich informacnich systém
- Vyska, Sitka a délka nastupisté, vzdalenost hrany ndst. od osy pfilehlé koleje
- Urovriové prechody koleji

e Maximalni délka vlaku

e Mezni hodnoty pro vnéjsi a vnitfni hluk

e Mezni hodnoty pro vnéjsi vibrace

Zakladni parametry interoperability — ¢ast RiZENi A ZABEZPECENI

Problematiku fesi Natizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu tykajici se subsystémd ,,Rizeni a zabezpeceni“ zelezni¢niho systému v Evropské unii.

Zakladni parametry jsou uvedeny v kap. 4.1.1. tohoto Nafizeni Komise (EU).

2.6 Seznam PS a SO s pfimou vazbou na parametry interoperability — &ast Technologie

D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

11-01-11 ZST Horazdovice, SZZ

13-01-11 ZST Velké Hyd¢ice, S2Z

15-01-11 ZST Zichovice, SZZ

17-01-11 ZST Susice, SZZ
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D.1.1.2

Tratové zabezpedovaci zatizeni (TZZ)

12-01-21 Horazdovice - Velké Hydcice, TZZ

14-01-21 Velké Hydg¢ice - Zichovice, TZZ

16-01-21 Zichovice - Susice, TZZ

19-01-21 Uvazani TZZ v ZST Hradek u Susice

19-01-22 Uvazani TZZ v ZST Kolinec smér ZST Hradek u Susice

D.1.1.5

Dalkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni (DOZ)

10-01-50 Uprava dispecerského pracovisté

D.1.2.1

Kabelizace mistni

11-02-11 ZST Horazd'ovice, MOK

13-02-11 ZST Velké Hyd¢ice, MOK

15-02-11 ZST Zichovice, MOK

17-02-11 ZST Susice, MOK

D.1.2.2

Rozhlasové zatizeni

11-02-21 ZST Horazdovice, rozhlasové zafizeni

13-02-21 ZST Velké Hyd¢ice, rozhlasové zafizeni

15-02-21 ZST Zichovice, rozhlasové zafizeni

17-02-21 ZST Susice, rozhlasové zafizeni

D.1.2.3

Integrovanad telekomunikaéni zafizeni

11-02-31 ZST Horazdovice, integrovana telekomunikaéni zafizeni

13-02-31 ZST Velké Hyd¢ice, integrovana telekomunikaéni zafizeni

15-02-31 ZST Zichovice, integrovana telekomunikaéni zatizeni

17-02-31 ZST Susice, integrovana telekomunikaéni zatizeni

D.1.24

Poplachové zabezpecovaci a tisfiové systémy (PZTS)

11-02-41 ZST Horazdovice, PZTS

13-02-41 ZST Velké Hydg¢ice, PZTS

15-02-41 ZST Zichovice, PZTS

17-02-41 ZST Susice, PZTS

11-02-42 ZST Horazdovice, kamerovy systém

13-02-42 ZST Velké Hyd¢ice, kamerovy systém

15-02-42 ZST Zichovice, kamerovy systém

17-02-42 ZST Susice, kamerovy systém

D.1.2.5

Dalkovy, opticky a zavésny kabel (DK), (DOK), (ZOK)

10-02-51 Kabelizace DOK, TOK a TK

D.1.2.6

Informacni systém pro cestujici

11-02-61 ZST Horazdovice, informaéni systém pro cestujici

13-02-61 ZST Velké Hyd¢ice, informaéni systém pro cestujici

15-02-61 ZST Zichovice, informacéni systém pro cestujici

17-02-61 ZST Susice, informacni systém pro cestujici

D.1.2.8

Zapojeni dalkového optického a zavésného optického kabelu

10-02-81 Pfenosovy systém

D.1.2.9

Radiové systémy

10-02-92 ZST TRS (SRD)
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11-02-92 ZST Horazd'ovice, MRS

13-02-92 ZST Velké Hyd¢ice, MRS

15-02-92 ZST Zichovice, MRS

17-02-92 ZST Susice, MRS

D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)
PS 10-02-91 Dalkové diagnostika TS ZDC
D.1.3.1 Dispederska Fidici technika (DRT)

10-03-11 ED Plzen, DRT

11-03-11 ZST Horazd'ovice, DRT

13-03-11 ZST Velké Hyd¢ice, DRT

15-03-11 ZST Zichovice, DRT

17-03-11 ZST Susice, DRT

2.7 Seznam PS a SO s pfimou vazbou na parametry interoperability — éast Infrastruktura

D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek
11-10-01 ZST Horazdovice, Zzelezniéni svrsek
11-11-01 ZST Horazd'ovice, Zelezniéni spodek
13-10-01 ZST Velké Hyd¢ice, Zelezniéni svriek
13-11-01 ZST Velké Hyd¢ice, Zelezniéni spodek
14-10-01 TU Velké Hydg¢ice — Zichovice, Zelezni¢ni svriek
14-11-01 TU Velké Hydg¢ice — Zichovice, Zelezniéni spodek
15-10-01 ZST Zichovice, Zelezni¢ni svriek
15-11-01 ZST Zichovice, Zelezni¢ni spodek
16-10-01 TU Zichovice - Susice, Zelezni¢ni svrsek
16-11-01 TU Zichovice - Susice, zelezni¢ni spodek
17-10-01 ZST Susice, Zelezniéni svrek
17-11-01 ZST Susice, Zelezni¢ni spodek

D.2.1.2 Nastupisté
11-12-11 ZST Horazd'ovice, nastupisté
13-12-11 ZST Velké Hyd¢ice, nastupisté
15-12-11 ZST Zichovice, nastupisté
17-12-11 ZST Susice, nastupisté

D.2.1.3 Zelezni¢ni prejezdy
11-13-01 Piejezd P887
12-13-01 Piejezd P889
14-13-01 Piejezd P891
14-13-02 Piejezd P892
16-13-01 Piejezd P893
16-13-02 Piejezd P894
16-13-03 Piejezd P896
16-13-04 Piejezd P897
16-13-05 Piejezd P898
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17-01-31 Piejezd P899

D.2.1.4

Mosty

13-20-01 Zelezniéni most v km 8,639

14-20-01 Zelezniéni most v km 10,525,

14-20-02 Zelezni¢ni most v km 11,997

14-20-03 Zelezniéni most v km 12,162

14-20-04 Zelezni¢ni most v km 12,194

Propustky

13-21-01 Propustek v km 7,854

13-21-02 Propustek v km 8,098

14-21-01 Propustek v km 10,325

14-21-02 Propustek v km 11,083

14-21-03 Propustek v km 11,360

15-21-01 Propustek v km 12,604

15-21-02 Propustek v km 13,149

16-21-01 Propustek v km 13,794

16-21-02 Propustek v km 14,053

16-21-03 Propustek v km 14,206

16-21-04 Propustek v km 14,713

16-21-05 Propustek v km 15,363

16-21-06 Propustek v km 15,798

16-21-07 Propustek v km 16,413

16-21-08 Propustek v km 16,769

16-21-09 Propustek v km 17,162

16-21-10 Propustek v km 17,531

16-21-11 Propustek v km 17,848

16-21-12 Propustek v km 17,913

16-21-13 Propustek v km 17,930

16-21-14 Propustek v km 18.053

16-21-15 Propustek v km 14.400

19-21-01 Propustek v km 1.490

19-21-02 Propustek v km 1.807

D.2.1.5

Ostatni inZenyrské objekty

00-30-01 Ochrana a prelozky stavajicich inZzenyrskych siti - kabelizace

00-30-01.1 Ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych siti - kabelizace SZ

00-30-02 Ochrana a prelozky stavajicich inzenyrskych siti - vodovody, kanalizace,

plyn

D.2.1.8

Pozemni komunikace

12-50-01 Nahradni komunikace za prejezd P889

13-50-01 P+R Velké Hydcice

14-50-01 Nahradni komunikace za piejezd P892

15-50-01 P+R Zichovice

16-50-01 Nahradni komunikace za prejezd P896
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17-50-01 SSZ kfiZzovatky pfrilehlé u pfejezdu P899

D.2.2.1

Pozemni objekty vypravnich budov a budov zastavek

15-71-01 ZST Zichovice, rekonstrukce vypravni budovy

17-71-01 ZST Susice, rekonstrukce prostor pro technologie

D.2.2.2

Pozemni objekty provozni a technologickych budov

13-72-01 ZST Hyd¢ice, technologicky objekt

D.2.2.3

Pozemni objekty skladovych a ostatnich budov

17-73-01 ZST Susice, objekt skladu

D.2.2.7

Orientacni systém

11-77-01 ZST Horazdovice, orientaéni systémy

13-77-01 ZST Velké Hydc¢ice, orientaéni systémy

15-77-01 ZST Zichovice, orientaéni systémy

17-77-01 ZST Susice, orientacni systémy

D.2.2.8

Demolice

11-78-01 ZST Horazdovice, St1

11-78-02 ZST Horazdovice, St2

13-78-01 ZST Velké Hydg¢ice, budova hradla

17-78-01 ZST Susice, St2

D.2.2.9

Drobna architektura a oploceni

11-79-01 ZST Horazdovice, drobna architektura a oploceni

13-79-01 ZST Velké Hyd¢ice, drobna architektura a oploceni

15-79-01 ZST Zichovice, drobna architektura a oploceni

17-79-01 ZST Susice, drobna architektura a oploceni

D.2.34

Ohrev vymén (elektricky, plynovy)

11-84-01 ZST Horazd'ovice, EOV

13-84-01 ZST Velké Hyd¢ice, EOV

15-84-01 ZST Zichovice, EOV

17-84-01 ZST Susice, EOV

D.2.3.6

Rozvody VN, NN, osvétleni, dalkové ovladani odpojovac
11-86-01 ZST Horazdovice, Rozvody VN, NN, osvétleni

13-86-01 ZST Velké Hydcice, Rozvody VN, NN, osvétleni

15-86-01 ZST Zichovice, Rozvody VN, NN, osvétleni

17-86-01 ZST Susice, Rozvody VN, NN, osvétleni

D.2.4.2

Kaceni

00-92-01 Horazd'ovice — Susice kaceni

3. Prehled vychozich podkladtli pro zpracovani projektu

Smluvni a zavazné podklady pro zpracovani:

e Zamér projektu ,Revitalizace trati HoraZzd'ovice pfedmésti (mimo) — Susice (vCetné)”, zpracovatel
SUDOP PRAHA a.s., 08/2020

e Zapis z Centrdlni komise MD ze dne 20.4.2020
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e Geodetické mapové podklady (¢ast N.1.5.3) - probéhlo doplnéni ZBP v ramci stavby , Oprava trato-
vého Useku na trati 185 Horazdovice — Zichovice” (v dal$im stupni nutno za?4dat o aktualizované
podklady)

e Pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvé o dilo (OP, ZTP, VTP)
e Smérnice Generdlniho feditele Spravy feleznic, s.o.,:
o SZSMO011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

o & 16/2005 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢éni sité Ceské
republiky

o ¢.20/2004 ,Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investicnich naklad{ staveb statni organizace Sprava Zelez-
ni¢ni dopravni cesty"

o SZSM118 - Orientaéni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach

Koordinace projektu s dalSimi stavbami:

e Modernizace traté Horazdovice pfedm. (mimo) — Plzeri Koterov (mimo), DUR, Metroprojekt, pred-
poklad dokonceni 1X/2021

e Modernizace traté Protivin (mimo) — Horazdovice pfedm. (mimo), ZP, Sudop Praha a.s., pozastaven
do ukonceni Aktualizace studie proveditelnosti

e Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati Ceské Budé&jovice — Plzefi, Sudop Praha a.s.,
2021-2023

e Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Horazdovice mésto, opravnd prace OR Plzef

e Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Susice, opravna prace OR Plzen

e 1/22 Horazdovice — pritah, investor RSD, realizace 2021

e Vkm 2,797 - 10,538 je budouci probihajici realizace akce Oprava trati Horazdovice — Zichovice

e V km 14,940 - 15,918 je budouci stavebni projekt akce Oprava mostt v Useku Zichovice — Susice na
trati Horazdovice - Klatovy

Obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky

K nejdllezitéjSim zdkonim a vyhlaskam, ze kterych se vychdzelo pfi zhotoveni projektové

dokumentace, patfily:

e Zakon ¢. 266/1994 Sb. o drahéch, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Zikon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zédkon(, ve znéni pozdéjsich predpisd, v platném znéni

e Zakon €. 183/2006 Sbh. o Gzemnim planovani a stavebnim radu (Stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpist

e Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostiedi, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek
a predpisl souvisejicich, v platném znéni

e Zakon ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkond, v platném znéni

e Zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni
e Zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni
e Zakon ¢.133/1985 Sb. o pozéarni ochrané

e Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
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Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhlaska €. 268/2009 Sbh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech
stavebniho fadu

v

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znén

Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném
znéni

Obecné zavazné evropské dokumenty

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité
Zelezni¢niho systému ve znéni pozdéjsich predpisl

Technické normy, predpisy

Ve vyCtu jsou uvedeny pouze ty nejdlleZitéjsi, majici vztah predevsim k problematice navrhovani
draznich zafizeni:

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje zelezni¢nich drah a jejich
prostorova poloha, ¢ast 1: Projektovani

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova
poloha - C4st 2: Stavba a prejimka, provoz a Udrzba

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

CSN EN 15273 Prljezdné prifezy trati a obrysy vozidel

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pfistiesky na drahdch celostatnich, regionalnich a vleckach
CSN 73 6380 - Zelezniéni prejezdy a prechody

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Ochrana stromd, porost( a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich

CSN 34 1530 ed.2 Drazni zafizeni - Elektricka trakéni vedeni zelezni¢nich drah celostatnich,
regionalnich a vlecek

CSN 34 2600 ed.2 Elektricka Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 34 2613 ed.3 Zelezni¢ni zabezpedovaci zatizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro
jejich ¢innost

CSN 34 2614 ed.3 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni - PFedpisy pro projektovani, provozovani a
pouzivani kolejovych obvodu

CSN 34 2650 ed.2 Predpisy pro zelezni¢ni prejezdova zabezpecovaci zatizeni

CSN 34 1500 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem
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e (SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektric-
kych zafizeni — Elektricka vedeni

e (SN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

e (SN EN 50131 Poplachové systémy

e (SN EN 50398 Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy
e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic

e TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat elezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

e TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpec&ovaci zafizeni Zavérové tabulky

e TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni staniéni a tratové zabezpecovaci zafizeni
e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvod( Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni

e SZDC T200 Predpis pro vyzkou$eni a uvadéni Zelezniénich zabezpecovacich zafizeni do provozu
e Interni dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace

e Smérnice SZ SM011 — Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

e Smérnice generalniho feditele ¢. 16/2005_“Zasady modernizace a optimalizace vybrané
felezniéni sité Ceské republiky”

e Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladi staveb statni organizace Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty

e Smérnice SZDC &. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni

e Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen TKP), Kapitola ¢. 1 aZz 33

e Pravidla pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi
vydana VR DDC pod ¢j. 12.133/1998 s platnosti od 1.12.1998, véetné provadéciho opatteni k
predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby ¢.j. 2347/1999-07, ze 13.12.1999, ¢.j.
6154/04-0I ze dne 1.11.2004, a datovy model verze 2.2 ¢j. 40952/2012-0OIT s ucinnosti od 1.
dubna 2013 v aktudlnim znéni véetné vsech prislusnych dodatk

e SZ D1 CAST PRVNI, Dopravni a navéstni pfedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym za-
bezpecovacem

e SZDC S3, Zelezniéni svriek

e S7 54, Zelezni¢ni spodek

e SZDC S5, Sprava mostnich objekt

e SZDC (CSD) SR 112(T) Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

e SZDC E11 Pfedpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC

e Piedpisy SZ Bp1, SZ Bp2 a SZ Bp3

e SZP0-01/2021-GR Pokyn generalniho Feditele ,Pracovisté pro délkové fizeni“

e Zasady pro navrh technického reseni ETCS ve vazbé na kolejové feseni dopraven,
¢.j. 20009/2018-57DC-GR-06
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Prazkumy

e Geotechnicky prizkum Horazdovice - Susice, WALTEC GDS s.r.o.
e Dendrologicky prlizkum, Sagasta s.r.o.

e Biologicky prlizkum, Sagasta s.r.o.

e Hlukova studie, PRAGOPROJEKT a.s.

e Geodetické a mapové podklady

e Geodetické doméfeni firmou HRDLICKA spol. s r.o., 2022

e Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, poskytnuté SZG Plzef

Ostatni dokumentace a podklady
o Nakresné prehledy Zelezni¢niho svrsku
e Dostupna dokumentace stavajiciho zabezpecovaciho zatizeni

e Archivni dokumentace most(, propustkd a pozemnich staveb, apod.

4. Zakladni ¢lenéni dokumentace

Zakladni ¢lenéni dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti je dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o do-
kumentaci staveb. Podrobnéjsi ¢lenéni dokumentace pak odpovida Manualu pro strukturu dokumen-
tace a popisové pole. Obsah jednotlivych pfiloh dokumentace pak odpovida smérnici SZ SM011 — Do-

kumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace

Clenéni dokumentace je pfehledné uvedeno v kapitole &. 2 této zpravy.

Zéakon €. 416/2009 Sb.

Jedna se o stavbu drahy celostatni. Postupy pfi pfipravé, umistovani a povolovani stavby se Fidi
zdkonem ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury (liniovy

zakon).

Privodni zpravu zpracoval:

12/2022 Ing. Lukas Janes

E-mail: lukas.janes@sagasta.cz

Tel: 725430432
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