

E-ZAK

Naše zn. 12269/2025-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 7. dubna 2025

**Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1
k veřejné zakázce – 64025011 Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. -
Teplice nad M.**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.

Dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatelem postoupená dokumentace – **výkaz výměr SO 11-22 – Zajištění skalního zářezu km 78,980-79,100 a dále SO 11-23 – Zajištění skalního zářezu km 79,280-79,370; po prostudování výkazu výměr jsme zjistili, že v těchto objektech se nachází duplicitní položky jak v oddílu práce, tak i v oddílu materiál.**

Jedná se o tyto položky:

SO 11-22 – Zajištění skalního zářezu km 78,980-79,100

D 1		Práce			
12	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	1 324,500
15	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	2 390,400
16	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	480,000

D 2		Materiál			
27	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	1 324,500
30	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	2 390,400
31	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	480,000
32	K	31452106R	Iano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,0mm	m	480,000

33	K	155214212.1	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	516,800
34	K	31452108R	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm	m	516,800

SO 11-23 – Zajištění skalního zářezu km 79,280 – 79,370

D 1 Práce

12	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	348,500
16	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	499,200
17	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	105,600
18	K	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	76,800

D 2 Materiál

34	K	155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m	348,500
38	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	499,200
39	K	155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	105,600
40	K	31452106R	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,0mm	m	105,600
41	K	155214212.1	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	76,800
42	K	31452108R	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm	m	76,800

Prosíme o vysvětlení duplicitních položek ve VV, případně o opravu VV.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě dotazu zhotovitele došlo k úpravě soupisu prací odstraněním duplicit položek.

V rámci stavebního objektu SO 11-22 – Zajištění skalního zářezu km 78,980-79,100, byly odstraněny položky č. 27, 30, 31 a 33.

V rámci stavebního objektu SO 11-23 – Zajištění skalního zářezu km 79,280 – 79,370 byly odstraněny položky č. 34, 38, 39 a 41.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 188 132 289,26 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 13.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 188 132 289,26 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková

cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr (64025011 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 1.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 25. 4. 2025 v 8:00 hod. na den 28. 4. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-015730). Změny se týkají těchto ustanovení:

ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (GR-Procedure-Scope):

rušíme hodnotu 225 770 069,11 CZK a nahrazujeme hodnotou 220 586 447,73 CZK;

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):

rušíme datum 25. 4. 2025 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 28. 4. 2025 v 8:00 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové