P01 ZADANI

Vsechny podminky Zadavatele uvedené v Zadani jsou stanoveny jako doporucujici a jejich nedodrzeni neni
ddvodem k vyFazeni soutézniho navrhu z posuzovani a k vylouéeni ucastnika ze Soutéze. Kvalita a komplexnost
zapracovani téchto pozadavk(l do soutéZniho ndvrhu bude predmétem jeho hodnoceni. Reeni aspekt(
predmétu SoutéZe neuvedenych v Zadani je ponechano na invenci Ucastnikll. Pojmy uvedené vtomto
dokumentu velkym pismem maiji stejny vyznam jako v Soutéznich podminkach.

Zadavatel upozoriiuje na pfiméfenost navrzeného feseni predevsim z architektonického, konstrukcniho a
ekonomického hlediska. Zakladnim vstupnim parametrem je planovana kapacita Terminalu a urbanisticka
situace feSeného tzemi v celkovém kontextu mésta Chomutov.
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UVODNI SLOVO ZADAVATELE

Uvodni slovo Spravy Zeleznic, statni organizace

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“) zajidtuje v ramci péée o Zelezni¢ni sit CR také pfipravu
investi¢nich staveb v ramci podkrugnohorské trati. ZST Chomutov je dileZitym Zelezni¢nim uzlem a rekonstrukce
v soucasné dobé nevyhovujici Zelezni¢ni infrastruktury v obvodu stanice je nutnou podminkou pro radné
dokondeni investic do navazujicich Zelezni¢nich usek(, pficemzZz umozni dale v plné mife vyuZivat jejich pfinosy.
Soucasti investi¢ni akce ,,Rekonstrukce ZST Chomutov“ je i presun polohy nadrazni budovy tak, aby byl zajistén
hospodarného vyuZiti investi¢ni prostfedk( a naplnéni stanovenych technickych parametri cilového stavu, ale i
spoluprace s municipalitami v daném regionu a vzdjemna koordinace s dalSimi investicemi v lokalité. Zamér
mésta Chomutov provérit moznosti presunu autobusového nadrazi tak vytvofril idedlni podminky pro navazani
vzajemné spoluprace, jejimz spolecnym cilem je vytvoreni multimodalniho terminalu Zelezni¢ni a autobusové
dopravy a MHD. Vysledkem této spoluprace je spoleéné zadani architektonické soutéze, pro SZ jiz osvédéeného
prostiedku k ziskani kvalitniho ndvrhu. Technické feseni je dale koordinovano s Usteckym krajem pro zajisténi
odpovidajiciho zazemi pracovnik(l objednavatele krajské autobusové dopravy.

Uvodni slovo mésto Chomutov

V souvislosti se zamérem SZ ma statutdrni mésto Chomutov zajem na zkraceni prestupnich vazeb cestujicich
a na presunu stavajiciho autobusového nadrai do blizkosti nové vypravni budovy ZST Chomutov. Z tohoto
dlvodu ma statutarni mésto Chomutov zajem na ziskani kvalitniho architektonického navrhu nového terminalu
verejné dopravy, ktery by byl integrovan do Uzemi v bezprostredni blizkosti Zelezni¢ni stanice, v€etné navrhu
zastreSeni, povrchl a pfistupl na autobusova a trolejbusova nastupisté, prostor pro pokladni sluzbu a dalsi
zaméstnance méstské a meziméstské dopravy v rdmci nové vypravni budovy ,,ZST Chomutov*. Navrh by mél tedy
zohlednit potrfebu kratkodobych a dlouhodobych odstavnych ploch pro autobusy a trolejbusy a nezbytné
parkovaci infrastruktury. Soucasti navrhu bude také feSeni navazujicich verejnych prostranstvi a zajisténi
dopravni obsluZnosti nového terminalu verejné dopravy, tj. pfistupl pro pési a cyklisty a také novych komunikaci
s napojenim na ulice Lipskd a Nadrazni.

Uvodni slovo Ustecky kraj

V radmci stavby prelozky Zeleznicni traté 130 v Chomutoveé a s tim spojeného presunu Zelezni¢ni stanice Chomutov
vznika jedinecna prilezitost vytvofit dopravni terminal 21. stoleni. Spoleénym cilem vSech zucastnénych je
nabidnout obc¢aniim nejen Usteckého kraje moznost rychlého, komfortniho a pohodiného prestupu mezi
nékolika moddy verejné hromadné dopravy. Vyslednd stavba by meéla také zajistit pracovni podminky
zaméstnancl ve verejné dopravy (autobusové i drazni) odpovidajici naroc¢nosti téchto profesi. Vznikne tak
nadregionalni dopravni uzel misici MHD, pfiméstské autobusové linky, dalkové autobusové linky, mezinarodni
autobusové linky, regionalni vlakovou dopravu a dalkovou vlakovou dopravu. Kraj si od nového terminalu slibuje
vznik co nejtésnéjsich vazeb mezi jednotlivymi dopravnimi mody s minimalizaci jak prestupnich vzdalenosti, tak
ztracenych spadu pro cestujici apod. V neposledni fadé je pak nutné pocitat s individuaini automobilovou ¢i cyklo
dopravou a jejim propojenim s dopravou verejnou (vé. K+R a B+R). To vSe by mélo zapadnout do koncepce
Statutarniho mésta Chomutova, které bude novy dopravni termindl reprezentovat a stane se tak branou do
mésta i do Usteckého kraje.
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REKONSTRUKCE ZST CHOMUTOV

Hlavnim cilem investi¢ni stavby SZ ,Rekonstrukce ZST Chomutov®, ktera je nyni zpracovana ve stupni Zaméru
projektu, je komplexni rekonstrukce stanice Chomutov véetné presunu osobniho nadrazi do nové polohy u Lipské
ulice. Vzhledem k tomu, Zze Chomutov je v soucasnosti stanici, kde konéi nékteré spoje osobni dopravy, bude
zajisténo jejich odstaveni bez omezeni projizdéjicich vlak(d. Stavba zajisti vazbu nového nadrazi na stavajici
méstskou infrastrukturu. Soucasny rozsah kolejisté bude optimalizovan v zdvislosti na provérené potrebé koleji
a jejich navrzeném vyufZiti.

Nové osobni nadrazi bude umisténo v prostoru kolejového rozvétveni smérem k zastdvce Chomutov mésto, coz
nebude mit vliv na jeji dalsi existenci. Pokud se odstrani postradatelné propojovaci koleje odbocky Chomutov
meésto — sefadovaci nadrazi, bude mozné zrusit tfi Zelezni¢ni prejezdy, v Nadrazni a Rokycanové ulici a za
obchodnim domem Lidl. Bude provedeno zahloubeni vejprtské trati a tim nasledné zruseni dalSich dvou
7elezni¢nich prejezdl a jednoho piechodu, které se nachazeji v Cernovické a Kadariské ulici. Nova poloha nadrazi
umozni i vyuZiti volné plochy pro zfizeni rozsahlého parkovisté P+R.

Soucasti akce investiéni vystavby ,Rekonstrukce ZST Chomutov“ je i kompletni rekonstrukce drazni
infrastruktury a technologii. Investice zahrnuje rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku, optimalizaci kolejisté,
rekonstrukci nebo vystavbu novych mostnich objektld a novou zabezpeclovaci, sdélovaci a silnoproudou
technologii. O¢ekdavanymi hlavnimi pfinosy jsou zejména zvyseni kapacity drahy, navyseni rychlosti a zkraceni
jizdnich dob, zvySeni bezpecnosti a komfortu cestujicich, dodrZeni nebo zlepseni hygienickych limitl hluku a
vibraci a dosaZzeni dalSich technickych a provoznich parametr(, které jsou vyzadovany narodni i evropskou
legislativou. Vedlejsi pozitivni dopad pro komfort a bezpecnost nejen cestujicich, ale i dalSich obyvatel mésta,
bude zruseni dvou Urovnovych kfizeni trati a pozemni komunikace, resp. prejezdi P1998 a 1999.

~ Chomutov
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PREDMET SOUTEZE

Predmétem soutéZe je architektonicky navrh dopravniho terminalu Chomutov (,, Terminal“), ktery zahrnuje
spolec¢nou vypravni budovu, Zeleznicni stanici, autobusové nadrazi, parkovisté, komunikace, dalsi souvisejici
dopravni a technickou infrastrukturu a krajinarské upravy feSeného Uzemi v ramci investicni akce Spravy
eleznic ,,Rekonstrukce ZST Chomutov*.

Projektova cast soutéze

Cilem projektové ¢asti soutéze je zpracovani projektové dokumentace a ndsledna realizace stavby. Rozsah fazi
sluZeb (FS) navazujici zakazky pro jednotlivé stavebni objekty a celky je definovan v navrhu smlouvy na zpracovani
nasledné zakazky.

Projektova cast soutéze v rozsahu navazujici zakazky ve FS1-FS6 zahrnuje ndvrh:

a) spolecné vypravni budovy Terminalu pro vlakovou a autobusovou dopravu

b) nastupist, zastfeSeni, povrchi a pristupl autobusového néstupisté

c) kapacitniho parkovisté pro dlouhodoba stani, vyhrazena kratkodoba stani

d) hlavni obsluzné komunikace napojujici Terminal na ulici Lipska a Nadrazni ve stavajicim stavu

e) vsech souvisejicich verejnych prostranstvi a ploch vrozsahu feSeného Uzemi pfimo souvisejicich

s aredlem a provozem Terminalu

a dale navrh v rozsahu navazujici zakazky FS1-FS2:

f)  zastfeseni, povrch( a pFistupu na vlakové nastupisté (respektujici navrzenou polohu nastupisté)

g) Zeleznicni estakady hlavni trati a Zelezni¢niho podjezdu vejprtské odbocky (respektujici navrzenou
polohu traté, pficemz podrobnost navrhu se predpoklada pouze v rozsahu zakladniho architektonického
a konstrukéniho principu reseni, s provéfenim moznosti prevedeni Zeleznic¢ni traté s ohledem na Sirsi
urbanistické, dopravni a krajinarské limity a vazby v zemi)

h) budovy pro potieby pracovniki Fizeni provozu

i) urbanistické, dopravni a krajinarské koncepce ve zbylém rozsahu feseného uzemi

SoutéZzni navrh by mél v projektové casti zohlednit nasledujici podklady:

e projekt optimalizace Zelezniéni trati v rozsahu umisténi Zeleznicni trati, nastupist a podchodu
e platny Uzemni pldn a dale zmény Uzemniho pldnu ¢islo 2 a 3 v rozsahu feseného Uzemi
e  provérovaci studii Gpravy mimouroviové kfizovatky 1/13 a ulice Lipska

e doplhiujici prizkumy a rozbory pro tizemni studii US 16 Nové nadrazi Chomutov

RESENE UZEMi A MAJETKOVE VZTAHY

Projektova c¢ast soutéZe v rozsahu reSeného Gzemi je vypsana bez ohledu na soucasné majetkové vztahy.

NavrZené feSeni po dopracovani studie stavby bude zaroven podkladem pro dalSi rozhodovani v feSeném
uzemi a vzajemnou koordinaci jednotlivych soukromych a vefejnych investic, véetné vyporadani majetkovych
vztahl formou prodeje, vykupu nebo smény dotcenych pozemka.
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VYMEZENI PROJEKTOVE CASTI SOUTEZE

3

budova termindlu @ selezniEni éast termindlu | >
autobusova ¢ast terminalu estakdda a podjezd
parkovisté P+R @ budova Fizeni provozu

hlavni komunikace @ koncepce uzemi

souvisejici prostranstvi
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RESENE UZEMi — ORTFOTOMAPA SOUCASNEHO STAVU

Soutéz o navrh na fesSeni Zelezniéni stanice Chomutov

Vymezeni fedeného Uzemi

|:| Plocha fe§eného uzemi M_1:2 000 oo s @
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RESENE UZEM{ — KATASTRALNI MAPA

Sprava Zeleznic, s.0. Statni podniky Soutéz o navrh na reSeni zelezni¢ni stanice Chomutov
Katastrélni mapa
Statutérni mésto Chomutov Soukromé majetky WM_1:2 000 020 40 “00m @
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PARAMETRY NAVRZENEHO KOLEJOVE RESENi A USPORADANI NASTUPISTE

Hlavnim cilem stavby je pfiblizeni dopravniho Zelezni¢niho uzlu ke stfedu meésta, zkraceni dochazkové
vzdalenosti, zajiSténi bezbariérového pfistupu a vytvoreni prestupnich vazeb mezi drazni dopravou, dalkovou
autobusovou dopravou a méstskou autobusovou dopravou.

Budova Terminalu bude pfistupna od centra mésta smérem od Lipské ulice. Za ni bude vedena Zelezni¢ni trat a
podchodem pod Zeleznicni trati budou zpfistupnéna zastieSend nastupisté. Podchod bude pokracovat pod silnici
1/13 a bude zpfistupriovat ¢tvrt kolem ulice Kadariska misto stavajiciho podchodu. Protoze stavajici trat je v misté

uroviiového krizeni velkou prekazkou, je navrhovano jeji zahloubeni, tak aby vzniklo mimourovnové kfizeni se
silnici 1/13 v ulici Cernovicka a Kadariska.

s vz

Za Uéelem zajisténi koordinace projektu Terminalu a infrastrukturni éasti stavby Zadavatel durazné doporuduje
respektovat nasledujici parametry a umisténi uvedenych stavebnich objekt:

e Smérové a vySkové umisténi kolejisté (v fezu podélny profil osy koleje 1 a 2 a osy koleje Vejprty)

e Pudorysné a vyskové rozméry a umisténi nastupist

e Kilometrova poloha podchodu v km 63,856 a jeho navriené vnitfni rozmeéry, tj. vyska 4m, Sitka 6m
(viz fez P8 v pfiloze P03.2)

Vykresova dokumentace, pidorysy a fezy jsou uvedeny v pfiloze P03.2

s

Pro vylouceni vSech pochybnosti Zadavatel uvadi, Ze v dalSich, nize uvedenych parametrech, se mize soutézni
navrh od fe$eni navrieného v dokumentaci rekonstrukce ZST Chomutov lisit, pfedev$im v rozsahu tGprav
feSeného uzemi a SirSich urbanistickych souvislosti. Soutézni ndvrh by mél provéfit predevsim celkovou

vvs

prostupnost Gzemi pro pé&si a cyklisty a to na obou stranach nové Zelezniéni traté a silnice 1/13.

eSeni mostid a estakad
es$eni komunikaci, chodnikt

[ ]
b= [« [« §

eSeni zpevnénych a nezpevnénych ploch
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SITUACE SOUCASNEHO STAVU KOLEJISTE

Situace soucasného stavu je v podkladu P03.1
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SITUACE NAVRZENEHO STAVU REKONSTRUKCE ZST CHOMUTOV

Navrh dokumentace rekonstrukce ZST Chomutov je v podkladu P03.2
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DOPORUCENE PARAMETRY KOLEJOVEHO USPORADANI A NASTUPIST PRO SOUTEZ

Doporuceni parametry kolejového uspofadani a ndstupist pro soutéz jsou v podkladu P03.2
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ROZBOR SIRSICH VZTAHU RESENEHO UZEMI

Mésto Chomutov si v roce 2021 nechalo k zaméru Nového nadrazi Chomutov zpracovat dopliiujici prizkumy a
rozbory feSeného Uzemi. NiZe je uveden vytah a hlavni zavéry tohoto dokumentu:

Zelezni¢ni sit v fe§eném Uzemi bude prochézet optimalizaci, kterd bude vyraznym zésahem do vyuZiti Gzemi.
Zméni se poloha trati, vybuduji se nové mosty a nové osobni nadrazi. Zmény s sebou mohou ptinést problémy,
které je tfeba Fesit.

01/ Nové nadrazi a nepfipravenost tzemi

Poloha nového nédrazi byla uréena spradvcem Zeleznice pfi optimalizaci trati a je zfejmé limitovdna moznostmi
umisténi nastupisté mezi smérovymi oblouky trati. Uzemi mezi novym nadrazim a stavajicim centrem mésta ma
periferni charakter a neni dostatecné pripravené na planovany rozvoj. Pfemisténi trati a nadrazi vyvola nové
pozadavky na pripojeni ke komunikacni siti mésta, ktera ma v reSeném Uzemi periferni charakter neni dostatecné

propojena s komunikaéni siti v centralni ¢asti mésta. Ukolem k Feseni tedy bude vytvoreni méstského prostiedi
mezi novym nadrazim a Uzemim s méstskym charakterem v centru.
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02/ Zbytkové izolované uzemi

P¥i optimalizaci trati dojde k napfimeni smérovych obloukd trati a tudiZ k posunuti trati vychodnim smérem déle
od silnice 1/13. Mezi silnici a Zelezni¢ni trati vznikne volny prostor, ktery bude mit omezené vyufZiti. V pfipadé, ze
by tento prostor nebyl Gi¢elné vyuzit, vznikne nova bariéra. Ukolem k Fegeni tedy bude provéfeni moznosti vyuziti
napf. pro zlepseni trasovani silnice 1/13, zlepSeni napojeni méstské komunikaéni sité na mimodrovriovou
kfizovatku nebo pro jiné vhodné vyuziti. Hlavnim nadfazenym Ukolem je vSak zajistit co nejlepsi propojeni
izolovanych ¢asti mésta na severu a jihu skrze bariéru silnice 1/13 a Zelezni¢ni trati.

03/ Nové mosty

P¥i optimalizaci trati dojde k vystavbé novych mostl, které budou mit vétsi Sitku nez mosty na stavajici trati.
Délka prlchod(l pod mostem se navysi a mlze zvétSovat bariéru mezi jednotlivymi ¢astmi mésta. Pfi ndvrhu
novych mostl je tfeba zohlednit potreby pési a cyklistické dopravy pro komfortni propojeni ¢tvrti na severu a
jihu od bariéry a co nejmensi naruseni rekreacniho uzemi podél hlavni turistické cyklotrasy podél Chomutovky
do Bezrucova udoli.

04 a 05/ Izolovana zastavka regionalni trati na Vejprty a nizka intenzita vyuZiti azemi

PFi optimalizaci trati dojde k vystavbé nového nastupisté pro trat Chomutov-Vejprty, kterd je umisténa mimo
hlavni nastupisté nového nadrazi. Trat neni intenzivné vyuzivana, umisténi samostatného nastupisté zabira dalsi
prostor, ktery by mohl byt vyuZit napf. v souvislosti s Upravami trasovani silnice 1/13 nebo jinym vhodnym
vyuzitim noveé vzniklého Gzemi mezi silnici a Zeleznici. Pro pfistup k novému nastupisti traté Chomutov-Vejprty
jsou navrhovany nové pésiny, jejichz vyuZiti zrejmé nebude pfilis intenzivni a které zabiraji prostor, ktery by mohl
byt efektivnéji vyuzit.

06 a 07/ Podchod v soubé&hu s Zelezniéni trati a nova bariéra zahloubené trati

P¥i Upravach trati Chomutov-Vejprty dojde k jejimu zahloubeni pod silnici 1/13 a vystavbé nového silni¢niho
nadjezdu. Soubé&Zné s Zelezni¢ni trati povede také nova trasa zruseného podchodu do ulice St. kpt. Kouby, ktera
je zasadni spojnici Ctvrti kolem ulice Kadarska s centrem meésta. V navrhu je podchod nahrazen chodnikem.
Zahloubenim trati zaroven dojde k vytvoreni prostorové bariéry mezi ¢tvrti kolem ulice Kadarnska a Lipska.

Dalsi analytické podklady a mapy jsou v podkladu P04.2
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UZEMNI PLAN

Platny Gzemni plan je ke staZzeni na https://mesto.chomutov.cz/uzemni-plan

Zména uzemniho planu cislo 2

Mésto Chomutov v feSeném Uzemi schvdlilo zménu GUzemniho planu cislo 2, ktera zahrnula nové vedeni
Zeleznicni traté a predpokladané umisténi Zeleznicni stanice. Hlavnim pfedmétem zmény 72 byl pfesun nadrazi
do nové polohy vychodnim smérem blize k centru. Uzemni plan vymezuje zastavitelné plochy DZ tak, aby bylo
mozno realizovat planovany projekt (pfesun nadraZi a nové kolejisté). Nové osobni nadrazi bude umisténo v
prostoru kolejového rozvétveni smérem k zastavce Chomutov mésto, ktera zlstane zachovana. Souéasny rozsah
kolejisté bude optimalizovan ve vazbé na potfebny pocet koleji a jejich vyuZiti. Nova poloha nadrazi umozni i
vyuziti volné plochy pro zfizeni parkovisté P+R.

Dale bude provedeno zahloubeni vejprtské trati a (tedy i) zruseni dalSich dvou Zelezni¢nich prejezdl a prechodu,
které se nachazeji v Cernovické a Kadariské ulici. Vzhledem k pFfesunu nadraZi je v plode ru$eného nadraii
vymezena plocha SO.2, ¢emuZ bude odpovidat jeji vyuZiti. V rozsahu poZadovanych (potfebnych) pozemkl pro
realizaci zdméru je téZ rozsiren koridor pro optimalizaci Zelezni¢ni trati a vefejné prospésna stavba s moznosti
vyvlastnéni WD30, prijezd k nadrazi je vymezen jako verejné prospésna stavba WD36.
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DZ - plochy dopravni infrastruktury drazni

v s

Plochy a stavby drazni dopravy
HLAVNI VYUZITI:

- pozemky pro stavby a zafizeni Zeleznice
PRIPUSTNE VYUZITI:

- cesty pro pohyb draznich vozidel a obvod drahy, véetné naspl, zarezd, opérnych zdi, most(, kolejist,
stanic, zastavek, nastupist a pfistupovych cest, provoznich budov, opraven, Zelezni¢nich dep, spravnich
budov a dalSich staveb, které doplniuji ¢i zabezpecuji drahu

- stavby a zatizeni pro dopravu v klidu ptimo souvisejici s danou funkci

- plochy a stavby pro obchod do 150m2, sluzebni byty (se souhlasem drazniho spravniho uradu),
Zelezni¢ni opravny, depa,

- ostatni ubytovaci zafizeni l.typu

- protihlukova opatieni

- 1sluZebni byt ve vazbé na hlavni vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

- Stavby pro obchod a skladovani do zastavéné plochy jednoho objektu max.150 m2
- MAX. VYSKA 10 m / MIN. % ZELENE 10

OK.S - Plochy pro nevyrobni sluzby

Plochy a stavby pro obcanskou vybavenost komercniho charakteru nevhodné do kontaktu s bydlenim
HLAVNI VYUZIT:

- pozemky areal(l administrativy a obchodu nespadajicich pod verejnou infrastrukturu (komercnich),
- nevyrobni sluzby, napf. sluzby pro motoristy, a dalsi sluzby nevhodné do kontaktu s plochami pro
bydleni

PRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby a zafizeni pro dopravu v klidu pfimo souvisejici s danou funkci

- vzorkovny a pohotovostni sklady - vyhradné jako doplnék, umoziujici provoz staveb s hlavni funkci,
- sbérny surovin

- max. celkovy rozsah pfipustnych funkci do 50% funkce hlavni

- max. 1sluZzebni byt ve vazbé na hlavni vyuziti,

- firemni materské skoly a détské herny

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

- Sitka vefejného prostranstvi pfijezdové komunikace min. 12 m
- MAX. VYSKA 9 m / MIN. % ZELENE 15

ZP - zelen parkova na verejnych prostranstvich

Vyznamné plochy zelené v sidlech, vétSinou parkové upravené a verejné pristupné
HLAVNI VYUZIT:

- parky a parkové upravena zelen tvofici souvislé plochy
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PRIPUSTNE VYUZITI:

- verejné sady

- pési a cyklistické stezky, détska hristé do 400 m2, vodni plochy, prvky drobné architektury, méstsky
mobiliar

- stavby a zafizeni pro obchod jen pfimo souvisejici s danou funkci, informacni centra, vefejna hygienicka
zatizeni, rozhledny, trasy verejné technické infrastruktury,

- duchovni centrum

- parkovani na terénu jen na okrajich a do max. rozsahu 10% vsech zpevnénych ploch

- podzemni kapacitni parkovani bez dopadu na ubytek zelené

- max. celkovy rozsah vSech ploch pfipustného vyuZiti je povolen (v¢. vSech zpevnénych ploch) do 15 %
hlavniho vyuziti

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI:

- stavby a zafizeni pro obchod a dopravni vybavenost, informacni a duchovni centra - vSe do zastavéné
plochy jednoho objektu max. 25m2 a max. vysky 4m; u rozhleden se vyska nespecifikuje

- verejna hygienicka zafizeni do max. zastavéné plochy jednoho objektu 10m2

- détska hristé do 400m2

- stavby se umistuji mimo USES a zaplavova Gzemi

- MAX. VYSKA (m) 4 MIN. % ZELENE 85

Dalsi informace k Uzemnimu planu jsou uvedeny v pfiloze P04.3

Zména uzemniho planu cislo 3

Mésto Chomutov v feSeném Gzemi pfipravuje zménu tzemniho planu cislo 3, ktera mimo jiné upravuje:

e  Strategii adaptace mésta na klimatickou zménu a s tim spojené pozadavky na technickou infastrukturu,
dodrzeni podilu zelené na pozemcich a vybudovani stfesni zelené na plochych stfechach vétsich nez
300m?

o Clenéni mésta do urbanistickych obvod( s vyjadfenim charakteru zastavby

e Upfesnéni koncepce odvodnéni ve vztahu k omezené kapacité COV Udlice a hospodareni s de$tovou
vodou

e Upresnéni koncepce vyuZivani obnovitelnych zdrojl energie

e  Upresnéni vysSkovych regulativa

e Vlymezenirezervy koridoru R 23 v sifi 100m pro provéreni vedeni silnice I/13 podél Zeleznic¢ni traté

e pozadavek na zpracovani Uzemni studie 18 - Provéreni dopravni korekce 4 kfizovatek na 1/13, ptipadné
zmény budou podkladem pro zapracovéani do UP zménou UP.

e Termin pofizeni tzemni studie US 16 Nové nadraZi je do 31.12.2026, ostatni maji termin pofizeni do
31.12.2029

e vtabulce regulaciploch OK.s se dopliiuje Pozn. C. 4 : Na pozemcich OK.s p.¢. 3793/13, 3793/159, 3793/1
a dalSich mezi ulici Nadrazni a kolejistém moZnost umisténi autobusového nadrazi véetné dopravni
infrastruktury jako soucéast termindlu po presunuti Zeleznicni stanice

PROVERENiI NAVRHU UPRAV NA DOPRAVNI SiTI

Soucasné vedeni silnice 1/13 a Zelezniéni traté predstavuje ve mésté vyznamnou bariéru a z urbanistického
pohledu jde o problematicky stav. Mésto Chomutov ma podklad pro zpracovéani dopravniho posouzeni navrhi
Uprav na celoméstské dopravni siti souvisejici se zamérem vybudovani nové trati.

V dotéeném Uzemi doslo v ramci pFipravy soutéze k provéfeni moznosti prelozky silnice I/13 v soub&hu s novym
vedenim Zeleznice a dale provéreni vétsi prostupnosti Uzemi na obou stranach téchto liniovych staveb.
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Vysledkem této studie jsou 4 varianty, z nichZ mésto preferuje Variantu ¢. 1, ktera navrhuje pfedevsim
pfestavbu mimotroviiové kfizovatky Chomutov — centrum a odklani stavajici silnici 1/13 jiznéji blize k
optimalizovanému koridoru az za obchodnim stiediskem Globus.

100 m 4 ) VARIANTA| 2022-03-23

V pfipadé, Ze by se v budoucnosti pfi dalsim provérovani Uzemi prokazala nemoznost realizace této varianty,
pristoupilo by mésto na Variantu €. 4, ktera predpoklada zachovani silnice 1/13 ve stévajici poloze a navrh Gpravy
mimourovnové kfizovatky Chomutov - centrum na prostorové Usporny kosodélnikovy typ vhodny do méstské
zastavby a pocita s moZnou prestavbou ctyfpruhové jizni cast ulice Lipskd v parametrech méstské tridy
v soucasné poloze.

Soutézni navrh by mél vyse uvedené varianty zohlednit. V situaci feSeného uzemi soutézniho navrhu bude ale
zobrazeno vedeni I/13 v sou¢asném stavu, tak aby byla zfejma situace projektové ¢asti soutéze, ktera musi byt
realizovatelna a funkéni v samostatné etapé pfi stavbé prelozky Zeleznicni traté. Soutézni navrh bude slouzit

jako jeden z podklad k dalsi jednani o budoucim trasovani I/13 mezi méstem Chomutov a RSD.

Dalsi informace k navrhu Uprav jsou v pfiloze P04.2
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STAVEBNi PROGRAM PROJEKTOVE CASTI SOUTEZE

Informace ke stavebnimu programu navazuji na odstavec PREDMET SOUTEZE.

Objekt vypravni budovy dopravniho terminalu

Objekt vypravni budovy dopravniho terminalu bude slouZit jako zazemi pro Zeleznicni i autobusové dopravce
a prostor pro verejnost. Prostory pro odbaveni cestujicich budou nabizet i bézné sluzby, jejichz rozsah
odpovida predpokladané vyhledové frekvenci cestujicich (obcerstveni, ischovna zavazadel, vydejni boxy,
bankomaty). Stavajici navrh umisténi budovy a pfFistupovych cest neni pro zpracovatele soutéziniho navrhu
zavazny. Respektovat je naopak nutné smérové a vySkové feSeni koleje a kilometrovou polohu nové
navrzeného podchodu. Pfedpokladana frekvence cestujicich:

= 2000-3000 Zelezni¢ni doprava
= 900-1800 autobusova doprava
=  325-650 méstska hromadna doprava

Soutézni navrh by mél respektovat prirozeny pohyb cestujicich vyuZivajicich nabizené sluzby s dlirazem na
maximalni optimalizaci prestupnich vazeb, dochazkové vzdalenosti a funkéni napojeni na stdvajici pési trasy a
cyklotrasy. Preferuje se takové reseni, které Uroviiové propoji dopravni termindl s nové zfizovany podchodem
s pfistupy na nastupisté. Ddle se doporucuje respektovat navrienou skladbu mistnosti, jejich minimalni
pozadované rozméry a personalni a funkéni vyuziti.

Celkovy koncept stavby by v sobé mél nést prvek variability, ktery v budoucnu umozni alespon ¢astec¢nou praci
s navrzenym prostorem a dispozici (zejména komercni prostory a prostory pro dopravce). V idealnim pfipadé by
v zavislosti na aktualni potrebé, ekonomické situaci, frekvenci cestujicich a dalSich faktorech mélo byt mozné
jednotlivé provozy uzavfit a vyuZit jinym zplsobem, nebo jejich pocet naopak navysit.

Pozadované funkéni vyuziti Pfredpokladané Predpokladané | Specifické pozadavky na
pozadavky na pozadavky na prostory
plochy (m2) obsazeni (os)

Technologické prostory pro provoz drahy
sdélovaci mistnost 11 Pro umisténi sdélovaci technologie
budovy a nastupist.

Provozni potieby pro SZ
mistnost pro obsluhu wc, dle platné 1 Obsluha WG, Eistici prostfedky a
uklidova mistnost legislativy spotiebni material na WC. Zde bude
také umistén i Cistici stroj (rozméry
stroje 600 x 1500 x 1300). Privod
studené a teplé vody, vylevka a
odvodnovaci kanalek na vypousténi
gisticiho stroje. Uroviiovy pfistup do
vsech podlazi kvili manipulaci se

strojem.
Satna dle platné 3 Satna pro ostrahu, min. 2 $atni
legislativy sk¥ifiky a pro uskladnéni provozni
dokumentace objektu.
mistnost pro technologii provozu | dle navrzené Vcetné rozvodl NN, sdélovacich
budovy technologie technologii, PBZ, atp.
Verejné pristupné prostory
odbavovaci a ¢ekaci prostor 130 - V celém rozsahu temperovany.

Navrh bude umoznovat umisténi
téchto komercnich prvk:
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Informacni panely pro dopravce.
Jizdenkové automaty.

1x Bankomat.

1x Napojovy a 1x jidelni automat.
Komercni a reklamni panely.
Stavebni pfiprava pro umisténi
mobilnich stankd (véetné
designového navrhu vzhledu
mobilnich stankd) a vydejniho boxu
mimo vypravni budovu (rozmér

2400x2511x600)

WC muzi dle platné - 2x WC, 2x pisoéar, 2x umyvadlo.
legislativy

wc muzi imobilni dle platné - Bezkontaktni pfistup z haly.
legislativy

wc Zeny dle platné - 2x WC, 2x umyvadlo, bezkontaktni
legislativy pFistup z haly.

wc Zzeny imobilni dle platné - Bezkontaktni pfistup z haly.
legislativy

Prostory pro Zeleznicni a autobusové dopravce

1x pokladni prepazka pro
Zelezni¢ni dopravce

8

Pokladni prepazka soucasti
spole¢ného prodejniho pultu.
Ptipadné ukonceni pokladni sluzby
bude umozZniovat jiné komeréni
vyuZiti nebo prechod na plné
automaticky prode;.

sklad

Pro pokladni sluzbu.

uschovna zavazadel

10

Ptipadné ukonceni sluzby bude
umoznovat jiné komercni vyuZiti, tzn.
provést stavebni pfipravu (datové
rozvody, inZzenyrské sité) pro
umisténi vydejnich boxd, bankomatd
nebo mobilniho stanku.

spolecné hygienické zazemi a
Satny a denni mistnost

dle platné
legislativy

12 osob v jedné
sméné

WG, Satna, sprcha pro pracovniky
pokladni sluzby vsech dopravcd,
fidice MHD a fidice krajskych
dopravct. Je nutné uvazovat s
odpovidajicim poc¢tem Satnich pfi
uvazovaném stavebnim oddéleni pro
muze a zeny. Napf. 15 skfinék pro
kazdou ¢ast s moznosti rozsifeni.

spole¢na denni mistnost

12 osob v jedné
sméné

Mistnosti pro ohfev a konzumaci
stravy pro pracovniky pokladni
sluzby vsech dopravc, fidice MHD a
fidi¢e krajskych dopravci.

uklidova komora

dle platné
legislativy

V mistnosti je potfeba privod
studené a teplé vody, umyvadlo,
zasuvkovy okruh, vylevku a také
odvodriovaci kanalek na vypousténi
Cisticiho stroje (rozméry stroje cca
600 x 1500 x 1300).

1x pokladni prepazka méstska
doprava (komercni prostor)

Pokladni prepazka soucasti
spolec¢ného prodejniho pultu.
Ptipadné ukonceni pokladni sluzby
bude umoznovat jiné komeréni
vyuZiti nebo prechod na plné
automaticky prodej jizdnich dokladl
prostfednictvim prodejnich
automatd.
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1x pokladni pfepazka krajska 8 1 Pokladni prepazka soucasti
doprava (komeréni prostor) spolecného prodejniho pultu.
Ptipadné ukonceni pokladni sluzby
bude umoznovat jiné komeréni
vyuZiti nebo prechod na plné
automaticky prodej.
Komercni prostory
obderstveni/trafika/tabak 50 2
- sklad 18 Samostatny vchod exteriér
- zazemi dle platné WC, umyvadlo, kuchyrika
legislativy
- uklid 2 Pfivod studené a teplé vody,

umyvadlo, vylevka

Pozn. Né&vrh vypravni budovy a parkovacich ploch musi akceptovat predpis SZ SM009 Stanoveni pravidel pro
uplatnéni vystupl projektu v oblasti moderniho designu a architektury nadrazi a zastavek

o w7

Objekt budovy pro potieby pracovnikt Fizeni provozu

Objekt budovy pro pracovniky fizeni provozu musi byt umistén v dochazkové vzdalenosti od vypravni budovy
a nastupist, nebot jsou ve stavebnim programu obsaZeny prostory s vazbou na provoz Zelezniéni dopravy.
Objekty mohou byt i stavebné propojeny, provozné vsak musi fungovat zcela oddélené. Provérena musi byt
dostatecna prostorova rezerva i pro budouci mozné rozsifeni budovy, véetné dopravniho napojeni. Zpracovan
bude také navrh stavebné-konstrukéniho reseni, které bude umoZnovat rozsifeni objektu (napf. v ramci

modulové stavby).

Pozadované funkéni vyuziti

Pfredpokladané
pozadavky na
plochy (m2)

Pfredpokladané
pozadavky na
obsazeni (os)

Specifické pozadavky na prostory

Technologické prostory pro provoz drahy

regiondlni dispecerské pracovisté | 150 8 Dle pokynu SZ PO-01/2021 a interniho

(RDP) materidlu 06 "Podklad pro stanoveni
pozadavk( plynoucich z
technologickych profesi umistovanych
ve VB" z 23. 2. 2022.

pracovisté dozorciho provozu 15 1 Jedna mistnost pro pGsobisté
dozorciho provozu se Satni skrifkou.

spoleéné hygienické zdzemi, dle platné 8 na sméné WC, 3atna, sprcha - stavebné

$atny a denni mistnost pro fizeni | legislativy oddélené pro muze a Zeny v¢.

provozu mistnosti pro ohfev a konzumaci
stravy pro pracovniky fizeni provozu,
celkem 44 skfinék.

pracovi$té pro zaméstnance SSZT | 25 5 Mistnost pro udrzujici zaméstnance
SSZT s nerozbitnou neprihlednou folif
na sklech a mfizi na oknech.

spoleéné hygienické zdzemi, dle platné 6 na sméné WC, 3atna, v€. mistnosti pro ohfev a

$atny a denni mistnost pro legislativy konzumaci stravy pro pracovniky

ostatni zaméstnance S7 SSZT, SPS, zaméstnance doprovazejici
OO0SPO a dalsi zaméstnance OR.

Provozni potieby pro SZ

kancelar 15 1 Kancelaf technického naméstka

kancelaf 15 1 KancelF pro 12D PO.

kancelar 15 1 Kancelaf pro dopravni kontrolu.

kancelar 15 1 KancelaF pro 011 GR.

spole¢né hygienické zdzemi, dle platné 4

satny, denni mistnost, technicka legislativy
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mistnost a archiv pro pracovniky
administrativy

Nastupisté a plochy Zeleznicni stanice

Umisténi, pocet a rozméry nastupist dle navriené dokumentace ,Rekonstrukce ZST Chomutov” jsou pfimo
zavislé na navrzeném smérovém a vyskovém reseni koleje. Soutézni navrh by mél tyto parametry respektovat.

Dokumentace rekonstrukce ZST Chomutov je v podkladu P03.2

Nastupisté a plochy autobusového nadrazi

Autobusové nadrazi bude navrzeno minimalné s nasledujicimi parametry:

Pozadavky Dopravniho podniku mést Chomutova a Jirkova:

- Nastupisté by méla byt kryta v celém rozsahu nastupnich hran

- 1x nastupisté s délkou nastupni hrany 18m spolecné pro trolejbusové a autobusové linky, které na
nadrazi zacinaji

- 2xvystupisté s délkou vystupnich hran 18m pro trolejbusové linky, které na nadrazi konci (tato vystupisté
budou soucasné stanovisti pro kratkodoby/stfednédoby odstav trolejbusd s dobou odstavu max. 2
hodiny a méla by byt v jedné linii s nastupistém pro trolejbusové linky viz. vyse)

- 1x nastupisté s délkou nastupni hrany 18m pro autobusové linky, které na nadrazi zacinaji

- 1x nastupisté s délkou nastupni hrany 12 m pro autobusové linky, které na nadrazi zacinaji, nebo které
nadrazim ,pouze” projizdéji, tj. nadrazi je zastavkou v rdmci jizdniho rfadu téchto linek

- 1xvystupisté s délkou vystupni hrany 18m pro autobusové linky, které na nadrazi konci (idealné 30m pro
pfipad sjeti dvou linek)

- 4x stanovisté pro kratkodoby/stfednédoby odstav autobus( (doba odstavu max. 2 hodiny), 1x 18m + 3x
12m, do téchto stanovist by idedlné mélo byt mozné najet z vystupisté MHD pfimo, resp. bez néjakého
objizdéni AN nebo klickovani, z téchto stanovist musi byt mozné najet na obé nastupisté MHD pfimo,
resp. bez néjakého objizdéni AN nebo klickovani (viz stavajici autobusové nadrazi v Chomutové — jedna
se o systémové feseni najezd z vystupisté MHD na kratkodoby /stfednédoby odstav autobus( a odjezdu
z kratkodobého /stfednédobého odstavu autobusl na nastupisté MHD)

- 4x stanovisté pro dlouhodoby odstav autobusl (2-5 hodin, nemusi byt v bezprostfedni blizkosti
terminalu)

- Predpokladana vize dopravniho podniku je pofizovani kloubovych trolejbusl, pripadné parcidlnich
kloubovych trolejbusll. V soucasnosti na autobusovém nadrazi stoji v pribéhu celého dne 1-4 vozy,
jejichz ridici Cerpaji prestavky na jidlo nebo bezpecnostni prestavky.

Pozadavky Usteckého kraje:

Linkova osobni doprava objednavana Usteckym krajem v&. nahradni autobusové dopravy za vlaky a dalkové
mezinarodni dopravy ma tyto pozadavky na provoz autobus(:

- doporuceni fyzicky neoddélovat MHD a ostatni dopravu, pokud bude oddéleno funkéné, tak pouze tak,
aby se co nejvice zjednodusil vzajemny prestup, co se tyka pozice blize vchodu do stanice/vypravni
budovy, netrvame na prednich pozicich, které by mohly ptipadnout MHD. Pokud vSak MHD nebude
reprezentovana na nadrazi paternimi linkami s kratkymi intervaly, Zaddme projednani moznosti umisténi
nékterych linek krajské dopravy v prednich pozicich u vchodu.

- vystupnistdni, v délce 1 x 24 m nikoliv pfimo pred vstupem do vypravni budovy, ale s dobrou dostupnosti
(jednoducha trasa, kratka vzdalenost)

- nastupni stani, minimalné 3 nastupisté pro autobusy délky 12 metr a minimalné 3 nastupisté pro
autobusy délky 18 metr( (standardné nasazovany autobusy délky 15 metrl a autobusy s tzv. cyklovieky)
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- minimalné 1 nastupisté pro autobusy ndhradni autobusové dopravy za vlaky (Ustecky kraj neni garantem
této dopravy, tim jsou Zelezni¢ni dopravci), délka mizZe byt 24 — 36 m, hrana vyuZivana obcdasné pfi
vylukach, nepoZadujeme 100% vybavu mobiliafem (lavicky, zastreseni...)

- minimalné 1 nastupité pro autobusy dalkové linkové osobni dopravy délky 15 metrii (Ustecky kraj neni
garantem této dopravy)

- minimalné 4 mista pro kratkodoby odstav autobus( (na cca 30 minut)

- minimalné 10 mist po dlouhodoby odstav autobus, kterd se mohou nachazet ve vzdalenosti do cca 500
m od terminalu

Prostorové uspofadani nastupist navrhujeme zasadné bez couvani (z divodd bezpetnosti i z divodd spoja s
vlekem na kola) a to bud:

e v zubovém usporadani s moznosti objeti — deldi hrana s nékolika odsazenymi stanimi (reference v CR —
Libochovice, v SRN napf. Pirna) nebo

e samostatné ostrivky s jedinym nastupistém, dostupné prechodem, s jednopruhovym prijezdem
zastavujiciho autobusu, Ghel cca 45° (reference v CR — Lovosice, v SRN Bad Schandau mésto i Bad
Schandau nadrazi).

Kapacitni parkovisté pro dlouhodoba stani, vyhrazena kratkodoba stani

Soutézni navrh bude zahrnovat odpovidajici pocet parkovacich ploch P+R, B+R a K+R. Deklarovana potieba ve
stavajicim navrhu ,Rekonstrukce ZST Chomutov“ je min. 81 parkovacich mist P+R a 25 stani B+R (dle SZ PO-
11/2019 a rdmcové smlouvy SZ-CEZ "Elektromobilita").

Navrh vsak je nutné provést s ohledem na vyhledovou intenzitu dopravy a pohyb cestujicich s moznosti rozsireni
na cca dvojnasobek (150 parkovacich mist P+R a 75 stani B+R, alespon ¢ast z nich formou cykloboxd). V soutéznim
navrhu by tento cilovy stav mél byt alespon schematicky zobrazen a popsan.

SoutéZni navrh bude zahrnovat i parkovaci mista pro potfeby budovy pracovnikd fizeni provozu v odpovidajicim
poctu dle personalniho obsazeni budovy.

Dopravni infrastruktura

Pro dopravni obsluhu feseného Uzemi je potieba hlavni obsluzna komunikace napojujici Terminal na ulici
Lipska a Nadrazni ve stavajicim stavu. Na ulici Lipska se pozaduje napojeni sjezdem a vyjezdem ve sméru do
centra, na ulici NadraZni se doporucuje napojeni v misté hlavniho vjezdu do rozvojovych ploch dle tzemniho
planu.

Dale se poZaduje provéreni prostupnosti a napojeni feSeného tzemi pro pési a cyklistickou dopravu na ulici
Nadrazni, Rokycanova a Wolkerova na jihu, na ulici Flignerova a $t. kpt. Kouby na severu, na ulice Bezrucova
a Skroupova na zapadé feseného tzemi.

Zelezniéni estakady a podjezdy v rozsahu feseného tzemi

Soutézni navrh by mél provéfit moZznou zménu navrieného technického feSeni pfemosténi Lipské ulice.
V soucasné dobé je zde navrzen dvoupdlovy objekt s obloukovou mostni konstrukci se sttedovym pilifem v ose
stdvajici komunikace. Moznd zména technického feSeni bude spocivat v provedeni pfemosténi jako mostniho
objektu neseného samostatnymi pilifi bez provedeni zemniho naspu s otevienym priahledem, ktery bude
umoznovat vétsi pricnou prostupnost celého Uzemi ve sméru Lipské ulice a feky Chomutovky. Pfedpokladany
rozsah této estakady je vrozmezi od navrzeného podchodu s pristupy na nastupisté, pres ulici Lipskou, feku
Chomutovku, aZ po Bezrucovu ulici.
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Soutézni navrh by mél dale provéFit moznou zménu technického Feseni podjezdu a podchodu pod silnici 1/13,
s dlirazem na pohodiny, bezpeény priichod chodci a prijezd cyklistu.

V podrobnosti soutézniho navrhu se predpoklada pouze zakladni architektonicky a konstrukéni navrh principu
pfemosténi, nikoliv podrobné feSeni mostni konstrukce. SoutéZ by méla predevSim provéfit moznosti
architektonicko-technického feseni s ohledem na Sirsi urbanistické, dopravni a krajinarské souvislosti tzemi.

V novém kolejovém usporadani se nepocitd se stdvajici vieckou a predpoklada se jeji odstranéni. Soutézni navrh
mUZe provéfit vyuZziti jeji trasy i pozemkd pro jiné funkce.

Souvisejici vefejna prostranstvi a plochy

Mésto Chomutov vnima novy Terminal jako pfilezitost vytvorit zapamatovatelnou stavbu se silnou vizualni
identitou a architektonickou soutéZ jako moznost provéreni navrhu feSeného uzemi v celkovém kontextu
mésta a jeho budouciho rozvoje v kompaktnim urbanistickém planu, ktery se pfirozené propoji a zacleni do
stavajici struktury. Ocekdva se pouze zakladni koncepci, ktera ukaze navaznosti na okoli a bude podkladem
pro dalsi rozhodovani v feSeném tizemi (idedlni je otevieny urbanisticky koncept umoznujici dalsi vyvoj).

Autor koncepce mUze byt vyzvan méstem k jejimu dopracovani v samostatné zakazce na podrobnéjsi Gzemné
planovaci dokumentaci. Podoba projektové ¢asti soutézniho navrhu mimo samotny Terminal by tedy méla byt
natolik flexibilni, aby umoznila rlzné scénare vyvoje v reSeném Uzemi (urbanisticky otevieny systém). Tato
koncepce nemusi respektovat platny Uzemni plan, ani majetkové vztahy.

Navrh verejnych prostranstvi by mél respektovat soucasné trendy a pozadavky. Je tedy nutné jej provést
s ohledem na dostatecné mnoistvi zelenych ploch, odpocinkovych zén, jejich stinéni a celkovy komfort
vefejnosti. Prostranstvi by mélo plynule navazovat na dopravni terminal a optimalizovat dochazkovou
vzdalenost. Samoziejmosti je pak napojeni na stavajici infrastrukturu, respekt k pfirozenému pohybu pésich a
cyklistl v lokalité a eliminace vyskovych rozdild. Pokud bude ndvrh pracovat i s konkrétnimi materialy, je nutné
jejich uziti podminit odpovidajici odolnosti a snadnou udrzbou.

Etapizace realizace stavby

Sprava Zeleznic ma zdjem na rychlé realizaci vypravni budovy Termindlu — cilovy horizont realizace je
v soucasnosti rok 2030, a to v celém rozsahu projektu rekonstrukce ZST Chomutov.

Mésto Chomutov by v idedlnim pfipadé realizovalo ¢ast autobusového nadrazi ve stejném obdobi, navrh by
ale mél umozZnovat etapizaci stavby, kterd by zohlednila i pfipadnou realizaci pozdéji. Terminal by mél byt plné
funkéni v jakékoliv etapé, s minimalnim zasahem do jiz realizovanych ¢asti v pripadé dostavby.

Predpokladané naklady stavby

Odhad investi¢nich nakladd projektové ¢éasti soutéze v rozsahu feseného tzemi je 889.000.000 K¢ bez DPH.

* Redukovany odhad investi¢nich nakladti Terminalu a estakady pro ucely Soutéze je 253.000.000 K¢ bez DPH.
Redukovany odhad nakladd zohledriuje poZadovany rozsah soutéiniho navrhu a vykonové faze navazujici
zakazky u jednotlivych stavebnich objektul. V tabulce dale nejsou uvedeny naklady, které souvisi s vystavbou
Zeleznicni infrastruktury kolejisté a technické infrastruktury.

Polozky vybranych stavebnich objekt( (zaokrouhlené):

e vypravni budova pro vlakovou a autobusovou dopravu (S7) 32.000.000

e  zastfedeni, povrchy a pristupy vlakového nastupisté (S7) 26.000.000*
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*dle standardu SZ 132.000.000, koeficient 0,2 - stavebni feseni je dané projektem

e elezni¢ni estakada (SZ)

60.000.000*

*dle standardu SZ 592.000.000, koeficient 0,1 - pouze zdkladni architektonicky a konstrukéni princip

e budova pro potfeby pracovnikd fizeni provozu (SZ)

e  zastfeSeni, povrchy a pfistupy autobusového nastupisté (CHM)

e parkoviité pro dlouhodobd stani, vyhrazena kratkodobd stani (SZ)
e hlavni obsluzna komunikace (SZ)

e chodniky, cyklostezky, krajinarské Upravy v rozsahu feseného tzemi (CHM)

26.000.000
31.000.000
7.000.000

38.000.000
33.000.000

SoutéZ zaroven slouzi k ovéreni téchto stavebnich nakladi a jeji vysledky mohou vést k jejich aktualizaci. Rozsah
projektu miZe byt upfesnén v jednacim fizeni o smlouvé na naslednou zakazku a zohledni konkrétni situaci

vybraného navrhu.
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