

E-ZAK

Naše zn. 12993/2025-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 3/1

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 11. dubna 2025

**Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2
k veřejné zakázce – 64025011 Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. -
Teplice nad M.**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,
níže zasíláme naše dotazy na VZ „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“

**Dotaz č. 1
SO10-01.01**

Objednatel dodává na stavbu nové kolejnice v délkách 120m. V SO 10-01.01 jsou položky na svařování kolejnic :

38	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	158,000		0,00	ÚOŽI 2025 01
VV		158			158,000			
39	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	64,000		0,00	ÚOŽI 2025 01
VV		64			64,000			

Dle našeho názoru je počet svarů příliš vysoký a neodpovídá délce realizovaného úseku a počtu dodávaných kolejnic objednatelem v dl. 120 metrů.

Prověří zadavatel množství předpokládaných realizovaných svarů a popřípadě upraví soupis prací?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že prověřil množství předpokládaných realizovaných svarů a upravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4_2-3 Zadávací dokumentace). Na základě

dotazu byly po kontrole dokumentace upraveny výměry v SO 10-01.01 u položek č. 38 a č. 39, a v návaznosti na tuto úpravu i výměry u položek č. 40 a č. 41.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dotaz č. 2

SO11-01.01

V objektu SO11-01.01 dle našeho názoru dochází ke zdvojení dodávky materiálu podle popisu položek č.20 a č.21.

20	K	619996145R	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků	m2	275,400
	VV		položka zahrnuje dodávku materiálu		
	VV		275,4		275,400
	VV		Součet		275,400
21	M	596413300R	Geotextilie vč. dopravy	m2	275,400
	VV		samostatná dodávka materiálu		
	VV		275,4		275,400
	VV		Součet		275,400

Obě položky obsahují dodávku materiálu geotextílie na stavbu. Zkontroluje a popřípadě upraví zadavatel soupis prací?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že po kontrole obsahu SO 11-01.01 došlo k odebrání položky č.21, jelikož položka č. 20 zahrnuje práce, materiál a dodávku materiálu.

Dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr **SO 11-23 – Zajištění skalního zářezu km 79,280–79,370**; po prostudování výkazu výměr jsme zjistili, že v tomto objektu se nachází duplicitně položka pro montáž bariéry obsažená jak v oddílu práce, tak i v oddílu materiál.

Jedná se o tyto položky:

SO 11-23 – Zajištění skalního zářezu km 79,280 – 79,370

1 Práce

19	K	155215111	Montáž dynamické bariéry I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) prováděná horolezeckou technikou	m2	100,000
31	K	09000100R	Dynamická bariéra I. skupiny (odolnost do 1 000kJ) - kompletní ucelená dodávka materiálu dynamické bariéry	m2	100,000

2 Materiál

43	K	155215111.1	Montáž dynamické bariéry I. skupiny (odolnost do 1 000 kJ) prováděná horolezeckou technikou	m2	100,000
----	---	-------------	---	----	---------

Prosíme o vysvětlení duplicitní položky ve VV, případně o opravu VV.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že na základě dotazu na duplicitu položek, byla v SO 11-23 odstraněna duplicitní položka č. 43 a položka č. 31 byla přesunuta z části 1 – Práce do části 2 – Materiál.

Dále byla provedena kontrola možných dalších duplicitních položek v SO 11-22 a SO 11-23. V rámci SO 11-22 došlo k odstranění položek č. 25, č. 26, č. 28, č. 29, č. 37. Náklady na dodávku materiálu obsahují položky č. 10, 11, 13, 14 a 22.

V rámci SO 11-23 došlo k odstranění duplicitních položek č. 33, č. 35, č. 36, č. 37, č. 46, č. 47 a č. 49.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 5.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 184 796 587,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené mění článek 13.3 Dílu 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokyny pro dodavatele), který nově zní:

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 184 796 587,00 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr (64025011 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 2.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 28. 4. 2025 v 8:00 hod. na den 29. 4. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-015730). Změny se týkají těchto ustanovení:

ROZSAH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (GR-Procedure-Scope):

rušíme hodnotu 220 586 447,73 CZK a nahrazujeme hodnotou 217 250 745,48 CZK;

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):

rušíme datum 28. 4. 2025 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 29. 4. 2025 v 8:00 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové