

**FORMULÁŘ 9 b**

majitel HIM:

CÚ 2012

Soubor :		PS 23-14-01		JKSO :		82817	
Název objektu :		Rozhlas pro cestující		SKP :		45.31.41	
Stavba :							
Název stavby :		Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC					
Projektant :		MCO OLOMOUC a.s.		Počet měrných jednotek :		1	
Objednatel :		SŽDC s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+2		Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :		MCO OLOMOUC a.s.		Zhotovitel :			
<b>PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>							
<b>Základní rozpočtové náklady B.2.1.1</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2</b>			
Z R N	<b>B.2.1.1.1 Dodávka celkem</b>			B.2.1.2.1 zařízení staveniště			
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby			
		HSV práce celkem		<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem</b>			
		PSV práce celkem		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
	<b>B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM</b>			B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele			
	<b>B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem</b>			B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele			
<b>B.2.1.1.4 HZS</b>				B.2.1.5 zkoušky a revize			
<b>Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.2.1.1 celkem</b>				B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní *			
				A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku *			
				<b>Ostatní rozpočtové náklady celkem</b>			
				<b>PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>			
<b>Vypracoval</b>				<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Ing. Jan Hubený 6/2012				Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH				15 % činí :			
DPH				15 % činí :			
Základ pro DPH				21 % činí :			
DPH				21 % činí :			
<b>CENA ZA SOUBOR CELKEM</b>							

**FORMULÁŘ 8 b**

**A.5.3.1.2**      nebo      **Poplatek za uložení na skládku**

### B.2.1.6.2

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby

Název PS : Rozhlas pro cestující

Číslo PS : PS 23-14-01

Datum zpracování: 14.6.2012

Datum aktualizace: 14.6.2012

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop	m3	0,35	1,800	t	0,63	0 Kč	- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,500	t	0,00	0 Kč	- Kč
5	17 05 08	O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez vyzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryžové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přistr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

## FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování :

14.6.2012

Název PS : Rozhlas pro cestující

Číslo PS : PS 23-14-01

Datum aktualizace:

14.6.2012

### DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště *		1,5%		
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *		1,0%		
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele *		0,5%		
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele *		0,4%		
B.2.1.5	zkoušky a revize *				
B.2.1.6.1	ostatní *				
A.5.3.1.2					
nebo	poplatek za uložení na skládku				
B.2.1.6.2					
<b>Celkem</b>					

**FORMULÁŘ 6 b**

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování : 14.6.2012

Název PS : Rozhlas pro cestující

Číslo PS : PS 23-14-01

Datum aktualizace: 14.6.2012

**REKAPITULACE DÍLŮ**

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
-----	-----	-----	--------	---------	--------------------------------------	-----

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2012

SŽDC

ČD

**Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**  
**Rozhlas pro cestující**

14.6.2012

Číslo stavby

Číslo SO

PS 23-14-01

Datum aktualizace :

14.6.2012

Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
						dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>Dodávka zařízení a materiálu</b>								
	Kabel JY-ST-Y 2x0,8	m	260,00						
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	5,00						
	Kabel SEKU 2x0,8	m	5,00						
	Kabel SEKUz 2x0,8	m	5,00						
	Reproduktor tlakový, směrový- 6W/100V	ks	12,00						
	Reproduktor vnitřní - 1,5,3,6,12W/100V	ks	2,00						
	Trubka k PVC pr. 23mm	m	5,00						
	Trubka kopex pr.29	m	5,00						
	Elektroistalační trubka ohebná 23mm	m	3,00						
<b>Celkem za 01</b>	<b>Dodávka zařízení a materiálu</b>								
<b>M02</b>	<b>Montáž zařízení a materiálu</b>								
220 02-0337	Konzola reproduktoru U 65x400	ks	8,00						
220-06 0711	Kabely do 100XN - zatažené	m	220,00						
220-06 1102	Kabely do 100XN - volně uložené	m	40,00						
220-11 0083	Přípevnění svorkovnice	ks	8,00						
220-11 0085	Přípevnění konstrukce pro uchycení svorkovnic	ks	8,00						
220-11 1431	Jednosměrné měření ma místním kabelu před a po pokládce	pár	6,00						
220 26-0532S	Montáž elektroistalační trubky ohebné 23mm ve stožáru	m	30,00						
220-28 0512	Kabel SYKFY 5x2x0,5 uložený volně	m	5,00						
220-28 0621	Kabel SYKFY, SEKU, TCEPKPFLEY vyvázaný na rošt	m	5,00						
220-30 0001	Forma kabelová do 0,5m do 5x2	ks	2,00						
220-37 0083	Měření rozhlasového zařízení	ks	1,00						
220-37 0452	Montáž reproduktoru skříňového	ks	2,00						
220-37 0452D	Demontáž reproduktoru skříňového	ks	2,00						
220-37 0453	Montáž reproduktoru směrového, tlakového	ks	12,00						
220-37 0453D	Demontáž reproduktoru směrového, tlakového	ks	6,00						
220-37 0472	Zkoušení reproduktorů	ks	14,00						
<b>Celkem za M02</b>	<b>Montáž zařízení a materiálu</b>								
<b>M03</b>	<b>Zemní práce</b>								
460-20 0164	Rýha 35/50 tř.4	m	40,00						

















**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**



**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**

**OSTATNÍ**

## FORMULÁŘ OSTATNÍ

majitel HIM:

CÚ 2006

### Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**

Název PS : **Rozhlas pro cestující**

Datum zpracování : 14.6.2012

Číslo stavby

Číslo SO **PS 23-14-01**

Datum aktualizace : 14.6.2012

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10