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B. Souhrnna technicka zprava

B.1.  Popis uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné izemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Stavba v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zasadni izemni ani jiné naroky a pozadavky na ipravu okoli. Stavba
se nachézi na celostatni draze ¢. 301 Olomouc hl. n. — Nezamyslice (¢. 309B dle TTP). Uzemi stavby je ve stavajicim
stavu vyuzivano k organizovani a provozovani drazni dopravy dle predpisu ZD D1 a nachazi se na ném té&leso drahy.
Stavbou dotcené kolejiste je tedy napojeno na dosavadni technické vybaveni uzemi. Stavba ma charakter liniové
stavby. Stavba bude realizovana v zastavéném i mimo zastavéné uzemi. Umisténi stavby je definovano stavajici
polohou Zelezni¢ni tratd. Uzemné planovaci dokumentace platné pro danou lokalitu pfipousti navrzené vyuziti
pozemkd.

B.1.2. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly vizemniho planovani

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a s cili a tkoly izemniho planovani.

B.1.3. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na vyuzZivani uzemi
Vyjimky nebyly uplatiovany.

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

V ramci souhlasného Jednotného enviromentalniho stanoviska byly ulozeny tfi podminky pfislusného orgénu ve
smyslu ust. § 104 odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zmén¢ nékterych zakontl, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
ohledné neznecistovani povrchovych a podzemnich vod pii vystavbé, o bezpecném pouzivani latek ohrozujicich
jakost téchto vod a neposkozeni stavajicich vodnich dél a inzenyrskych siti. Ostatni dot¢ené organy ve svych
vyjadfenich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zddné pozadavky nad ramec platné legislativy.
Vyjadieni a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti.

B.1.5. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti
a podzemnich vod.

Z hlediska geomorfologického &lenéni CR se zajmové izemi nachazi v podcelku Prost&jovska pahorkatina, v celku
Hornomoravsky tval, subprovincii Vnékarpatské snizeniny. Z geologického hlediska se v izemi stavby jedna
horniny Ceského masivu z obdobi kenozoika. Horniny jsou zastoupeny piedeviim sprasi a sprasovou hlinou.
Svrchni vrstvy télesa drahy jsou tvofeny navazkou.

Podle hydrogeologické mapy CR (portal CGS) lezi vychodni ast stavby v zakladnim hydrogeologickém rajonu
zakladni vrstvy Hornomoravsky ival — severni ¢ast (ID rajonu 2220). Jedna se o kolektor s pralinovou propustnosti,
se stfedni transmisivitou mezi 1.10* - 1.10° m?/s, mineralizaci dosahujici 0,3 — 1 g/l a s napjatou hladinou
podzemnich vod.

Predmétna stavba nezasahne do chranéného loziskového uzemi, zddného loZiska nerostnych surovin ani do
dobyvaciho prostoru. Nejblizsi lozisko nerostnych surovin pod nazvem Kozusany — Slavonin (¢. SurlS 3008820002)
se nachazi cca 1,8 km vychodné od stavby.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba bude
umist'ovana v oblasti s velmi malou seismicitou (referencni zrychleni zakladové ptidy mezi 0,02 g - 0,04 g) a s
nizkym radonovym indexem geologického podlozi.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumii a méieni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni priizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Na stavbé byl proveden v listopadu 2024 biologicky prizkum, pfi kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenan vyskyt

chranénych druhti rostlin a zivocichtl. (podrobnéjsi popis viz dokladova ¢ast).

B.1.7. Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi

Stavba se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti, narodnim parku, maloplosném zvlasté chranéném uzemi ani

na Uzemi pfirodniho parku, ani nezasdhne do ochranného pasma zvlasté chranéného tizemi. Stavbou nebudou

dotceny pamatné stromy ani lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachdzi v ochranném pésmu lesa (do 30 m od
okraje lesniho pozemku).
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V blizkém okoli stavby nejsou lokalizovany zadné pamatkové zony, pamatkové rezervace ani kulturni pamatka.
Stavba se nedotkne prvkii pamatkové ochrany.

V k. 0. Blatec je vymezeno tuzemi kategorie UAN I. — uzemi s prokazanym vyskytem archeologickych nalezl
zahrnujici historické oblast Blatec — kafilerie, nadrazi a Za nadrazim a tzemi kategorie UAN II. — uzemi
s potencialnim vyskytem archeologickych nalezii centralni ¢asti obce. Stavba zasahne do izemi kategorie UAN 1.
Proto je stavebnik dle § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni povinen pisemné ohlasit
termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby (nejpozdéji 30 dnti pfed zapoletim stavby)
Archeologickému tustavu Akademie véd CR, Praha, v. v. i. a umoznit provedeni zachranného archeologického
vyzkumu na dot¢eném uzemi (oznameni je mozné oznamit on-line na webovych strankach
https://amcr.aiscr.cz/oznameni/). Vyzkum je provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a
Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nakladii zachranného archeologického
vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Stavba nezasahuje na Gzemi soustavy Natura 2000.

Stavba nelezi v zadném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo ptirodniho
1é¢ivého zdroje.

Stavbou nebude dotéen zadny vyznamny krajinny prvek.

Stavba kiizi skladebné prvky USES.

Ochrannd pasma inZenyrskych siti

Predmétnou stavbou budou dotceny ochrannd pasma technické a dopravni infrastruktury.

U inzenyrskych siti, nachazejicich se v prostoru stavenist¢ je nutné dodrzet ochrannad pasma, odstupy stanovené
CSN 73 6005, prislusnymi zadkony a podminky stanovené ve vyjadienich jejich spravct. Zhotovitel stavby pozada
pted zapocetim stavebnich praci jednotlivé spravce o vytycenti jejich siti.

Pfi pracich v ochranném pasmu jednotlivych vedeni, je nutno dodrzet podminky, stanovené ve vyjadfenich
jednotlivych spravet, viz. Dokladova cast.

B.1.8. Poloha vzhledem k ziaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi ani v oblasti zaznamenanych svahovych nestabilit. Stavba nezasahuje
do zaplavového tizemi vodniho toku.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Zelezniéni stanice Blatec se nachazi na jihovychodnim okraji intravilanu obce Blatec. Zastavka KozuSany se nachazi
v intravilanu obce KozuSany — Tézaly. Okolni pozemky nebudou stavbou dotceny, pouze pfistupové komunikace.
Stavba neovlivni odtokové poméry v uzemi.

B.1.10. PoZadavky na asanace, demolice, kiaceni dif‘evin

Asanace:

Stavba je trvalého charakteru, asanace neni vyzadovana.

Demolice:

V ramci stavby se nepiedpokladaji demolice stavajicich stavebnich objektu.
Kaceni dievin:

Stavba nevyzaduje kaceni vzrostlych dfevin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les dle vyhlasky MZP ¢&. 189/2013 Sb., o ochrané dievin a povolovani jejich kaceni, v platném
znéni. Z hlediska dendrologického neni potieba povolovat odstranéni naletovych dievin, které budou stavbou
dotceny, nebot’ v zdkoné €. 114/1992 Sb., zakon o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, je v § 8 odst. 2
uvedeno, ze mimo jiné pfipady neni povoleni ke kaceni dfevin tfeba k odstranovani dievin za ucelem zajisténi
provozuschopnosti Zelezni¢ni drahy nebo zajisténi plynulé a bezpecné drazni dopravy na této draze. Kaceni z téchto
divodi musi byt oznameno pisemné nejméné 15 dnii pfedem organu ochrany ptirody.

Celkové bude odstranéno cca 64 m? zapojenych porostil v k. 0. KozuSany a pfiblizné 78 m? néletovych dievin v k.
u. Blatec.

Pfi vystavb& bude v blizkosti vzrostlych dievin dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich tiprav
v krajiné — Ochrana stromii, porosti a vegeta¢nich ploch p¥i stavebnich pracich a arboristicky standard AOPK
pod nazvem ,,.SPPK 01 002:2017 Ochrana stromu p¥i stavebni ¢innosti. Odstranéni naletovych dfevin a kaceni
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vzrostlych dievin bude provadéno v obdobi vegetacniho klidu (1. listopad—31. bfezen) a mimo hnizdni obdobi
ptactva. Rozsah odstrafiovani devin je omezen na nejmensi moznou miru.

B.1.11. PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptuidniho ufadu nebo pozemki
urcenych k pInéni funkce lesa

Trvalé ani docasné zabory pozemkil urcenych k plnéni funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Realizaci nedojde
k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF.

B.1.12. Uzemné technické podminky

Poloha stavby je urcena stavajici polohou Zzelezni¢ni trati Olomouc hl. n. — Nezamyslice. Stavenisté je dobie
pristupné jak z drahy, tak i z pfilehlych komunikaci.

B.1.13. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba vyzaduje koordinaci s jinymi stavbami. Jedna se o stavbu ,,Modernizace trati Prostéjov — Olomouc* ve stadiu
zaméru projektu a ,,Prosta rekonstrukce trati v useku Olomouc- Blatec”. V ramci predmétné stavby prob&éhnou

nezbytné nutné opravy silnoproudych a trakénich zafizeni v zst. Blatec a tratovém useku Blatec — Olomouc hl. n a
v zast. KozuSany.

Tab. 1: Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Kat. uzemi Parc. ¢ Vlastnické pravo/ pravo hospodarit s majetkem Druh pozemku/
zpuisob vyuZiti
Blatec 452/1 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec 452/3 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec 452/4 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec st. 228 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, | Zastavéna plocha a
Nové Mésto, 11000 Praha 1 nadvori
Blatec 490 Obec Blatec, ¢.p.: 81, 78375 Blatec Ostatni plocha/ ostatni
komunikace
Blatec 452/8 Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec 452/9 Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec 452/10 Ceské drahy, a.s., nabtezi Ludvika Svobody 1222/12, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1
Blatec 452/6 Dragoun Hynek, ¢. p. 6, 78375 Blatec Ostatni plocha/ jina
plocha
Blatec 452/13 Sprava silnic Olomouckého kraje, Lipenska 753/120, | Ostatni plocha/ silnice
779 00 Olomouc
KozuSany 405 Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, | Ostatni plocha/ draha
Nové Mésto, 11000 Praha 1

B.1.14. Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pasmo

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu drahy. Kabely budou ukladany do stavajicich i do novych kabelovych tras,
na které bude zfizeno ochranné pasmo.
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B.2.  Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci; idaje o dotéené driaze nebo objektu — kategorie drahy, trat'ovy tsek, stani¢eni
apod.,

Jedna se o stavbu novou.

Parametry drahy

Kategorie drahy: celostatni draha
Trat: 301 Olomouc hl. n.- Nezamyslice (¢. 309B dle TTP)
Zacatek trati: Olomouc hl. n. (km 86,874)
Konec trati: Nezamyslice (km 62,193)
Tratovy tsek: 220114 Blatec — Olomouc hl. n., 220112 Vrbatky — Blatec, zst. Blatec
Tratové rychlost v TU: 100 km/h (TU 220114 — 90 km/h)
Zabrzdna vzdalenost: 700 m
Pocet koleji: 1
Trakce: elektricka stejnosmérnd 3 kV DC

B.2.1.2  U&el uZivani stavby

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury navrZzenou na zakladé pozadavku investora s cilem zvySeni bezpec¢nosti
zelezniéni dopravy v dotéené ZST a Zelezni¢ni zastavce. Realizaci se iéel uzivani dréhy nezméni. Predmétem stavby
realizace stavebnich praci na silnoproudych a trakénich zafizeni v zst. Blatec a tratovém useku Blatec — Olomouc
hl. n., zast. Kozusany. Jedna se o opravu v rozsahu vymény stavajiciho systému dalkového ovladani usekovych
odpojovaci (DOUO) véetné ovladaciho pultu ve vypravni budové, opravu osvétleni kolejisté, opravu EOV
(elektricky ohfev vyhybek), obnovu kabeli NN a stavajicitho vybaveni elektrorozvadéce v dopravni kancelafi,
opravu dispegerské Fidici techniky (DRT) v ZST Blatec a v zastavce Kozusany bude provedena oprava v rozsahu
vymeény venkovniho osvétleni nastupiste, pfisttesku a ptistupového chodniku, véetné vybudovani pfipojky NN.

B.2.1.3 Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

B.2.1.4  Celkovy popis dopravni koncepce ieSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby s ohledem
na umisténi stavby a na ucel stavby

Stavba se nachazi na trati ¢. 301 Olomouc hl. n.- Nezamyslice (dle TTP trat’ ¢. 309B) v trat'ovych usecich 220114
Blatec — Olomouc hl. n., 220112 Vrbatky — Blatec, zst. Blatec. Realizaci stavby se parametry trati nezméni. Realizaci
stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti kolejové dopravy a obnova osvétleni novych nastupisté v zst. Blatec a zast.
KozuSany.

Realizace stavby bude provadéna za vyuZiti stavajici polohy zelezni¢ni traté a stavajicich piijezdovych komunikaci
v okoli drahy. Nové pifijezdové komunikace na stavbu nebudou zfizovany.

B.2.1.5 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k situovani a charakteru stavby, stavba nevyzaduje povoleni vyjimek. Z hlediska bezbariérového uzivani
stavba nezahrnuje stavebni Gipravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou moznosti pohybu a orientace.

B.2.1.6 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

Dotcené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neukladaji pro umisténi stavby zadné pozadavky nad
ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich jsou zapracovany v PD stavby a pisemna vyjadieni
a stanoviska jsou soucasti dokladové ¢asti. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci stavby
a stavebnim povolenim Dopravniho a energetického stavebniho tGfadu (DESU).
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B.2.1.7  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

V katastralnim tizemi Blatec a k. 0. KoZuSany stavba nezasahne do pamatkové chranéného tizemi, ani se nedotkne
kulturni nemovité pamatky.

Pamatné stromy ani jejich ochranna pasma nebudou stavbou dotceny.
B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadnich vod. Z provozu stavby jsou predpokladany
odpady, které nebudou trvale uskladnény, a tedy nevyzaduji docCasné ziizeni skladky. Stavba také nevyzaduje dalsi
nové napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové uidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Konkrétni termin realizace stavby, ¢asové tdaje a pfipadné ¢lenéni na etapy bude upfesnéno v ramci vybérového
fizeni na zhotovitele stavby. Piedpokladany termin zacatku realizace je 06/2025. VéEtSina odpadd se predpoklada
predat opravnéné osobé k nakladani s témito odpady. Dopravni opatieni a vyluky pfi stavbé jsou popsany v casti
B.8 této zpravy. Zadatel projedna s provozovatelem dréhy piipadné vyluky a délku jejich trvani. Provozovatel drahy
preferuje pro realizaci stavby v maximalni mozné mife vyuzit planované vyluky stanovené v jeho ro¢nim planu
vyluk. Stavebnik bude respektovat vyhlasku ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky fad drah). Realizaci stavby
nesmi dojit ke ztizeni udrzby a rekonstrukce draznich staveb a zafizeni. Stavba v feSeném Uzemi nesmi narusit
provozuschopnost draznich zafizeni. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnymi derivaty z pouZzivané
mechanizace, provede zhotovitel okamzitou dekontaminaci. Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

B.2.1.10 Zakladni poZadavky na pired¢asné uZivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby

Stavba bude uvedena do zkusebniho provozu jako celek. Usp&sné vyhodnoceni technickobezpeénostni zkousky
bude podminkou pfedani stavby. Uspé$né vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude podminkou kolaudace stavby.

B.2.1.11 Orienta¢ni naklady stavby

Orientacni naklady stavby jsou 22 000 000,- K&.

B.2.2. Celkové technické FeSeni

B.2.2.1  Urbanistické FeSeni — kompozice prostorového reSeni

Jedna se o stavbu technické infrastruktury. Uelem stavby je zvyseni bezpe¢nosti Zelezniéni dopravy v dotéenych
stanici a zastavce.

B.2.2.2  Architektonické ieSeni — tvarové ieSeni, materialové a barevné reseni

Architektonické feSeni vychazi ze stavajiciho stavu a koncepce nového navrhu stavebniho feSeni je navrzena dle
pozadavku investora s ohledem na organizaci a provozovani drazni dopravy. Stavbou nebudou zfizeny nové
technologické objekty, Gipravy technologie budou provadény ve stavajicich draznich objektech.

B.2.3. Celkové technické ieSeni
B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech

Stavba fesi opravu v rozsahu vymeény stavajiciho systému dalkového ovladani usekovych odpojovact (DOUO)
vcetné ovladaciho pultu ve vypravni budove, opravu osvétleni kolejisteé, opravu EOV (elektricky ohfev vyhybek),
obnovu kabelti NN a stavajiciho vybaveni elektrorozvadéce v dopravni kancelari, opravu dispecerské ridici techniky
(DRT) v ZST Blatec a v zastivce Kozusany bude provedena oprava v rozsahu vymény venkovniho osvétleni
nastupiste, pristfesku a ptistupového chodniku, véetné vybudovani ptipojky NN.

Pouzité noveé budované zafizeni musi byt zavedeného typu (nebude-li zavedené je nutné zavést na n¢j overovaci
provoz), pfipadné odchylky od schvéleného zapojeni je nutno nechat technicky schvalit v ramci realizacni
dokumentace. Kontrolni prohlidka stavby dle povinnosti uvedené v § 160 odst. 2 pism. f) zdkona ¢. 283/2021 Sb.
bude provedena pied uvedenim stavby do zkusebniho provozu. Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby dle § 234
odst.1 zakona ¢. 283/2021 bude provedena pied uvedenim stavby do trvalého provozu.

Jednotlivy popis koncepce technického feseni je uveden v B.2.6.2.
B.2.3.2  Celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody
Stavba neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadnich vod.

B.2.3.3. Celkova spotieba vody
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Stavba neklade naroky na zdroje vody.

B.2.34. Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zpiisob nakladani s vyziskanym
materidlem

Pti realizaci bude vznikat odpad uvedeny v nasledujici tabulce zatazeny dle katalogu odpadi: Pti provozu stavby se
neptredpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadi.

Tab. 2: Prehled odpadt vznikajicich pfi realizaci stavby a jejich mnozstvi

Kod druhu , Mnozstvi
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
(kg)

16 02 16 Porcelanové izolatory a odpojovace 442
17 01 01 Beton 18 260
17 0102 Cihly 491
17 01 07 Stavebni a demoli¢ni sut 50
17 02 02 Sklo 20
17 02 03 Plasty 266,005
17 04 01 Odpad médi a jejich slitin 40
17 04 02 Odpad hliniku 35
17 04 05 Rozvadéce 220
17 04 05 Zelezny $rot — konstrukce, stoZary, kolejnice 6 487
17 04 07 Smésné kovy 109
17 04 09 Kovové &asti vyhybek znedisténé NO 16
17 04 10 Kabely znecisténé NO 4
17 04 11 Kabely neznecisténé 45
17 05 04 Vykopovéa zemina 119 001
17 06 03 Izolaéni materialy znecisténé NO 2
2001 21 Zarivky a jiny odpad obsahuji rtut 1902
2001 38 Smycené dfeviny 32 640
20 03 01 Smésny komunélni odpad 515

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. V pfipade jakéhokoliv pfebytku zeminy je nutné
provézt vzorkovani pred jejim dal$im vyuzitim. Zbytky kovovych ¢asti, beton, odpady médi a dieva budou odvezeny
ptislusné opravnéné osobé s nakladanim s odpady. Smycené dfeviny kmeny a vétve o vétsich primérech budou
vyuzity na palivové dfivi a drobné vétve prednostné Stépkovany dle pozadavku investora, pfipadné provozovatele
drahy. Demontované technologie pfevezme investor k dal§imu vyuziti.

B.2.3.5. Pozadavky na kapacity veiejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunika¢niho
zarizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu. Pro nové napajeci piipojky novych

technologickych objektt budou vyuzity stavajici elektrické rozvody v dotéenych dopravnach.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska bezbariérového uzivani stavba nezahrnuje stavebni Gpravy pro uzivani z hlediska osob s omezenou
moznosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.5.1 Popis splnéni zasadnich poZadavki pFisluSnych predpisti a norem ochrany pred vlivy trakénich
a energetickych vedeni

Netyka se.
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B.2.5.2  ReSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zikladé vysledki koroznich
prizkumi

Netyka se.
B.2.6. Zakladni charakteristika technologickych objektii a technickych zartizeni

B.2.6.1 Popis stavajiciho stava

PS 03.8 ZST Blatec — dispecerska Fidici technika

Dispecerska Fidici technika (DRT) je v soutasném stavu feSena tak, e v provozu je pivodni telemechanika v
rozvadéci RDRT, komunikace s elektrodispec¢inkem po ADSL modemech. Zahrnuje ustiedni ovladani a signalizaci
stavii usekovych odpojovact TV a technologie stani¢ni transformovny STS 6kV €. 354 (R 6kV, RNN, RZS, vlastni
spotieba). STS 354 slouzi pro napajeni zabezpecovaciho zatizeni. V rozvadécich NN STS 354 jsou instalovany PLC
automaty typu Foxtrot s pracovnim napétim 24 V DC. Ustfedni dohled je proveden ze stanovité elektrodispedera
na elektrodispe¢inku v Pierové (ED Pierov). S ohledem na stafi stavajicich automatt je nutna vymeéna. Pfenosovym
zafizeni je technologie vyrobce Teco Kolin —automat Tecomat, ktery je pfipojen do stavajici metalické komunikaéni
sité provozované SZT (servisované Telematika CD, a.s.). Rozvadéé RDRT se stavajici telemechanikou je umistén
v provozni mistnosti VB.

SO 03.3 ZST Blatec — DOUO vé&. Kabelizace

Dalkové ovladani isekovych odpojovadi trakéniho vedeni (DOUO) ZST Blatec je v sou¢asném stavu provedeno
puvodni, pro ovladani je pouzit typovy pult POZ-8 umistény v mistnosti za dopravni kancelaii. Ovladaci panel je v
soucasném stavu v zapojeni pro 3 vodi¢ové ovladani, pohony odpojovacii jsou typu 2000/200 EZ Praha. Stavajici
vicezilova kabelaz typu AYKY a CYKY k pohonliim jiZ nemé pozadované izolacni vlastnosti a n¢které zily jsou
preruseny. Neni zajiStén dobry technicky stav a bezpe¢ny provoz daného zafizeni. Dalkové jsou ovladany
odpojovace ozn. ¢. N103, 411, N203, 5, 7 a 401. Odpojovace jsou ovladany ustfedné z ED Pterov, dalkové
vypravéim a ru¢né manipulaci obsluhou v misté odpojovace. Odpojovace ozn. €. Z016, 1206, Z06 jsou ve stavajicim
stavu ovladany ruéne.

SO 03.4 ZST Blatec — ukolejnéni

V Zelezniéni stanici je v sou¢asném stavu provedena kombinace pfimého a nepfimého ukolejnéni. Cést stozard
nesoucich odpojovace je ukolejnéna pies prirazku, ¢ast ukolejnéna piimo. Ukolejnéni stozaru trakéniho vedeni je
provedeno tedy bud’ pfimo izolovanym vodi¢em FeZn, nebo pfes prirazky typu UPO 250 a 500 V. Do obvodu
ukolejnéni jsou také ptipojeny stozary osvétleni umisténé v prostoru ohroZeni trakénim vedenim dle platnych norem
v dobé ziizeni. ZST Blatec je Zelezniéni stanice, do které je pfiveden zpétny p6l TNS Grygov a také napajeci vedeni
3 kV DC IT, rozvadéc zpétnych kabelli je umistén v zkm 93,042. Detailni piehled je uveden ve stavajicim
koordina¢nim schématu ukolejnéni a trakéniho propojeni.

SO 03.5 ZST Blatec — venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni Zelezni¢ni stanice je provedeno jako celkové, osvétleny jsou nastupisté s pfechodem, plochy
podél koleje ¢.2 se slozistém a také kolejisté s piistupovymi cestami k obéma zhlavim. V provozu je ptivodni
vybojkové osvétleni podél koleje €.2 v€. osvétlovacich stozarti na pristupovych cestich ke zhlavim. Jeden stozar
s dvouvyloznikem je umistén vedle zasuvkového stojanu piimo v ploSe slozisté. Toto pivodni osvétleni je
provedeno pomoci ocelovych stozard typu JZ 12—14 s ptivodnimi svitidly osazenymi vybojkovymi svételnymi zdroji
(celkem 18 stozart). Nékteré stozary jsou dovybaveny ptidavnymi reflektory. Podél vlecky MJM Litovel je Cast
stozart SZ, s. o. (4 ks) osazena dvouvylozniky, stoZary jsou vybaveny oddélenymi svorkovnicemi. Stozary sviti na
kolejisté SZ, s. o., druhé svitidlo na dvouvylozniku osvétluje prostor podél vietky a je napajeno/ovladano z
kabelového rozvodu vleckaie. Venkovni osvétleni nastupist ZST je zanovni, provedeno LED svitidly s osazenim na
5,5 m sklopné stozary typu RADEK. Osvétleni nastupisté ¢.1 je provedeno stozary OS1 — OS6. Osvétleni nastupisté
¢.2 je provedeno stozary OS7 — OS14. Venkovni osvétleni je ovladano ruéné z rozvadéce R1 v dopravni kancelafi.

SO 03.6 ZST Blatec — elektricky ohiev vyhybek

Stavajici zatizeni elektrického ohfevu vyhybek (EOV) je napdjeno z piivodniho typového rozvadéce REOV vyrobee
Elektroline, a.s. umisténého v mistnosti ve VB v mistnosti za dopravni kancelafi. Je ovladano z rozvadéce MS EOV,
umisténého v dopravni kancelati. Ohfev vyhybek vé. &idel je napojen z REOV. V ZST Blatec jsou vyzbrojeny el.
ohfevem vyhybky €. 2 (typu J 49 1:9 300 LI bet.) a vyhybka ¢€.5 (typu J 49 1:9 300 Pp bet.). Provoz EOV je v
zakladnim stavu automaticky. Zatizeni umoznuje také ruéni ovladani.
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SO 03.7 ZST Blatec — kabelové rozvody NN

Zelezniéni stanice Blatec je z pohledu silnoproudého napajeni piipojena k distribuéni soustavé EG.D, na hladiné
22kV. Zdrojem napajeni je trafostanice 22/0,4kV v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace, provozovatel
Oblastni feditelstvi Ostrava. Trafostanice napdji silnoprouda zafizeni drahy, z kabelového rozvodu NN nejsou
pfipojeni mimodrazni odbératelé. V provozu je napajeni zab. zatizeni, EOV, venkovni osvétleni, napajeni rozvodu
VB, rozvodii a kabelizace DOUO a piivodni systém DRT. Zalozni napajeni vybranych odbérii je provedeno ze sité
napajeni zab. zafizeni stani¢ni trafostanice 6kV ozn. STS 354 Blatec. Venkovni kabelové rozvody zahrnuji kabelové
skting, zasuvkové stojany, kabelové skiiné pro napajeni venkovniho a doplitkového osvétleni. Z kabelovych skfini
ZS je mozné piipojeni cizich odbérateli.

SO 03.13 t.4. Blatec — Olomouc hl. n., zast. KoZuSany — piipojka NN a venkovni osvétleni

Zastavka ma plvodni osvétleni nastupiSté a pfistupové cesty provedené sadovymi nesklopnymi stozary
s vybojkovymi svitidly. Nastupisté u kolejisté je vyvyseno nad piistupovou komunikaci, paralelné s kolejistém vede
piistupova cesta/rampa ve sklonu, lemovana zabradlim. Na zastavce je instalovano 8 ks stozart. Pfipojeni a ovladani
je provedeno z venkovnich kabelovych osvétlovacich rozvodt obce pomoci rozvadéce NN v pilifovém provedeni,
ktery je umistén dole u pfistup k zastavce. Osvétleni neni provedeno v souladu s piedpisem SZDC Ell a
osvétlovacim kalendarem Zeleznice. Provozovatel neni spravee drazni infrastruktury.

B.2.6.2 Popis navrzeného feSeni

PS 03.8 ZST Blatec — dispeterska Fidici technika

V provozni mistnosti ve VB bude stavajici RDRT demontovano a nahrazeno novou telemechanickou jednotkou.
Novy rozvadéé DRT ozn. RDRT bude navrzen dle komunikaénich standardt OR Ostrava, SEE Olomouc. Bude
umistén na misto ptivodniho REOV ve skiifiovém provedeni. Propojeni s novym ovladaéem POZ/PLC DOUO bude
ptes optické odde€leni. Vné&jsi komunikace s ED Pierov bude po stavajicich komunikacnich dalkovych kabelech.
V ramci tratového tiseku neni mozna komunikace po chybéjici patetni optické komunikacni siti.

SO 03.3 ZST Blatec — DOUO v¢. kabelizace

Stavajici systém DOUO (3 Zzilové provedeni ovladacich kabeli v kolejisti) bude demontovan, véetné ovladaciho
pultu a pohonti odpojovact trakéniho vedeni (TV) na trakénich podpérach (TP). Soucasti je také vyména odpojovaci
TV. Novy systém DOUO s kabelizaci NN bude v 5 Zilovém provedeni. Pokladka zemni kabelizace NN bude
provedena s maximalnim respektovanim stavajicich tras. Ovladaci pult POZ/PLC bude feSen jako typovy, umistén
ve VB v misté ptivodniho nasténného RDRT, napéjeny pies novy rozvadéc s oddelovacim transformatorem. Datové
propojeni do RDRT bude provedeno pomoci optické komunikace. Pfechodova skfiii bude ve venkovnim provedeni,
osazena u jihozapadni stény VB. Odpojovaée mistniho vyznamu UO Z06 a UO 1Z06 budou zapojeny ve vazbé a
ovladané dalkové z ovladaci skiing umisténé u UO Z06. Dodana technologie (odpojovace, pohony, POZ/PLC) bude
mit schvalené technické podminky dle smérnice SZDC &. 34 v platném znéni.

SO 03.4 ZST Blatec — ukolejnéni

Bude provedena kompletni vyména prurazek a ukolejilovacich vodict dle stavajiciho stavu uvedeného
koordina¢nim schématu ukolejnéni a trakénim propojeni. Ukolejnéni nezivych €asti projektovanych svétlovacich
stozart kolejisté bude upraveno dle jejich polohy. Na olomouckém zhlavi bude dopInéno ukolejnéni bleskojistky
v souladu s pozadavky norem. Bleskojistka bude propojena s TP, ktera bude vné kolejisté uzemnéna 25 m zemnim
paskem FeZn. Soucasné bude TP s bleskojistkou ukolejnéna opakovatelnou prirazkou HGS 500 V. Soucasti feSeni
je néhrada piimého ukolejnéni za ukolejnéni pres prirazky dle aktualng platnych norem vé. CSN EN 50122-1 ed.3.
Mista pfipojeni ukolejiovacich vodicl nezivych ¢asti konstrukei TV a venkovniho osvétleni na kolejnice (zpétné
vedeni) budou sledovana dle stavajiciho stavu.

SO 03.5 ZST Blatec — venkovni osvétleni

Bude provedena kompletni oprava osvétleni kolejisté v celém jeho rozsahu. Osvétleni nastupist’ je po rekonstrukei
a bude ponechano bez daliich uprav. Stavajici stozary typu JZ budou demontovany. Nové stozéry budou navrzeny
sklopné vysky 12 m s LED svitidly. Navrh bude proveden dle definovanych ploch v souladu s predpisem SZDC
Ell vplatném znéni. U nékladni plochy (to¢na) budou stozary umistény pouze vn€, na zacatku a na konci
nakladkové plochy z divodu omezeni poSkozeni. Zarovenn budou doplnény ochranou ocelovou zabranou
s vystraznym znacenim. Kabelova trasa bude vedena krajem nakladkové plochy. Pokladka zemni kabelizace NN
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bude provedena s maximalnim respektovanim stavajicich tras. V ramci SO bude dodan novy rozvadé¢ osvétleni RO
ve venkovnim pilifovém provedeni, situovany u jihozapadni stény VB v sestavé s ostatnimi rozvadéci. Z rozvadéce
bude vedena nova kabelizace k novym stozarim osvétleni, dale budou také naspojkovany stavajici kabely svételnych
okruhti nastupist, které jsou po rekonstrukci. Rozvadé¢ RO bude vybaven PLC fidicim systémem a prvky pro
za¢lenéni do DDTS ZDC — k samotnému zaélenéni do dalkové diagnostiky ale v ramci stavby nedojde. Do DK bude
doplnén nadfazeny ovlada¢ MSU s dotykovou obrazovkou pro ovladani OSV a EOV. Oba systémy budou
dohledovany mistné¢ zaméstnancem fizeni dopravy. Dodana technologie (stozary, svitidla, ovlada¢) bude mit
schvalené technické podminky dle smérnice SZDC &. 34 v platném znéni.

SO 03.6 ZST Blatec — elektricky ohiev vyhybek

EOV je ve stanici osazen na dvou vyhybkach ¢.2 a €.5. V ramci stavby bude provedena kompletni vyména topnych
souprav a kabelizace. Stavajici vnitini rozvadé¢ REOV ve VB bude demontovan a nahrazen novym REOV s
proudovymi chranici ve venkovnim provedeni. Novy REOV bude osazen venku v sestavé s rozvadécem osvétleni
(RO) u jihozapadni stény VB. Rozvadé¢ REOV bude vybaven PLC fidicim systémem a prvky pro zaclenéni do
DDTS ZDC — k samotnému za¢lenéni do dalkové diagnostiky ale v ramci stavby nedojde. Systém EOV bude
dohledovan mistné zaméstnancem fizeni dopravy. Dodana technologie (REOV a fidici systém) bude mit schvalené
technické podminky dle smérnice SZDC ¢&. 34 v platném znéni.

SO 03.7 ZST Blatec — kabelové rozvody NN

V ramci tohoto SO bude provedena obnova kabeld NN mezi stozarovou trafostanici 22/0,4kV, resp. rozvadééem
RST a kabelovymi skiinémi KS1 (KS1A) u VB anové KS2 u RD SZZ. Stavajici zdéna KS1 (KS1A) bude odpojena
a nova celoplastova skiii bude osazena u jihozépadni stény VB. Z nové KS1 bude provedeno napéjeni nového RO,
REOV a zpétné pfipojena VB, resp. rozvadéc NN v DK. Stavajici vestavny rozvadé¢ R1 v DK bude redukovan na
nutny rozsah pro napajeni elektroinstalace VB. Ostatni prvky pro napéjeni a ovladani osvétleni budou demontovany.
KS2 je po vyméné a bude ponechana stavajici. Dale budou vyménény dva zasuvkové stojany ZS v piivodnim
umisténi. Ostatni ZS a €ast ptuvodnich KS budou demontovany bez nahrady. Soucasné bude upraveno napajeni
RDRT a POZ/PLC systému DOUO ve VB. Piedmétem tohoto SO dle zadani investora neni nahrada stavajici
trafostanice, ktera zlstava ptuvodni.

SO 03.13 t.i. Blatec — Olomouc hl. n., zast. KoZu$any — piipojka NN a venkovni osvétleni

Na zastavce bude vybudovano nové venkovni osvétleni nastupisté a piistupového chodniku na pozemku SZ, s.o. Ve
stavajicim stavu je osvétleni v majetku obce a bude demontovano a predano obci. Nové osvétleni bude provedeno
sklopnymi stozary 6 m s LED svitidly. Stozary budou situovany v koordinaci s rekonstrukci nastupisté. Pro napéjeni
osvétleni bude ziizeno nové OM NN (cca 3x25A) pro SZ. RE se predpoklada situovat na zagatek piistupového
chodniku, kde by byla cela sestava RE, RO v¢. rozvadéce s oddélovacim transformatorem z dtivodu provozované
trati trakénim systémem 3kV DC IT. Dle situaéniho navrhu projektanta CEZ Distribuce, a.s., bude pfivedeno vedeni
a nova kabelova skiifi CEZ Distribuce, a.s. na pozemek Spravy Zeleznic do mista stavajiciho p¥ipojeni z obecniho
rozvodu (zagatek piistupového chodniku k zastavee). Piipojku tedy bude umistovat stavba CEZ Distribuce, a.s. dle
smlouvy o pfipojeni, tzn. stavba drahy fesi jen vyménu kabelizace NN a venkovniho osvétleni.

B.2.6.3 Energetické vypocty

Stavba svym charakterem v lokalité Blatec neméni energetickou narocnost netrakénich i trakénich odbéra. Pro zast.
Kozu$any bude ziizeno nové odbérné misto NN se sazbovym jisticem 25B/3.

B.2.7. Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni stavby

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni a souhrn praci je nutno provést
odborné v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Provoz a vystavba musi respektovat predevSim zakon ¢.
133/1985 Sb. o pozarni ochran€, ve znéni pozdéjsich predpisti. Béhem vystavby nesmi dojit k omezeni jizd vozidel
integrovaného zachranného systému. Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnosti pozadavky pro praci
na elektrickém zafizeni. Pracovnici musi byt pouceni o pozarni ochrané a seznameni s pouzitim rucnich hasicich
pfistroji uvedenych v souboru CSN EN 3.

Z hlediska pozarni bezpecnosti budou upiesnény pozadavky na pozarni odolnost pozarnich ucpavek, resp. pozarniho
tdsnéni ve stavebnich objektech ZST, zast. ve smyslu CSN 730810:2016 napf-. takto:

,Vstupy kabell do objektli ze Sachty/kabelovodu, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci uvniti objekti,
budou utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti nejméné EI 60 (pozarni odolnost nejméné takova jakou ma
konstrukce, kterou kabely prostupuji).

Tento pozadavek se nevztahuje na kabely, které do objektu vstupuji pfimo z terénu.*
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Kazda pozarni ucpavka (prostup instalace) musi byt dale opatfeny alesponl z jedné strany Stitkem obsahujicim
informace o:

a) pozarni odolnosti

b) druhu / typu ucpavky

¢) datu provedeni

d) firm¢, adrese a jméné zhotovitele

e) oznaceni vyrobce systému.

Zhotovitel pieda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi ucpavek,
doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici poZadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpeénostniho
feSeni. Nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni bude zpracovan soupis poZarnich ucpavek a tésnéni.

Vzhledem k charakteru stavby nebude zpracovdno PBR Na zakladé zmény zékona &. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané a zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zmén¢ nékterych zékontl, ve znéni
pozdéjsich predpist, doslo k uc¢innosti od 1.12.2021 ke zméné¢ pii vydavani zdvaznych stanovisek dot€enymi organy
na Gseku pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst.1 zdkona o pozarni ochrané se statni pozarni
dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 pismene (b) a (c) nevykonava. Na zakladé vyse uvedeného HZS neni dot¢enym
organem na useku pozarni ochrany, a proto nevydava zadné zavazné stanovisko.

B.2.8. Uspora energie a tepelna ochrana

Pti dotcené stavbeé nevznikaji nové technologické objekty.

B.2.9. Hygienické FeSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiredi

Z hlediska hygienickych predpisi neni nutno fesit zabezpeceni stavby pro dodrzeni pozadavkd na pracovni
prostredi.

W oW s

B.2.10. Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Stavebni zamér se nachazi na uzemi s nizkym radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, ze v ramci tohoto stavebniho
zaméru nebudou budovany podsklepené stavby, neni uvazovano s ochranou proti radonu. Uzemi neni seizmicky
aktivni. Jedna se o oblast s velmi malou seismicitou (referenéni zrychleni zakladové ptdy mezi 0,02 g - 0,04 g).
Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena. Stavba se
nenachdzi v zaplavovém uzemi, protipovodiiova opatfeni nejsou feSena. Stavba se nenachazi v poddolovaném
Gizemi. Zadné dalii u¢inky na stavbu nejsou znamy.

B.3.  Piipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury
ZST Blatec

Rozvody NN budou napojeny ze stavajici odbératelské trafostanice v blizkosti vypravni budovy na pozemku p. €.
490 v k. 1 . Blatec.

Zast. KoZuSany
Nové odbérné misto spol. CEZ bude ziizeno na parcele ¢. 405 v k. 0. Kozugany.
B.3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Instalovany ptikon se touto stavbou upravuje s ohledem na pozadované kapacity vzniklé instalaci novych prvki
DRT, DOUO, venkovni osvétleni a EOV.

Délky kabelovych tras

Celkova délka kabelové trasy v rdmci stavby je pfiblizné 3 180 m.

Tab. 3: Délka kabelizace v ZST Blatec

Typ celkova
kabelizace délka elektro uzemneéni DOUO EOV
trasy

12



Stavba: Prosta rekonstrukce trati v iseku Olomouc — Blatec — projekt elektro objekti
B. Souhrnna technicka zprava

Délka [m] | 2978 873 65 1140 900

Misto km km 92,328- | okoli km 92,230 — | km 92,383 —
92,230 — | km 93,151 osvétleni km 93,200 | km 93,136
km
93,200

Tab. 4: Délka kabelizace v zast. Kozusany

Typ kabelizace | celkova délka trasy elektro
Délka [m] 161 161
Misto km 94,438-km 94,561 | km 94,438-km 94,561

B.3.3. Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opati‘eni pro pristupnost a uzZivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,
doprava v klidu, pési a cyklistické stezky

Stavba neobsahuje zatizeni ani stavebni feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Dotéena ZST
a zastavka KozuSany zlistanou napojeny na stavajici dopravni infrastrukturu.

B.4.  Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.1. Trat'ova a stani¢ni technologie pocate¢niho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie v
pribéhu vystavby

Netyka se.

B.4.2. Navrh organizacnich a do¢asnych provizornich stavebnich opatieni na zajiSténi Zelezni¢ni dopravy
po dobu stavby

Netyka se.

B.4.3. Zduvodnéni a rozsah navrhovaného stani¢niho a trat’ového zabezpecovaciho zarizeni, véetné
poti‘eby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich

Stavba neméni trat'ovou rychlost, proto neni graf dynamického pribéhu rychlosti zpracovan.

B.5.  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav”

B.5.1. Terénni upravy
Zemina z vykopu pro uloZeni vedeni kabelti bude opét pouzita na stavbé k jejich zdhozu. Ptipadna piebytecna

zemina bude pred dal$im vyuzitim vzorkovéna a. pfeddna opravnéné osobé k nakladani s timto odpadem. Pro

rrrrr

prosttedki a stavebnich zatizeni, ale také uniku pouzivanych zédvadnych latek pti vystavbe.
B.5.2. Pouzité vegetacni prvky

Stavba nevyZaduje odstranéni vzrostlych dfevin a zapojenych porosti podléhajicich povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sb., v platném znéni.

B.5.3. Biotechnicka, protierozni opatieni

Biotechnicka opatfeni zahrnuji osev travnim semenem v mistech stavajiciho zatravnéni v ramci uvedenim pozemku
do puvodniho stavu. Protierozni opatieni nebudou potieba.
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B.6.  Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1. Vliv na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Ovzdusi a hluk

Pii provozu stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové situace ani ovlivnéni kvality ovzdusi v zdjmovém
uzemi. V ramci stavby nebude instalovan novy stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi vyjmenovany v piiloze ¢. 2
zékona ¢. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracovana hlukova a rozptylova studie, nebot
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni relevantni.

Ve fazi vystavby bude stavba zdrojem hluku samotné stavenisté (zemni prace) a pojezdy stavebnich mechanizmi a
nakladnich automobilii po pfistupovych komunikacich, zejména pii manipulaci s materidlem a odpadem. Bude
vyuzito stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné uzemi a provadéni stavebnich praci mimo
obdobi no¢niho klidu 22:00 - 6:00. Vyse uvedené zdroje budou ovliviovat akustickou situaci a kvalitu ovzdusi
v blizkém okoli stavby a okolo pfijezdovych tras s tim, Ze zemni prace budou probihat pfevazné ruéné vzhledem
k pracim v kolejisti a také se ru¢ni vykopy nebo vykopy s pouzitim malé strojni mechanizace predpokladaji pfi
pokladce kabelt do stavajicich kabelovych tras. Vykopy kabelovych tras budou provadény tak, aby nebyly dotéeny
stavajici podzemni inzenyrské sit€ a potrubi nebo naruSeny ostatni stavajici kabelizace. Pro vystavbu musi byt
dodrzeny legislativou stanovené hygienické limity pii vystavbé ve venkovnim chranéném prostoru staveb s ohledem
na jednotlivé ¢asové useky denni doby. Vliv etapy vystavby bude mit pouze kratkodobé ptuisobeni a Ize jej dostatecné
eliminovat technologickou kazni dodavatele stavby na pfijatelnou miru. Dal$i zmirnéni vlivu stavebnich praci 1ze
dosahnout organizaci vystavby, napf. ¢asovym omezenim c¢innosti stavebnich strojii, skrapénim a c¢iSténim
komunikaci, aj. Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné Gdrzby a sjizdnosti v§ech jim vyuZzivanych
piistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci.

Zméni se rozsah stavajici zelezni¢ni dopravy, tratové rychlosti ziistanou stavajici (viz kapitola B.4. Provozni
a dopravni technologie). Provozem pfedmétné stavby nedojde k ptekraovani platnych hygienickych limitt hluku
dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi t¢inky hluku a vibraci.

Voda
Stavba nekfizi zadny vodni tok.

Stavba nelezi v zddném ochranném pasmu vodniho zdroje, zdroje pfirodnich mineralnich vod nebo pfirodniho
lé¢ivého zdroje. Stavba nezasdhne na tzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV). Stavba
nezasédhne do zddného zaplavového tizemi vodniho toku. Povodiiovy plan proto nebude zpracovan.

Pfi vystavbé musi byt nakladano s odpady, stavebnim materialem a stavebnimi mechanismy tak, aby nedoslo
k ohrozeni ptd a vod v izemi. Stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. neni povazovana za stavbu, kde pfi
vystavbé bude zachazeni se zdvadnymi latkami spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové a podzemni vody
nebo zachazeno se zavadnymi latkami ve vEét§im rozsahu, proto nebude zpracovan havarijni plan stavby.

Odpady

Pti veskerém nakladani s t€émito odpady je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a 0 zméné
nekterych zakonl (zékon o odpadech), v platném znéni, a jeho provadécich vyhlasek Zhotovitel stavby bude
vystupovat jako ptivodce odpadii (dle § 5 odst. 2 zakona o odpadech) a zabezpeci zptisob nakladani s odpady
v souladu s platnou legislativou a v souladu s podminkami vyjadfeni piislusnych odborti ZP v dokladové ¢&asti.
Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadt a odpady shromazdovat a tridit do pfislusnych
nadob v souladu s jejich zafazenim dle Katalogu odpada (vyhlaska ¢. 08/2021 Sb.). Nebezpecné odpady musi byt
shromazd’ovany nejen oddélené, ale také do nadob zajisténych proti uniku nebezpecnych latek a proti povétrnostnim
podminkdm. Béhem vystavby (zhotovitel stavby) je ptivodce odpadu povinen vést priabéznou evidenci o odpadech
a zpusobech nakladani s odpady. Odpadovy material kategorie N (bude-li vznikat) bude shromazd’ovan oddélené do
zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiald, chranénych proti desti ve smyslu vyhlasky MZP &.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Pfi stavbé bude v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi
prioritné pfedchazeno vzniku odpadii, a nelze-li vzniku odpadu ptedejit, bude upfednostnéno opétovné pouziti
odpadu, recyklace nebo jeho jiné vyuziti v ramci stavby (véetné energetického vyuziti), v posledni fadé bude
ptikroceno k odstranéni odpadu. V piipad€, ze material vznikne po demolici stavby, nemtize byt povazovan za
vyrobek a nelze jej opétovné pouzit k pivodnimu ucelu. Material se stava odpadem. Tento odpad lze vyuzit v misté
stavby jen v piipadé, ze vyhovi podminkam uvedenym ve vyhlasce ¢. 273/2021 Sb.

Zhotovitel stavby, stavebni dozor i osoba zodpovédna za uzavirani smluv se zhotoviteli budou dodrzovat ustanoveni
smérnice SZ SM096 o nakladani s odpady. Doklady o pfedani odpadu opravnéné osobé k nakladni s témito odpady
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dolozi dodavatel stavebnich praci investorovi stavby pfi predani stavby do uzivani. Zhotovitel stavby provede
zpracovani dokumentace o nakladani s odpady s ohledem na finan¢ni néklady stavby. V rozpoctové casti stavby
jsou vyhrazeny prostiedky k pfedani odpadu stavby opravnéné osobé¢ k nakladni s témito odpady. Odpady, které
vzniknou v prib¢hu stavebnich praci, a nebudou vyuzity na stavbé, budou pfedavany pouze osobé opravnéné
k nakladani s témito odpady.

Stavba jako kazdy stavebni zamér produkuje odpad. Odpad vznikly realizaci stavby lze roztiidit dle zakona ¢.
541/2020 Sb. (a jeho provadécich vyhlasek — predevsim vyhlaska ¢. 08/2021 Sb. — Katalog odpadi) do nasledujicich
kategorii (viz tabulka €. 2).

Zemina z vykopu kabelovych tras bude pouzita k jejich zahozu. U mozné piebytecné zeminy je nutné provézt
vzorkovani pred jejim dal§im vyuzitim v souladu s dokumentem VSeobecnymi technické podminky (VTP)
zadavatele stavby provést vzorkovani této zeminy pied pfedanim opravnéné osobé s nakladanim s timto odpadem.
Vzorkovani zeminy s moznou kontaminaci je mozné povézt pred zahdjenim stavby na zakladé pochizky
s investorem stavby. Podminky vzorkovani zeminy upravuje bod 7.2.15 VTP pro dokumentaci staveb, ¢lanek ¢. 9
smérnice SZ SM096, Metodicky navod — vzorkovani uvedeny v piiloze B.3 smérice SZ SM096, a dale metodicky
pokyn odboru odpadii Ministerstva zivotniho prostiedi pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadu a pro
nakladani s nimi z roku 2018.

Smycené naletové dieviny budou prednostné $tépkovany v souladu se smérnici investora stavby €. j.: 8611/2021-
SZ-GR-015 Metodicky pokyn pro udrzbu stromovi. V okoli stavby se v dob& zpracovani dokumentace nachazi
nekolik opravnénych osob odebirajicich pozadované odpady, které je mozné dohledat na portale ,,JISOH - Registr
zatizeni* v dikci Ministerstva Zzivotniho prostfedi (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat).Vybér
pouzitého zafizeni pro nakladani s odpady pln¢ zavisi na volbé zhotovitele stavby.

Bude provedena demontaz stavajiciho osvétleni kolejisté v Zst. Blatec (stozary JZ) a v zast. KozuSany (osvétleni
v majetku obce - navraceno). Ve vypravni budové zst. Blatec bude demontovano RDRT, rozvadé¢ REOV, v kolejisti
pak se provede demontaz otopnych souprav EOV a stavajiciho systému DOUO. Zptisob nalozeni s demontovanym
zatizenim bude projednan se spravcem majetku SSZT Spréava Zeleznic, statni organizace pro pfipadné dalsi vyuziti
na néhradni dily. S vyziskanym materidlem pak bude nakladano ve smyslu smérnice SZDC &. 42 Hospodaieni
s vyziskanym materidlem.

Pfi provozu stavby se nepiedpoklada vznik vyznamného mnozstvi odpadi. Prehled odpadii je uveden v tabulkach
nize, u provoznich souborti a stavebnich objektii neuvedenych v tabulkach nize nebudou odpady vznikat.”

Tab. 5: Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby (O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad)

Celkové Zpusob
. . mnoZzstvi odstranéni
Kgg dar(;ﬁlu Nizev druhu odpadu K(::ite?gl(:;:e odpadii za odpadu
P P PSa SO
(tuny)
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurcené
Vyuziti na
16 02 16 Porcelanové izolatory, odpojovace ocel-porcelan 0 0,442 nevlhra}dr’u dll}’ nfjb(?
predani opravnéné
osobé
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)
17 01 01 Beton 0 18.260 Predani opravnéné
osobé
17 01 02 Cihly 0 0.491 Predani opravnéné
’ 0sobé
17 01 07 Stavebni a demoli¢ni sut (0] 0,050 Predani oprflvnéne
osobé
17 02 02 Sklo 0 0.020 Predani opravneéné
’ 0sobé
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Celkové Zpusob
. . mnozstvi odstranéni
Kgg dar(;ll?u Nazev druhu odpadu lff:iteg(&l:e odpadii za odpadu
P P PS a SO
(tuny)
17 02 03 Plasty 0 0,66 | Predani opravnéné
osobé
17 04 01 Méd’, bronz, mosaz (0] 0,040 Druhotné surovina
17 04 02 Hlinik O 0,035 Druhotn surovina
17 04 05 Zelezo a ocel O 6,707 Druhotna surovina
1704 07 Smésné kovy o 0,109 Druhotna surovina
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N 0,016 Pfedan;sc())%rgwnéne
17 04 10 Kabely zne&isténé nebezpetnymi latkami N 0,004 Pfedan;g‘(’)%{;wnéne
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0 0,045 Predanés‘(’)%rgvnene
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 0 119,001 Vyuzsigv‘{);amm
17 06 03 Igolaén.i materialy zneciSténé nebezpecnymi N 0,002 Predani oprvévnéné
latkami osobé
20 Komunalni odpady (odpady z doméacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a odpady
z uradi) véetné sloZek z oddéleného sbéru
2001 21 Zétivky a jiny odpad obsahujici rtut N 1902 | P redan;s‘(’)%rgwnene
2001 38 Dievo neuvedené pod &islem 20 01 37 0 32,640 | SttpkovanilvyuZiti
200301 Smasny komunalni odpad 0 0,515 Pfedan;g‘(’)%{;‘vnéne

Tab. 6: Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a
stavebnich objekti stavby — I. ¢ast

f)((;’:iazilll;uhu Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 03.13 | SO 03.3 | SO 03.4 | SO 03.5
16 02 16 ¢ o gg;iepli?gevlz Iizoléltory, odpojovace 0.432

1701 01 t | O ];‘3"";;3;;“01” objektd, zdkladi 3,220 0,020 14,904
170102 t O |stavebni a demoli¢ni sut’ (cihly)

17 01 07 t O |stavebni a demoli¢ni sut’ 0,050

17 02 02 t O |sklo 0,016 0,004

17 02 03 kg O |plasty 3,00 70,005 8,000

17 04 01 t O | odpad médi a jejich slitin 0,035

17 04 02 t O | odpad hliniku 0,035

17 04 05 t O |rozvadéce kovové bez vyzbroje 0,015 0,030

17 04 05 ¢t | o lz(f)lleejzlyc:“’t - konstrukee, stoZary, 0,180 | 0,153 | 6,106
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E;’Ifaﬂfl“h“ Jedn. | Kat. | Popis druhu odpadu SO 03.13 | S0 03.3 | SO 03.4 | SO 03.5
17 04 07 t O | smésné kovy 0,015 0,036 0,046
kovové ¢asti vyhybek znecisténé
17 04 09 t N mazadly (NO)
kabely obsahujici ropné latky,
170410 t N uhelny dehet a jiné nebezpedné latky
1704 11 t O | kabely neznecisténé 0,005 0,009 0,026
17 05 04 t O | vykopova zemina 73,230 42,371
17 06 03 ¢ N izolaéni {na}te’rlaly obsahujici
nebezpecné latky
2001 21 kg N | zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ 384 1518
2001 38 t O | smycené stromy a kefe 32,64
2003 01 t O | smésny komunalni odpad 0,050 0,050 0,015 0,150

Tab. 7: Prehled odpadii vznikajicich pfi realizaci stavby dle jednotlivych provoznich soubort a
stavebnich objektl stavby — II. Cast

Kod druhu |, | Kat. | Popis druhu odpadu S0 03.6 | SO 03.7 | PS03.8
odpadu
1602 16 ¢ o porcelanove’ izolatory, odpojovace 0.010
ocel-porcelan
1701 01 ¢ o beton z demolic objektl, zakladt 0.116
TV, sloupy
170102 t O | stavebni a demoli¢ni sut (cihly) 0,491
170107 t O | stavebni a demoli¢ni sut’
17 02 02 t O |sklo
17 02 03 kg O |plasty 110,000 | 70,000 5,000
17 04 01 t O | odpad médi a jejich slitin 0,005
17 04 02 t O | odpad hliniku
17 04 05 t O | rozvadéce kovové bez vyzbroje 0,005 0,125 0,045
17 04 05 ¢ o zele;ny Srot - konstrukce, stozary, 0,048
kolejnice
17 04 07 t O |smésné kovy 0,007 0,005
kovové ¢asti vyhybek znecisténé
17 04 09 t N mazadly (NO) 0,016
kabely obsahujici ropné latky,
170410 t N uhelny dehet a jiné nebezpecné latky 0,004
1704 11 t O | kabely neznecisténé 0,006
1705 04 t O | vykopova zemina 3,400
17 06 03 ¢ N izolacni fna’tte’rlaly obsahujici 0,002
nebezpecné latky
2001 21 kg N | zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’
2001 38 t O |smycené stromy a kefe
2003 01 t O | smésny komunalni odpad 0,090 0,150 0,010

Pida

Realizaci nedojde k trvalému ani do¢asnému zaboru ZPF. Zemina z vykopt pro uloZeni vedeni kabell bude opét
pouzita na stavbé k jejich zahozu, pfipadna prebytecnd zemina bude predana investorovi piednostné k jejimu
dalsimu vyuziti. V ptfipadé potieby bude provedeno vzorkovani odpadni zeminy pfi stavbé pied pfedanim opravnéné
osobé k nakladani s pfislusnou kategorii odpadu. V souladu se VSeobecnymi technickymi podminkami (VTP)
zadavatele stavby musi byt vzorkovani provadéno pro jeden reprezentanti vzorek minimalné ze tii sond. Pied
vzorkovanim musi byt provedeno mistni Setfeni za ucasti zastupcii investora stavby, spravce dotéeného TU-DU a
zhotovitele stavby.
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Pro minimalizaci negativnich vlivii na pudu je pfedevSim nutné zabranit unikim ropnych latek pii provozu
dopravnich prostiedkti a stavebnich zafizeni, ale také tiniku pouzivanych zavadnych latek pii vystavbé. V ptipadé
kontaminace pudy je nutno okamzité zahgjit sanaci zne€iSténého pudniho krytu, proto je nutné na stavbé mit
k dispozici vhodné sanaéni prostiedky.

B.6.2. Vliv na ptirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a Zivocichu, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.

Stavba nezasahuje do zvlasté chranéného tizemi a do ochranného pasma maloplosného zvlasté chranéného uzemi.
Stavba neni situovana na tizemi lokality soustavy Natura 2000. Nejblizsi prvek soustavy NATURA 2000 — Evropsky
vyznamna lokalita Morava — Chropyiisky luh (CZ0714085) lezi cca 1,1 km vychodné od stavby.

Stavba se nenachazi v pfirodnim parku. Stavba nezasdhne do vyznamného krajinného prvku registrovaného, ani do
VKP. Stavbou nebude dotcen pamatny strom ani jeho ochranné pasmo.

Stavba kiizi skladebné prvky Uzemniho systému ekologické stability. V k. (. Blatec stavba kiizi funkéni Gast
lokalniho biokoridoru LBK 5, ktery je navrzen podél drahy a pies ni v Zst. Blatec a v navazujicim tratovém useku
ve sméru k zast. KozuSany biokoridor usti do lokalniho biocentra LBC 4 a dal podél trati pokracuje lokalni
biokoridor pod nazvem LBK 6 a v k. u. Kozusany pod nazvem LBK 1 az k zast. KozuSany. Stavba prochazi
ochrannym pasmem nadregionalniho biokoridoru Ramena feky Moravy — Chropynsky luh.

Stavbou nebudou dotéeny lesni pozemky. Pozemky stavby se nenachazi v ochranném pasmu lesa (do 30 m od okraje
lesniho pozemku).

V okoli blizkém stavby se vyskytuji druhy Zivocichil a rostlin adaptované na prostiedi sidla, také zivocichové a
rostliny typické pro polni ekosystémy. Na stavbé byl proveden 21. listopadu 2024 dendrologicky prizkum a
biologicky prizkum, pfi kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenan vyskyt chranénych druht rostlin a zivocicht.
Biologicky prizkum je samostatnou ptilohou Dokladové ¢asti projektové dokumentace. Nalezova databaze AOPK
CR neuvadi vmisté stavby zaznamenany vyskyt zvla§té chranénych druhii rostlin a Zivogichii, proto se
nepiedpoklada zadny piimy ani zadsadni negativni vliv na populace zvlasté chranénych druhti rostlin a zivocichu.
Pii stavbé budou odstranény nebo ofezany naletové dieviny v prostoru pokladky kabeld, viz kapitola B.1. odstavec
o kaceni dfevin a zapojenych porostt, pficemz musi byt respektovany legislativni pozadavky s ohledem na vyskyt
hnizdiciho ptactva (odstranéni dfevin mimo hnizdni obdobi ptactva).

Pii vystavbé bude dodrzovana norma CSN 83 9061 Technologie vegetatnich Giprav v krajiné - Ochrana stromi,
porostdl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a z ni vychazejici arboristicky standard SPPK 01 002:2017

Ochrana stromti pfi stavebni ¢innosti, ktery problematiku a podminky pro vykopové prace v chranéném kofenovém
prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Vykopové prace a ochrana kofend.

Vzhledem k uvedenému se nepfedpoklada zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasté chranéného druhu zivocichi
arostlin. S ohledem narozsah a charakter stavby neni pfedpokladdn vyznamny vliv na fléru, faunu nebo
ekosystémy.
Navrh opatreni k eliminaci negativnich vliva
Navrh na minimalizaci vlivli na zivotni prostfedi obecné zahrnuje nize uvedené opatieni:
- v blizkosti obytné zastavby provadét stavebni prace mimo dobu no¢niho klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00
pii dodrzeni stanovenych hygienickych limit v natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.;
- pro snizeni hlu€nosti pii vystavbé vyuzit stavajicich komunikaci s pfednostnim trasovanim mimo zastavéné
Uzemi;
- stavebni mechanismy a nakladni automobily udrZovat v odpovidajicim technickém stavu a pfi odstaveni na
stavenisti je zajistit proti moznym tkapum pohonnych hmot;
- pro minimalizaci prasnosti v obdobi delsiho sucha bude provadéno skrapéni ploch staveniste, piijezdovych
komunikaci na stavenisSte;
- ptijezdové komunikace udrzovat pravidelnou o€ista v souladu s § 28 zakona o pozemnich komunikacich;
- vptipadé havarie pfi realizaci stavby kontaktovat mistné pfislusny hasi¢sky zachranny sbor Spravy
zeleznic, u havarie mensiho rozsahu v pidnim prostfedi okamzité sanovat doporuCenymi sanacnimi
prostiedky;

- na stavb¢ bude pfitomna mobilni havarijni souprava;

- pfi nakladani s odpady dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici ze zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni a z jeho provadécich vyhlasek.
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B.6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nezasdhne na uzemi soustavy NATURA 2000. Nejblizsi prvek soustavy NATURA 2000 — Evropsky
vyznamna lokalita Morava — Chropyiisky Iuh (CZ0714085) lezi cca 1,1 km vychodné od stavby. Zamér byl posouzen
z hlediska § 451 odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny. Krajsky ufad Olomouckého kraje, jako organ ochrany
prirody, ptislusny podle § 75 a §77a odst. 4 pism. n) tohoto zdkona, pro posouzeni zaméru ,,Prosta rekonstrukce trati
v useku Olomouc — Blatec — projekt elektro objekti vydal pod ¢. j. KUOK 129540/2024 ze dne 26. 11. 2024 toto
stanovisko: Zamér nemlize mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry a koncepcemi vyznamny vliv na predmeét
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

B.6.4. Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem

Predmétna stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje zadnou kategorii dle pfilohy ¢. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na zivotni prostedi, proto neni vyzadovano zjist'ovaci fizeni podle uvedeného
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivil na zivotni prostiedi.

Krajsky tfad Olomouckého kraje, jako pfislusny ufad dle ustanoveni § 22 pism. a) zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi, na zakladé udaji uvedenych v predlozené dokumentaci ve vyjadieni ze dne
26. 11. 2024 pod ¢. j. KUOK 129540/2024 sdéluje, ze zamér nepodléha posuzovani vlivi na zivotni prostedi ve
smyslu zédkona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (podrobnéjsi odtivodnéni viz Dokladova ¢ast).

B.6.5. V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavba neni posuzovana dle zdkona ¢. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znéni.

B.6.6. Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpist

Nebudou ovlivnéna stavajici ochranna pasma drah. Nové vznikajici ochranna pasma souvisi s pokladkou kabeld nn.
Ochrana stavby dle jinych piedpist nebude dotcena.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Netyka se.

B.8.  Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

Zatizeni stavenisSté se bude nachazet v zastavénych uzemich obci Blatec a KozuSany-Tazaly na zaklad¢€ technického
feSeni a prostorového umisténi provoznich souborti a stavebnich objektt dle mistnich podminek.

V obvodu stavby jsou navrzeny plochy zafizeni stavenisté, dle pfedpokladanych potieb zhotovitele, podle
konfigurace terénu a vlastnickych vztaht.

Vécné vyuziti ploch zafizeni staveniste je specifikovano pouze ramcové. Presna specifikace je odvisld od moznosti
(kapacita, mechanizace, technologie atd.) budouciho zhotovitele stavby. Je na vzdjemné dohod¢ mezi zhotovitelem
a investorem v prabéhu vystavby provadét dle potfeby a konkrétni situace pribézna upiesiiovani mist skladek
materialt a ploch mezideponii na pozemcich investora v ramci obvodu stavenisté, pii respektovani a nepiekroceni
stavu ploch a pfistupovych cest lezicich v mistech pfedem projednanych pozemkt a komunikaci.

Pro hygienické zdzemi zaméstnancu zhotovitele se predpoklada na plochach zatfizeni stavenisté umistit mobilni WC.

Pred zacatkem stavebnich praci je tieba provést vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti, pfi zfizovani ploch
zafizeni staveni$té je tfeba dbat na stavajici a nové inzenyrskeé sité a vyvarovat se jejich poskozeni.

Po celou dobu stavby musi byt zajistén bezpecny pfistup a piijezd k objektim provozovatele drahy, respektive
pozemklim investora.

Po ukonceni stavby budou pozemky uzivané stavbou pro ucely zafizeni stavenisté po dohod¢ s objednatelem,
zhotovitelem stavby a majiteli prisluSnych pozemka uvedeny do ptivodniho stavu.

a) potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

19



Stavba: Prosta rekonstrukce trati v iseku Olomouc — Blatec — projekt elektro objekti
B. Souhrnna technicka zprava

Ucel stavby je oprava elektro zafizeni a elektro rozvodd v Zelezniéni stanici Blatec a zelezni¢ni zastavce KozuSany.
Stavba nevyzaduje ptipojeni novych zdrojti ani odvod splaskovych ¢i destovych vod.

b) odvodnéni stavenisté,

Neni pfedmétem stavby.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dostupné z prilehlych komunikaci a z kolejisté. Nové piijezdové komunikace na stavbu nebudou
ziizovany. Potieby el budou zajitén y ze stavajicich rozvodi zadavatele stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Béhem vystavby dojde k docasnému nartstu hladiny hluku a emisi tuhych znecistujicich latek zejména béhem
zemnich praci. Zhotovitel zajisti, aby ekvivalentni hladina hluku nepfekroCila stanovené hygienické limity
natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. a prasnost nepiekrocila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V obdobi vystavby
je v zavislosti na pocasi nutné prasnost snizit kropenim a ¢isténim piijezdovych pozemnich komunikaci. Pti vystavbé
také nesmi dojit k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemni komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,

Stavenisté bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy budou vyznaceny bezpecnostni paskou, piipadné
ohrazeny zabradlim, vedeni cestujicich pies vykopy v oblasti ZST Blatec a zast. Kozu$any bude osazeno piechody
se zabradlim. Ru¢ni vykopy budou zfetelné oznaceny a zabezpeCeny tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti
pracovnikl drahy a cestujicich. VSechna nebezpeéna mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpeénostnimi
tabulkami, ptipadné ¢ervenobilymi paskami. Pfi ptipravé stavby bude nutné provést odstranéni naletovych dievin v
okoli kabelové trasy.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Docasné zabory zafizenim staveni$t¢ budou realizovany na pozemcich investora. Dlouhodobéjsi uskladnéni
materiall, jako jsou kabelové bubny a mechanické prvky, neni predpokladano. V piipadé nutnosti docasného
uskladnéni stavebnich materialti nebo odpadd bude vyuzito nepouzivanych ploch pozemki ve spravé investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k situovani a charakteru stavby se neptedpoklada ticast tieti osoby ani pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu, provizorni upravy z tohoto diivodu nebudou potieba.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Predpokladané maximalni mnozstvi a druhy odpadi jsou uvedeny v kapitole B.2.3.4.
i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

Béhem provadéni vykopovych pracich na kabelové trase bude vznikat piebyte¢na zemina. Veskeré plochy dotcené
stavbou budou po jeji realizaci uvedeny do ptiivodniho stavu. Pfipadna piebyvajici zemina bude pfedana prednostné
k jejimu dalsimu vyuziti nebo odvezena k ulozeni do pfislusného zafizeni. Zafizeni stavenis$té v¢. deponii bude
zfizeno na draznich pozemcich.

j) ochrana Zivotniho prosti‘edi pri vystavbé,

Stavba nezasédhne na izemi soustavy NATURA 2000. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 byl vyloucen
(viz Dokladova ¢ast).

Predmétnd stavba pod svym charakterem a umisténim nenapliiuje zadnou kategorii dle piilohy ¢. 1 zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na zivotni prostedi, proto neni vyzadovano zjistovaci fizeni podle uvedené¢ho
zakona a nejsou stanoveny podminky posuzovani vlivli na zivotni prostiedi (viz Dokladova ¢ast).

Stavba nezasahuje do zvlasté¢ chranéného tzemi ani do ochranného pasma zvlasté chranéného uzemi. Stavbou
nebude dotcen zadny registrovany vyznamny krajinny prvek. Pamatné stromy ani jejich ochranna padsma nebudou
stavbou dotCeny. Stavba kiizi skladebné prvky USES. Stavba se nenachézi v pfirodnim parku.

Nepredpoklada se zasah do biotopu nebo stanovisté zvlasteé chranéného druhu zivocichu a rostlin, také neni
s ohledem na rozsah a charakter stavby predpokladan vyznamny vliv na floru, faunu nebo ekosystémy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné piesné vyty¢€it stavajici podzemni inZzenyrské sité. Pii pokladce je nutno
dodrzovat platné normy a predpisy provozovatele drahy. VSeobecné zasady o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci
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v Zelezni¢nim provozu a na elektrickych zafizenich jsou uvedeny v zakoniku prace, piedpisu ZD BP Bezpecnost
prace a SZ Bpl Piedpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a v normach CSN, SZ TNZ, ON. Zhotovitel
zodpovida za to, ze vSechny pravnické a fyzické osoby, které se icastni realizace dila a budou pfitom provadét
pohyb draznich vozidel a mechanizmti po provozované koleji provozovatele drahy musi mit uzavienou smlouvu
s provozovatelem drahy o provozovani drazni dopravy na tratich provozovanych provozovatelem drahy. Zhotovitel
musi pied zapocetim dila zajistit pfedepsanou odbornou a zdravotni zptisobilost zaméstnancti podilejicich se na
provozovani a organizovani drazni dopravy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, vyhlasky 101/95 Sb.,
predpisu Zaml a Technickych podminek pro realizaci staveb, tykajicich se odborné a zdravotni zptsobilosti
zhotovitell. Pfi praci v kolejisti a v provoznich mistnostech je nutno dbat pokynti dopravnich zaméstnanct. Vedouci
praci zajisti, aby pracovist¢ odpovidalo bezpecnostnim ptedpisim, musi zajistit dozor a provadét skoleni
pracovnikl. Staveni$té bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami, vykopy a protlakové jamy budou vyznaceny
bezpecnostni paskou a budou zietelné oznaceny a zabezpeCeny tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpeénosti pracovniki
drahy a cestujicich. VSechna nebezpeéna mista budou fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.
Béhem provadéni praci, napt. vykopt v blizkosti zakladovych konstrukci ostatnich budov nebo konstrukci, nesmi
byt zaklady naruSeny, podkopany apod.

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
0 pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel musi zajistit, Ze po dobu stavebnich uprav nebude zvySeno nebezpeci vzniku a Sifeni pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpist.
Predevsim urci pozadavky, které zavisi na druhu, mist¢ a zplisobu provozovani ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpec¢im zejména pii fezani a svafovani.

Pfi provadéni fezani konstrukce piipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky o pozarni bezpecnosti pfi
svatovani dle predpisu R14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych piistupovych cest
ke staveniSti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté¢ budou
pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizd&jici ze stavby budou disledné ¢istény.

1) apravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,

Vzhledem k charakteru stavby se neptfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, provizorni Gpravy
z tohoto diivodu nebudou potieba.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opati‘eni,
Dopravni opatieni jsou popséana v kapitole p).

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkum vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

Pti vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodminecné nutné dodrzovat
podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich ptedpist a technickych norem pii vSech vykonavanych ¢innostech,
zejména ZD BP a SZ Bp1. Z pohledu pracovniki v kolejisti je nutné uréit bezpeénou ptichodovou cestu a zabezpegit
znalost pfislusnych ptedpisi. Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni
a provozni predpisy a normy, a pouzivat material spliiujici platné normy.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy, postupné uvadéni do provozu,
Postup vystavby je podrobné popsan v kapitole B.8.3.

Dil¢i terminy nejsou v tomto stupni dokumentace stanoveny a budou stanoveny po vybéru zhotovitele stavby. Za
rozhodujici dil¢i terminy bude povazovan zacatek vystavby, délka omezeni Zelezni¢ni dopravy v dotéenych
stanicich pfed zavedenim vyluky Zelezni¢ni dopravy, termin dokonceni piipravnych praci, termin zavedeni vyluky
zelezni¢ni dopravy, délka vyluky zelezni¢ni dopravy, termin ukonéeni vyluky Zelezni¢ni dopravy a termin aktivace
zafizeni, uvedeni stavby do zkusebniho provozu, pfedani stavby investorovi a nasledného uvedeni stavby do trvalého
provozu.

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
p) poZadavky na vyluky vefejné dopravy,

Stavba nepiedpokladé vyluky Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy.
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q) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zhotovitel stavby bude dbat dodrZeni pozadavkii na pracovisté stanovené natizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. tak, aby
uspotadani stavenisté vyhovélo obecnym pozadavkiim na vystavbu dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na
vystavbu a dal$im pozadavkim stanovenym pfilohou €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

B.8.2  Vykresy
Vsechny potfebné udaje jsou zakresleny na vykresech C.3 — Koordinac¢ni situacni vykresy.
B.8.3 Harmonogram vystavby

Predpokladany termin vystavby je 06/2025 — 06/2026. Piesny termin bude stanoven investorem po vybéru
zhotovitele.

Stavba se sklada ze jednoho provoznich soubort a Sesti stavebnich objektu.

V ramci pripravnych praci bude ztizeno zafizeni stavenisté pro uskladnéni stavebniho materialu, stavebni techniky
a zazemi dodavatell. Stavba bude provedena jako celek, kdy bude provedena pokladka kabelizace vSech feSenych
PS a SO soucasné.

Po oziveni technologii bude nasledovat jejich komplexni piezkouseni a prohlidky pravnickou osobou, ktera zajisti
u zatizeni v rezimu UTZ zménu prukazi zptsobilosti.

Kontrolni prohlidka stavby dle § 133 odst.1 zakona ¢. 183/2006 Sb. bude provedena pied uvedenim stavby do
zku$ebniho provozu.

Zavérecna kontrolni prohlidka bude provedena pfed uvedenim stavby do trvalého provozu.
B.8.4 Schéma stavebnich postupi

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni nutné déleni na stavebni postupy. Projekt pfedpoklada souc¢asnou
realizaci v§ech provoznich souborti a stavebnich objekti.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Zemina z vykopt bude shromazd’'ovana vedle kabelové ryhy a nasledné pouzita k zpétnému zahozu. Ptipadna
piebytecnd zemina bude uréena k dal§imu zpracovani, ptipadné odvezena do zafizeni urc¢eného k uloZeni tohoto
druhu odpadu.

B.9. Celkové vodohospodaiské i‘eSeni
Netyka se.

Vypracovali: Ing. Marek Vyvoda, Mgr. Michaela Vallova
Datum: listopad 2024
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