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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba v rozsahu, v jakém je navržena, nemá zásadní územní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Stavba 
se nachází na celostátní dráze č. 301 Olomouc hl. n. – Nezamyslice (č. 309B dle TTP). Území stavby je ve stávajícím 
stavu využíváno k organizování a provozování drážní dopravy dle předpisu ŽD D1 a nachází se na něm těleso dráhy. 
Stavbou dotčené kolejiště je tedy napojeno na dosavadní technické vybavení území. Stavba má charakter liniové 
stavby. Stavba bude realizována v zastavěném i mimo zastavěné území. Umístění stavby je definováno stávající 
polohou železniční tratě. Územně plánovací dokumentace platné pro danou lokalitu připouští navržené využití 
pozemků. 

B.1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.  

B.1.3. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Výjimky nebyly uplatňovány. 

B.1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V rámci souhlasného Jednotného enviromentálního stanoviska byly uloženy tři podmínky příslušného orgánu ve 
smyslu ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ohledně neznečišťování povrchových a podzemních vod při výstavbě, o bezpečném používání látek ohrožujících 
jakost těchto vod a nepoškození stávajících vodních děl a inženýrských sítí. Ostatní dotčené orgány ve svých 
vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě neukládají pro umístění stavby žádné požadavky nad rámec platné legislativy.  
Vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části.  

B.1.5. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod. 

Z hlediska geomorfologického členění ČR se zájmové území nachází v podcelku Prostějovská pahorkatina, v celku 
Hornomoravský úval, subprovincii Vněkarpatské sníženiny. Z geologického hlediska se v území stavby jedná 
horniny Českého masívu z období kenozoika. Horniny jsou zastoupeny především spraší a sprašovou hlínou. 
Svrchní vrstvy tělesa dráhy jsou tvořeny navážkou. 

Podle hydrogeologické mapy ČR (portál ČGS) leží východní část stavby v základním hydrogeologickém rajonu 
základní vrstvy Hornomoravský úval – severní část (ID rajónu 2220). Jedná se o kolektor s průlinovou propustností, 
se střední transmisivitou mezi 1.10-4 - 1.10-3 m2/s, mineralizací dosahující 0,3 – 1 g/l a s napjatou hladinou 
podzemních vod. 

Předmětná stavba nezasáhne do chráněného ložiskového území, žádného ložiska nerostných surovin ani do 
dobývacího prostoru. Nejbližší ložisko nerostných surovin pod názvem Kožušany – Slavonín (č. SurIS 3008820002) 
se nachází cca 1,8 km východně od stavby. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v oblasti zaznamenaných svahových nestabilit. Stavba bude 
umísťována v oblasti s velmi malou seismicitou (referenční zrychlení základové půdy mezi 0,02 g - 0,04 g) a s 
nízkým radonovým indexem geologického podloží.  

B.1.6. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na stavbě byl proveden v listopadu 2024 biologický průzkum, při kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenán výskyt 
chráněných druhů rostlin a živočichů. (podrobnější popis viz dokladová část). 

B.1.7. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti, národním parku, maloplošném zvláště chráněném území ani 
na území přírodního parku, ani nezasáhne do ochranného pásma zvláště chráněného území. Stavbou nebudou 
dotčeny památné stromy ani lesní pozemky. Pozemky stavby se nenachází v ochranném pásmu lesa (do 30 m od 
okraje lesního pozemku).  
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V blízkém okolí stavby nejsou lokalizovány žádné památkové zóny, památkové rezervace ani kulturní památka. 
Stavba se nedotkne prvků památkové ochrany. 

V k. ú. Blatec je vymezeno území kategorie UAN I. – území s prokázaným výskytem archeologických nálezů 
zahrnující historické oblast Blatec – kafilerie, nádraží a Za nádražím a území kategorie UAN II. – území 
s potenciálním výskytem archeologických nálezů centrální části obce. Stavba zasáhne do území kategorie UAN I. 
Proto je stavebník dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit 
termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby (nejpozději 30 dnů před započetím stavby) 
Archeologickému ústavu Akademie věd CR, Praha, v. v. i. a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu na dotčeném území (oznámení je možné oznámit on-line na webových stránkách 
https://amcr.aiscr.cz/oznameni/). Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a 
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického 
výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

Stavba nezasahuje na území soustavy Natura 2000. 

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo přírodního 
léčivého zdroje.  

Stavbou nebude dotčen žádný významný krajinný prvek.  

Stavba kříží skladebné prvky ÚSES.  

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Předmětnou stavbou budou dotčeny ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury.  

U inženýrských sítí, nacházejících se v prostoru staveniště je nutné dodržet ochranná pásma, odstupy stanovené 
ČSN 73 6005, příslušnými zákony a podmínky stanovené ve vyjádřeních jejich správců. Zhotovitel stavby požádá 
před započetím stavebních prací jednotlivé správce o vytyčení jejich sítí. 

Při pracích v ochranném pásmu jednotlivých vedení, je nutno dodržet podmínky, stanovené ve vyjádřeních 
jednotlivých správců, viz. Dokladová část. 

B.1.8. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v oblasti zaznamenaných svahových nestabilit. Stavba nezasahuje 
do záplavového území vodního toku.  

B.1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Železniční stanice Blatec se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu obce Blatec. Zastávka Kožušany se nachází 
v intravilánu obce Kožušany – Tážaly. Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny, pouze přístupové komunikace. 
Stavba neovlivní odtokové poměry v území. 

B.1.10. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace: 

Stavba je trvalého charakteru, asanace není vyžadována. 

Demolice: 

V rámci stavby se nepředpokládají demolice stávajících stavebních objektů. 

Kácení dřevin: 

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých dřevin a zapojených porostů podléhajících povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les dle vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném 
znění. Z hlediska dendrologického není potřeba povolovat odstranění náletových dřevin, které budou stavbou 
dotčeny, neboť v zákoně č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je v § 8 odst. 2 
uvedeno, že mimo jiné případy není povolení ke kácení dřevin třeba k odstraňování dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze. Kácení z těchto 
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody.  

Celkově bude odstraněno cca 64 m2 zapojených porostů v k. ú. Kožušany a přibližně 78 m2 náletových dřevin v k. 
ú. Blatec. 

Při výstavbě bude v blízkosti vzrostlých dřevin dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard AOPK 
pod názvem „SPPK 01 002:2017 Ochrana stromů při stavební činnosti. Odstranění náletových dřevin a kácení 

https://amcr.aiscr.cz/oznameni/
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vzrostlých dřevin bude prováděno v období vegetačního klidu (1. listopad–31. březen) a mimo hnízdní období 
ptactva. Rozsah odstraňování dřevin je omezen na nejmenší možnou míru.  

B.1.11. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního úřadu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Trvalé ani dočasné zábory pozemků určených k plnění funkce lesa stavbou nejsou navrhované. Realizací nedojde 
k trvalému ani dočasnému záboru ZPF.  

B.1.12. Územně technické podmínky 

Poloha stavby je určena stávající polohou železniční trati Olomouc hl. n. – Nezamyslice. Staveniště je dobře 
přístupné jak z dráhy, tak i z přilehlých komunikací.  

B.1.13. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba vyžaduje koordinaci s jinými stavbami. Jedná se o stavbu „Modernizace trati Prostějov – Olomouc“ ve stádiu 
záměru projektu a „Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc- Blatec“. V rámci předmětné stavby proběhnou 
nezbytně nutné opravy silnoproudých a trakčních zařízení v žst. Blatec a traťovém úseku Blatec – Olomouc hl. n a 
v zast. Kožušany. 

 
Tab. 1: Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Kat. území Parc. č. Vlastnické právo/ právo hospodařit s majetkem Druh pozemku/ 
způsob využití 

Blatec 452/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec 452/3 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec 452/4 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec st. 228 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Blatec 490 Obec Blatec, č.p.: 81, 78375 Blatec Ostatní plocha/ ostatní 
komunikace 

Blatec 452/8 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec 452/9 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec 452/10 České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

Blatec 452/6 Dragoun Hynek, č. p. 6, 78375 Blatec Ostatní plocha/ jiná 
plocha 

Blatec 452/13 Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 
779 00 Olomouc 

Ostatní plocha/ silnice 

Kožušany 405 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

Ostatní plocha/ dráha 

 

B.1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. Kabely budou ukládány do stávajících i do nových kabelových tras, 
na které bude zřízeno ochranné pásmo. 
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B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení 
apod., 

Jedná se o stavbu novou. 

Parametry dráhy 
Kategorie dráhy:  celostátní dráha 
Trať:   301 Olomouc hl. n.- Nezamyslice (č. 309B dle TTP) 
 Začátek trati:  Olomouc hl. n. (km 86,874)  
 Konec trati:  Nezamyslice (km 62,193) 
Traťový úsek:  220114 Blatec – Olomouc hl. n., 220112 Vrbátky – Blatec, žst. Blatec 
Traťová rychlost v TÚ:  100 km/h (TÚ 220114 – 90 km/h) 
Zábrzdná vzdálenost:  700 m 
Počet kolejí:  1 
Trakce:  elektrická stejnosměrná 3 kV DC 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury navrženou na základě požadavku investora s cílem zvýšení bezpečnosti 
železniční dopravy v dotčené ŽST a železniční zastávce. Realizací se účel užívání dráhy nezmění. Předmětem stavby 
realizace stavebních prací na silnoproudých a trakčních zařízení v žst. Blatec a traťovém úseku Blatec – Olomouc 
hl. n., zast. Kožušany. Jedná se o opravu v rozsahu výměny stávajícího systému dálkového ovládání úsekových 
odpojovačů (DOUO) včetně ovládacího pultu ve výpravní budově, opravu osvětlení kolejiště, opravu EOV 
(elektrický ohřev výhybek), obnovu kabelů NN a stávajícího vybavení elektrorozvaděče v dopravní kanceláři, 
opravu dispečerské řídící techniky (DŘT) v ŽST Blatec a v zastávce Kožušany bude provedena oprava v rozsahu 
výměny venkovního osvětlení nástupiště, přístřešku a přístupového chodníku, včetně vybudování přípojky NN. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

B.2.1.4 Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s ohledem 
na umístění stavby a na účel stavby 

Stavba se nachází na trati č. 301 Olomouc hl. n.- Nezamyslice (dle TTP trať č. 309B) v traťových úsecích 220114 
Blatec – Olomouc hl. n., 220112 Vrbátky – Blatec, žst. Blatec. Realizací stavby se parametry trati nezmění. Realizací 
stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti kolejové dopravy a obnova osvětlení nových nástupiště v žst. Blatec a zast. 
Kožušany.  
Realizace stavby bude prováděna za využití stávající polohy železniční tratě a stávajících příjezdových komunikací 
v okolí dráhy. Nové příjezdové komunikace na stavbu nebudou zřizovány.  

B.2.1.5 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k situování a charakteru stavby, stavba nevyžaduje povolení výjimek. Z hlediska bezbariérového užívání 
stavba nezahrnuje stavební úpravy pro užívání z hlediska osob s omezenou možností pohybu a orientace. 

B.2.1.6 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dotčené orgány ve svých vyjádřeních a stanoviscích ke stavbě neukládají pro umístění stavby žádné požadavky nad 
rámec platné legislativy. Podmínky uvedené ve stanoviscích jsou zapracovány v PD stavby a písemná vyjádření 
a stanoviska jsou součástí dokladové části. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby 
a stavebním povolením Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ). 
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B.2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V katastrálním území Blatec a k. ú. Kožušany stavba nezasáhne do památkově chráněného území, ani se nedotkne 
kulturní nemovité památky.  

Památné stromy ani jejich ochranná pásma nebudou stavbou dotčeny. 

B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Stavba neklade nároky na zdroje surovin, vody ani na likvidaci odpadních vod. Z provozu stavby jsou předpokládány 
odpady, které nebudou trvale uskladněny, a tedy nevyžadují dočasné zřízení skládky. Stavba také nevyžaduje další 
nové napojení na technickou veřejnou infrastrukturu. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Konkrétní termín realizace stavby, časové údaje a případné členění na etapy bude upřesněno v rámci výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín začátku realizace je 06/2025. Většina odpadů se předpokládá 
předat oprávněné osobě k nakládání s těmito odpady. Dopravní opatření a výluky při stavbě jsou popsány v části 
B.8 této zprávy. Žadatel projedná s provozovatelem dráhy případné výluky a délku jejich trvání. Provozovatel dráhy 
preferuje pro realizaci stavby v maximální možné míře využít plánované výluky stanovené v jeho ročním plánu 
výluk.  Stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizací stavby 
nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Stavba v řešeném území nesmí narušit 
provozuschopnost drážních zařízení. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty z používané 
mechanizace, provede zhotovitel okamžitou dekontaminaci. Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

B.2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby  

Stavba bude uvedena do zkušebního provozu jako celek. Úspěšné vyhodnocení technickobezpečnostní zkoušky 
bude podmínkou předání stavby. Úspěšné vyhodnocení zkušebního provozu bude podmínkou kolaudace stavby. 

B.2.1.11 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou 22 000 000,- Kč. 

B.2.2. Celkové technické řešení 

B.2.2.1 Urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy v dotčených 
stanici a zastávce. 

B.2.2.2 Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu a koncepce nového návrhu stavebního řešení je navržena dle 
požadavku investora s ohledem na organizaci a provozování drážní dopravy. Stavbou nebudou zřízeny nové 
technologické objekty, úpravy technologie budou prováděny ve stávajících drážních objektech. 

B.2.3. Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

Stavba řeší opravu v rozsahu výměny stávajícího systému dálkového ovládání úsekových odpojovačů (DOUO) 
včetně ovládacího pultu ve výpravní budově, opravu osvětlení kolejiště, opravu EOV (elektrický ohřev výhybek), 
obnovu kabelů NN a stávajícího vybavení elektrorozvaděče v dopravní kanceláři, opravu dispečerské řídící techniky 
(DŘT) v ŽST Blatec a v zastávce Kožušany bude provedena oprava v rozsahu výměny venkovního osvětlení 
nástupiště, přístřešku a přístupového chodníku, včetně vybudování přípojky NN.  

Použité nově budované zařízení musí být zavedeného typu (nebude-li zavedené je nutné zavést na něj ověřovací 
provoz), případné odchylky od schváleného zapojení je nutno nechat technicky schválit v rámci realizační 
dokumentace. Kontrolní prohlídka stavby dle povinnosti uvedené v § 160 odst. 2 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb. 
bude provedena před uvedením stavby do zkušebního provozu. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby dle § 234 
odst.1 zákona č. 283/2021 bude provedena před uvedením stavby do trvalého provozu. 

Jednotlivý popis koncepce technického řešení je uveden v B.2.6.2. 

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba neklade nároky na zdroje surovin, vody ani likvidaci odpadních vod. 

B.2.3.3.  Celková spotřeba vody 
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Stavba neklade nároky na zdroje vody. 

B.2.3.4.  Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Při realizaci bude vznikat odpad uvedený v následující tabulce zařazený dle katalogu odpadů: Při provozu stavby se 
nepředpokládá vznik významného množství odpadů.  

Tab. 2: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby a jejich množství 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu 

Množství 
odpadů 

(kg) 
16 02 16 Porcelánové izolátory a odpojovače 442 

17 01 01 Beton 18 260 

17 01 02 Cihly 491 

17 01 07 Stavební a demoliční suť 50 

17 02 02 Sklo 20 

17 02 03 Plasty 266,005 

17 04 01 Odpad mědi a jejich slitin 40 

17 04 02 Odpad hliníku 35 

17 04 05 Rozvaděče 220 

17 04 05 Železný šrot – konstrukce, stožáry, kolejnice 6 487 

17 04 07 Směsné kovy 109 

17 04 09 Kovové části výhybek znečištěné NO 16 

17 04 10 Kabely znečištěné NO 4 

17 04 11 Kabely neznečištěné 45 

17 05 04 Výkopová zemina 119 001 

17 06 03 Izolační materiály znečištěné NO 2 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahují rtuť 1 902 

20 01 38 Smýcené dřeviny 32 640 

20 03 01 Směsný komunální odpad 515 

Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu. V případě jakéhokoliv přebytku zeminy je nutné 
provézt vzorkování před jejím dalším využitím. Zbytky kovových části, beton, odpady mědi a dřeva budou odvezeny 
příslušné oprávněné osobě s nakládáním s odpady. Smýcené dřeviny kmeny a větve o větších průměrech budou 
využity na palivové dříví a drobné větve přednostně štěpkovány dle požadavku investora, případně provozovatele 
dráhy. Demontované technologie převezme investor k dalšímu využití.  

B.2.3.5.  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou veřejnou infrastrukturu. Pro nové napájecí přípojky nových 
technologických objektů budou využity stávající elektrické rozvody v dotčených dopravnách. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska bezbariérového užívání stavba nezahrnuje stavební úpravy pro užívání z hlediska osob s omezenou 
možností pohybu a orientace. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.5.1 Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních 
a energetických vedení 

Netýká se. 
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B.2.5.2 Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů 

Netýká se.  

B.2.6. Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 

B.2.6.1 Popis stávajícího stavu 

PS 03.8 ŽST Blatec – dispečerská řídící technika 

Dispečerská řídící technika (DŘT) je v současném stavu řešena tak, že v provozu je původní telemechanika v 
rozváděči RDRT, komunikace s elektrodispečinkem po ADSL modemech. Zahrnuje ústřední ovládání a signalizaci 
stavů úsekových odpojovačů TV a technologie staniční transformovny STS 6kV č. 354 (R 6kV, RNN, RZS, vlastní 
spotřeba). STS 354 slouží pro napájení zabezpečovacího zařízení. V rozváděčích NN STS 354 jsou instalovány PLC 
automaty typu Foxtrot s pracovním napětím 24 V DC.  Ústřední dohled je proveden ze stanoviště elektrodispečera 
na elektrodispečinku v Přerově (ED Přerov). S ohledem na stáří stávajících automatů je nutná výměna. Přenosovým 
zařízení je technologie výrobce Teco Kolín – automat Tecomat, který je připojen do stávající metalické komunikační 
sítě provozované SŽT (servisované Telematika ČD, a.s.).  Rozváděč RDRT se stávající telemechanikou je umístěn 
v provozní místnosti VB. 

SO 03.3 ŽST Blatec – DOUO vč. Kabelizace 

Dálkové ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení (DOÚO) ŽST Blatec je v současném stavu provedeno 
původní, pro ovládání je použit typový pult POZ-8 umístěný v místnosti za dopravní kanceláří. Ovládací panel je v 
současném stavu v zapojení pro 3 vodičové ovládání, pohony odpojovačů jsou typu 2000/200 EŽ Praha. Stávající 
vícežilová kabeláž typu AYKY a CYKY k pohonům již nemá požadované izolační vlastnosti a některé žíly jsou 
přerušeny. Není zajištěn dobrý technický stav a bezpečný provoz daného zařízení. Dálkově jsou ovládány 
odpojovače ozn. č. N103, 411, N203, 5, 7 a 401. Odpojovače jsou ovládány ústředně z ED Přerov, dálkově 
výpravčím a ručně manipulací obsluhou v místě odpojovače. Odpojovače ozn. č. Z016, 1Z06, Z06 jsou ve stávajícím 
stavu ovládány ručně.  

SO 03.4 ŽST Blatec – ukolejnění 

V železniční stanici je v současném stavu provedena kombinace přímého a nepřímého ukolejnění. Část stožárů 
nesoucích odpojovače je ukolejněna přes průrazku, část ukolejněna přímo. Ukolejnění stožárů trakčního vedení je 
provedeno tedy buď přímo izolovaným vodičem FeZn, nebo přes průrazky typu UPO 250 a 500 V. Do obvodu 
ukolejnění jsou také připojeny stožáry osvětlení umístěné v prostoru ohrožení trakčním vedením dle platných norem 
v době zřízení. ŽST Blatec je železniční stanice, do které je přiveden zpětný pól TNS Grygov a také napájecí vedení 
3 kV DC IT, rozváděč zpětných kabelů je umístěn v žkm 93,042. Detailní přehled je uveden ve stávajícím 
koordinačním schématu ukolejnění a trakčního propojení. 

SO 03.5 ŽST Blatec – venkovní osvětlení 

Venkovní osvětlení železniční stanice je provedeno jako celkové, osvětleny jsou nástupiště s přechodem, plochy 
podél koleje č.2 se složištěm a také kolejiště s přístupovými cestami k oběma zhlavím.  V provozu je původní 
výbojkové osvětlení podél koleje č.2 vč. osvětlovacích stožárů na přístupových cestách ke zhlavím. Jeden stožár 
s dvouvýložníkem je umístěn vedle zásuvkového stojanu přímo v ploše složiště. Toto původní osvětlení je 
provedeno pomocí ocelových stožárů typu JŽ 12–14 s původními svítidly osazenými výbojkovými světelnými zdroji 
(celkem 18 stožárů). Některé stožáry jsou dovybaveny přídavnými reflektory. Podél vlečky MJM Litovel je část 
stožárů SŽ, s. o. (4 ks) osazena dvouvýložníky, stožáry jsou vybaveny oddělenými svorkovnicemi. Stožáry svítí na 
kolejiště SŽ, s. o., druhé svítidlo na dvouvýložníku osvětluje prostor podél vlečky a je napájeno/ovládáno z 
kabelového rozvodu vlečkaře. Venkovní osvětlení nástupišť ŽST je zánovní, provedeno LED svítidly s osazením na 
5,5 m sklopné stožáry typu RADEK. Osvětlení nástupiště č.1 je provedeno stožáry OS1 – OS6. Osvětlení nástupiště 
č.2 je provedeno stožáry OS7 – OS14. Venkovní osvětlení je ovládáno ručně z rozváděče R1 v dopravní kanceláři. 

SO 03.6 ŽST Blatec – elektrický ohřev výhybek 

Stávající zařízení elektrického ohřevu výhybek (EOV) je napájeno z původního typového rozváděče REOV výrobce 
Elektroline, a.s. umístěného v místnosti ve VB v místnosti za dopravní kanceláří. Je ovládáno z rozváděče MS EOV, 
umístěného v dopravní kanceláři. Ohřev výhybek vč. čidel je napojen z REOV. V ŽST Blatec jsou vyzbrojeny el. 
ohřevem výhybky č. 2 (typu J 49 1:9 300 LI bet.) a výhybka č.5 (typu J 49 1:9 300 Pp bet.). Provoz EOV je v 
základním stavu automatický. Zařízení umožňuje také ruční ovládání. 
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SO 03.7 ŽST Blatec – kabelové rozvody NN 

Železniční stanice Blatec je z pohledu silnoproudého napájení připojena k distribuční soustavě EG.D, na hladině 
22kV. Zdrojem napájení je trafostanice 22/0,4kV v majetku Správy železnic, státní organizace, provozovatel 
Oblastní ředitelství Ostrava. Trafostanice napájí silnoproudá zařízení dráhy, z kabelového rozvodu NN nejsou 
připojení mimodrážní odběratelé. V provozu je napájení zab. zařízení, EOV, venkovní osvětlení, napájení rozvodů 
VB, rozvodů a kabelizace DOÚO a původní systém DŘT. Záložní napájení vybraných odběrů je provedeno ze sítě 
napájení zab. zařízení staniční trafostanice 6kV ozn. STS 354 Blatec. Venkovní kabelové rozvody zahrnují kabelové 
skříně, zásuvkové stojany, kabelové skříně pro napájení venkovního a doplňkového osvětlení. Z kabelových skříní 
ZS je možné připojení cizích odběratelů. 

SO 03.13 t.ú. Blatec – Olomouc hl. n., zast. Kožušany – přípojka NN a venkovní osvětlení 

Zastávka má původní osvětlení nástupiště a přístupové cesty provedené sadovými nesklopnými stožáry 
s výbojkovými svítidly. Nástupiště u kolejiště je vyvýšeno nad přístupovou komunikaci, paralelně s kolejištěm vede 
přístupová cesta/rampa ve sklonu, lemovaná zábradlím. Na zastávce je instalováno 8 ks stožárů. Připojení a ovládání 
je provedeno z venkovních kabelových osvětlovacích rozvodů obce pomocí rozváděče NN v pilířovém provedení, 
který je umístěn dole u přístup k zastávce. Osvětlení není provedeno v souladu s předpisem SŽDC E11 a 
osvětlovacím kalendářem železnice. Provozovatel není správce drážní infrastruktury. 

 

B.2.6.2 Popis navrženého řešení 

PS 03.8  ŽST Blatec – dispečerská řídící technika 

V provozní místnosti ve VB bude stávající RDRT demontováno a nahrazeno novou telemechanickou jednotkou. 
Nový rozvaděč DŘT ozn. RDRT bude navržen dle komunikačních standardů OŘ Ostrava, SEE Olomouc. Bude 
umístěn na místo původního REOV ve skříňovém provedení. Propojení s novým ovladačem POZ/PLC DOÚO bude 
přes optické oddělení. Vnější komunikace s ED Přerov bude po stávajících komunikačních dálkových kabelech. 
V rámci traťového úseku není možná komunikace po chybějící páteřní optické komunikační síti. 

 

SO 03.3 ŽST Blatec – DOUO vč. kabelizace 

Stávající systém DOÚO (3 žilové provedení ovládacích kabelů v kolejišti) bude demontován, včetně ovládacího 
pultu a pohonů odpojovačů trakčního vedení (TV) na trakčních podpěrách (TP). Součástí je také výměna odpojovačů 
TV. Nový systém DOÚO s kabelizací NN bude v 5 žilovém provedení. Pokládka zemní kabelizace NN bude 
provedena s maximálním respektováním stávajících tras. Ovládací pult POZ/PLC bude řešen jako typový, umístěn 
ve VB v místě původního nástěnného RDRT, napájený přes nový rozváděč s oddělovacím transformátorem. Datové 
propojení do RDRT bude provedeno pomocí optické komunikace. Přechodová skříň bude ve venkovním provedení, 
osazena u jihozápadní stěny VB. Odpojovače místního významu ÚO Z06 a ÚO 1Z06 budou zapojeny ve vazbě a 
ovládané dálkově z ovládací skříně umístěné u ÚO Z06. Dodaná technologie (odpojovače, pohony, POZ/PLC) bude 
mít schválené technické podmínky dle směrnice SŽDC č. 34 v platném znění. 
 
SO 03.4 ŽST Blatec – ukolejnění 

Bude provedena kompletní výměna průrazek a ukolejňovacích vodičů dle stávajícího stavu uvedeného 
koordinačním schématu ukolejnění a trakčním propojení. Ukolejnění neživých částí projektovaných světlovacích 
stožárů kolejiště bude upraveno dle jejich polohy. Na olomouckém zhlaví bude doplněno ukolejnění bleskojistky 
v souladu s požadavky norem.  Bleskojistka bude propojena s TP, která bude vně kolejiště uzemněna 25 m zemním 
páskem FeZn. Současně bude TP s bleskojistkou ukolejněna opakovatelnou průrazkou HGS 500 V. Součástí řešení 
je náhrada přímého ukolejnění za ukolejnění přes průrazky dle aktuálně platných norem vč. ČSN EN 50122-1 ed.3. 
Místa připojení ukolejňovacích vodičů neživých částí konstrukcí TV a venkovního osvětlení na kolejnice (zpětné 
vedení) budou sledována dle stávajícího stavu. 
 
SO 03.5 ŽST Blatec – venkovní osvětlení 

Bude provedena kompletní oprava osvětlení kolejiště v celém jeho rozsahu. Osvětlení nástupišť je po rekonstrukci 
a bude ponecháno bez dalších úprav. Stávající stožáry typu JŽ budou demontovány. Nové stožáry budou navrženy 
sklopné výšky 12 m s LED svítidly. Návrh bude proveden dle definovaných ploch v souladu s předpisem SŽDC 
E11 v platném znění. U nákladní plochy (točna) budou stožáry umístěny pouze vně, na začátku a na konci 
nakládkové plochy z důvodu omezení poškození. Zároveň budou doplněny ochranou ocelovou zábranou 
s výstražným značením. Kabelová trasa bude vedena krajem nakládkové plochy. Pokládka zemní kabelizace NN 
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bude provedena s maximálním respektováním stávajících tras. V rámci SO bude dodán nový rozvaděč osvětlení RO 
ve venkovním pilířovém provedení, situovaný u jihozápadní stěny VB v sestavě s ostatními rozváděči. Z rozvaděče 
bude vedena nová kabelizace k novým stožárům osvětlení, dále budou také naspojkovány stávající kabely světelných 
okruhů nástupišť, které jsou po rekonstrukci. Rozvaděč RO bude vybaven PLC řídícím systémem a prvky pro 
začlenění do DDTS ŽDC – k samotnému začlenění do dálkové diagnostiky ale v rámci stavby nedojde. Do DK bude 
doplněn nadřazený ovladač MSU s dotykovou obrazovkou pro ovládání OSV a EOV. Oba systémy budou 
dohledovány místně zaměstnancem řízení dopravy. Dodaná technologie (stožáry, svítidla, ovladač) bude mít 
schválené technické podmínky dle směrnice SŽDC č. 34 v platném znění. 

SO 03.6  ŽST Blatec – elektrický ohřev výhybek 

EOV je ve stanici osazen na dvou výhybkách č.2 a č.5. V rámci stavby bude provedena kompletní výměna topných 
souprav a kabelizace. Stávající vnitřní rozvaděč REOV ve VB bude demontován a nahrazen novým REOV s 
proudovými chrániči ve venkovním provedení. Nový REOV bude osazen venku v sestavě s rozváděčem osvětlení 
(RO) u jihozápadní stěny VB. Rozvaděč REOV bude vybaven PLC řídícím systémem a prvky pro začlenění do 
DDTS ŽDC – k samotnému začlenění do dálkové diagnostiky ale v rámci stavby nedojde. Systém EOV bude 
dohledován místně zaměstnancem řízení dopravy. Dodaná technologie (REOV a řídící systém) bude mít schválené 
technické podmínky dle směrnice SŽDC č. 34 v platném znění. 

SO 03.7  ŽST Blatec – kabelové rozvody NN 

V rámci tohoto SO bude provedena obnova kabelů NN mezi stožárovou trafostanicí 22/0,4kV, resp. rozvaděčem 
RST a kabelovými skříněmi KS1 (KS1A) u VB a nové KS2 u RD SZZ. Stávající zděná KS1 (KS1A) bude odpojena 
a nová celoplastová skříň bude osazena u jihozápadní stěny VB. Z nové KS1 bude provedeno napájení nového RO, 
REOV a zpětně připojena VB, resp. rozvaděč NN v DK. Stávající vestavný rozvaděč R1 v DK bude redukován na 
nutný rozsah pro napájení elektroinstalace VB. Ostatní prvky pro napájení a ovládání osvětlení budou demontovány. 
KS2 je po výměně a bude ponechána stávající. Dále budou vyměněny dva zásuvkové stojany ZS v původním 
umístění. Ostatní ZS a část původních KS budou demontovány bez náhrady. Současně bude upraveno napájení 
RDRT a POZ/PLC systému DOÚO ve VB. Předmětem tohoto SO dle zadání investora není náhrada stávající 
trafostanice, která zůstává původní. 

SO 03.13 t.ú. Blatec – Olomouc hl. n., zast. Kožušany – přípojka NN a venkovní osvětlení 

Na zástavce bude vybudováno nové venkovní osvětlení nástupiště a přístupového chodníku na pozemku SŽ, s.o. Ve 
stávajícím stavu je osvětlení v majetku obce a bude demontováno a předáno obci. Nové osvětlení bude provedeno 
sklopnými stožáry 6 m s LED svítidly. Stožáry budou situovány v koordinaci s rekonstrukci nástupiště. Pro napájení 
osvětlení bude zřízeno nové OM NN (cca 3x25A) pro SŽ. RE se předpokládá situovat na začátek přístupového 
chodníku, kde by byla celá sestava RE, RO vč. rozváděče s oddělovacím transformátorem z důvodu provozované 
trati trakčním systémem 3kV DC IT. Dle situačního návrhu projektanta ČEZ Distribuce, a.s., bude přivedeno vedení 
a nová kabelová skříň ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek Správy železnic do místa stávajícího připojení z obecního 
rozvodu (začátek přístupového chodníku k zastávce). Přípojku tedy bude umísťovat stavba ČEZ Distribuce, a.s. dle 
smlouvy o připojení, tzn. stavba dráhy řeší jen výměnu kabelizace NN a venkovního osvětlení. 

B.2.6.3 Energetické výpočty 

Stavba svým charakterem v lokalitě Blatec nemění energetickou náročnost netrakčních i trakčních odběrů. Pro zast. 
Kožušany bude zřízeno nové odběrné místo NN se sazbovým jističem 25B/3. 

B.2.7.    Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření a souhrn prací je nutno provést 
odborně v souladu s platnými normami a předpisy. Provoz a výstavba musí respektovat především zákon č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Během výstavby nesmí dojít k omezení jízd vozidel 
integrovaného záchranného systému. Během výstavby budou dodržovány požárně bezpečností požadavky pro práci 
na elektrickém zařízení. Pracovníci musí být poučeni o požární ochraně a seznámeni s použitím ručních hasicích 
přístrojů uvedených v souboru ČSN EN 3.  
Z hlediska požární bezpečnosti budou upřesněny požadavky na požární odolnost požárních ucpávek, resp. požárního 
těsnění ve stavebních objektech ŽST, zast. ve smyslu ČSN 730810:2016 např. takto:  
„Vstupy kabelů do objektů ze šachty/kabelovodu, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí uvnitř objektů, 
budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností nejméně EI 60 (požární odolnost nejméně taková jakou má 
konstrukce, kterou kabely prostupují).  
Tento požadavek se nevztahuje na kabely, které do objektu vstupují přímo z terénu.“ 
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Každá požární ucpávka (prostup instalace) musí být dále opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím 
informace o: 
     a) požární odolnosti 
     b) druhu / typu ucpávky 
     c) datu provedení 
     d) firmě, adrese a jméně zhotovitele 
     e) označení výrobce systému. 

Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži ucpávek, 
doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního 
řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění. 

Vzhledem k charakteru stavby nebude zpracováno PBŘ Na základě změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, došlo k účinnosti od 1.12.2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány 
na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst.1 zákona o požární ochraně se státní požární 
dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písmene (b) a (c) nevykonává. Na základě výše uvedeného HZS není dotčeným 
orgánem na úseku požární ochrany, a proto nevydává žádné závazné stanovisko. 

B.2.8.    Úspora energie a tepelná ochrana 

Při dotčené stavbě nevznikají nové technologické objekty. 

B.2.9. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Z hlediska hygienických předpisů není nutno řešit zabezpečení stavby pro dodržení požadavků na pracovní 
prostředí. 

B.2.10. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavební záměr se nachází na území s nízkým radonovým rizikem. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto stavebního 
záměru nebudou budovány podsklepené stavby, není uvažováno s ochranou proti radonu. Území není seizmicky 
aktivní. Jedná se o oblast s velmi malou seismicitou (referenční zrychlení základové půdy mezi 0,02 g - 0,04 g). 
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. Stavba se 
nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou řešena. Stavba se nenachází v poddolovaném 
území. Žádné další účinky na stavbu nejsou známy. 

B.3. Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 
B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

ŽST Blatec 

Rozvody NN budou napojeny ze stávající odběratelské trafostanice v blízkosti výpravní budovy na pozemku p. č. 
490 v k. ú . Blatec. 

Zast. Kožušany 

Nové odběrné místo spol. ČEZ bude zřízeno na parcele č. 405 v k. ú. Kožušany. 

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Instalovaný příkon se touto stavbou upravuje s ohledem na požadované kapacity vzniklé instalací nových prvků 
DŘT, DOUO, venkovní osvětlení a EOV.  

Délky kabelových tras 

Celková délka kabelové trasy v rámci stavby je přibližně 3 180 m. 
Tab. 3: Délka kabelizace v ŽST Blatec 

Typ 
kabelizace 

celková 
délka 
trasy 

elektro  uzemnění DOUO EOV 
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Délka [m] 2 978 873 65 1 140 900 

Místo km 
92,230 –
km 
93,200 

km 92,328– 
km 93,151 

okolí 
osvětlení 

km 92,230 –
km 93,200 

km 92,383 –
km 93,136 

Tab. 4: Délka kabelizace v zast. Kožušany 

Typ kabelizace celková délka trasy elektro 

Délka [m] 161 161 

Místo km 94,438–km 94,561 km 94,438–km 94,561 

B.3.3. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 
doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky 

Stavba neobsahuje zařízení ani stavební řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dotčená ŽST 
a zastávka Kožušany zůstanou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu.  

B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

 
B.4.1. Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní technologie v 

průběhu výstavby 

Netýká se. 

B.4.2. Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy 
po dobu stavby 

Netýká se. 

B.4.3. Zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, včetně 
potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních 

Stavba nemění traťovou rychlost, proto není graf dynamického průběhu rychlosti zpracován.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav¨ 

 
B.5.1. Terénní úpravy 

Zemina z výkopů pro uložení vedení kabelů bude opět použita na stavbě k jejich záhozu. Případná přebytečná 
zemina bude před dalším využitím vzorkována a. předána oprávněné osobě k nakládání s tímto odpadem. Pro 
minimalizaci negativních vlivů na půdu je především nutné zabránit únikům ropných látek při provozu dopravních 
prostředků a stavebních zařízení, ale také úniku používaných závadných látek při výstavbě. 

B.5.2. Použité vegetační prvky 

Stavba nevyžaduje odstranění vzrostlých dřevin a zapojených porostů podléhajících povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., v platném znění.  

B.5.3. Biotechnická, protierozní opatření 

Biotechnická opatření zahrnují osev travním semenem v místech stávajícího zatravnění v rámci uvedením pozemků 
do původního stavu. Protierozní opatření nebudou potřeba. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
B.6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší a hluk 
Při provozu stavby nedojde k negativnímu ovlivnění hlukové situace ani ovlivnění kvality ovzduší v zájmovém 
území. V rámci stavby nebude instalován nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 
zákona č. 201/2012 Sb. Pro realizaci ani provoz stavby nebyla zpracována hluková a rozptylová studie, neboť 
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není relevantní. 

Ve fázi výstavby bude stavba zdrojem hluku samotné staveniště (zemní práce) a pojezdy stavebních mechanizmů a 
nákladních automobilů po přístupových komunikacích, zejména při manipulaci s materiálem a odpadem. Bude 
využito stávajících komunikací s přednostním trasováním mimo zastavěné území a provádění stavebních prací mimo 
období nočního klidu 22:00 - 6:00. Výše uvedené zdroje budou ovlivňovat akustickou situaci a kvalitu ovzduší 
v blízkém okolí stavby a okolo příjezdových tras s tím, že zemní práce budou probíhat převážně ručně vzhledem 
k pracím v kolejišti a také se ruční výkopy nebo výkopy s použitím malé strojní mechanizace předpokládají při 
pokládce kabelů do stávajících kabelových tras. Výkopy kabelových tras budou prováděny tak, aby nebyly dotčeny 
stávající podzemní inženýrské sítě a potrubí nebo narušeny ostatní stávající kabelizace. Pro výstavbu musí být 
dodrženy legislativou stanovené hygienické limity při výstavbě ve venkovním chráněném prostoru staveb s ohledem 
na jednotlivé časové úseky denní doby. Vliv etapy výstavby bude mít pouze krátkodobé působení a lze jej dostatečně 
eliminovat technologickou kázní dodavatele stavby na přijatelnou míru. Další zmírnění vlivu stavebních prací lze 
dosáhnout organizací výstavby, např. časovým omezením činnosti stavebních strojů, skrápěním a čištěním 
komunikací, aj. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 

Změní se rozsah stávající železniční dopravy, traťové rychlosti zůstanou stávající (viz kapitola B.4. Provozní 
a dopravní technologie). Provozem předmětné stavby nedojde k překračování platných hygienických limitů hluku 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Voda 
Stavba nekříží žádný vodní tok.  

Stavba neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, zdroje přírodních minerálních vod nebo přírodního 
léčivého zdroje. Stavba nezasáhne na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba 
nezasáhne do žádného záplavového území vodního toku. Povodňový plán proto nebude zpracován. 

Při výstavbě musí být nakládáno s odpady, stavebním materiálem a stavebními mechanismy tak, aby nedošlo 
k ohrožení půd a vod v území. Stavba ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. není považována za stavbu, kde při 
výstavbě bude zacházení se závadnými látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody 
nebo zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu, proto nebude zpracován havarijní plán stavby.  

Odpady 
Při veškerém nakládání s těmito odpady je třeba dodržet ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek Zhotovitel stavby bude 
vystupovat jako původce odpadů (dle § 5 odst. 2 zákona o odpadech) a zabezpečí způsob nakládání s odpady 
v souladu s platnou legislativou a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných odborů ŽP v dokladové části. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady shromažďovat a třídit do příslušných 
nádob v souladu s jejich zařazením dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 08/2021 Sb.). Nebezpečné odpady musí být 
shromažďovány nejen odděleně, ale také do nádob zajištěných proti úniku nebezpečných látek a proti povětrnostním 
podmínkám. Během výstavby (zhotovitel stavby) je původce odpadu povinen vést průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. Odpadový materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do 
zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Při stavbě bude v souladu s hierarchii odpadového hospodářství 
prioritně předcházeno vzniku odpadů, a nelze-li vzniku odpadu předejít, bude upřednostněno opětovné použití 
odpadu, recyklace nebo jeho jiné využití v rámci stavby (včetně energetického využití), v poslední řadě bude 
přikročeno k odstranění odpadu. V případě, že materiál vznikne po demolici stavby, nemůže být považován za 
výrobek a nelze jej opětovně použít k původnímu účelu. Materiál se stává odpadem. Tento odpad lze využít v místě 
stavby jen v případě, že vyhoví podmínkám uvedeným ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

Zhotovitel stavby, stavební dozor i osoba zodpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli budou dodržovat ustanovení 
směrnice SŽ SM096 o nakládání s odpady. Doklady o předání odpadu oprávněné osobě k nákladní s těmito odpady 
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doloží dodavatel stavebních prací investorovi stavby při předání stavby do užívání. Zhotovitel stavby provede 
zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby. V rozpočtové části stavby 
jsou vyhrazeny prostředky k předání odpadu stavby oprávněné osobě k nákladní s těmito odpady. Odpady, které 
vzniknou v průběhu stavebních prací, a nebudou využity na stavbě, budou předávány pouze osobě oprávněné 
k nakládání s těmito odpady. 

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby lze roztřídit dle zákona č. 
541/2020 Sb. (a jeho prováděcích vyhlášek – především vyhláška č. 08/2021 Sb. – Katalog odpadů) do následujících 
kategorií (viz tabulka č. 2). 

Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu. U možné přebytečné zeminy je nutné provézt 
vzorkování před jejím dalším využitím v souladu s dokumentem Všeobecnými technické podmínky (VTP) 
zadavatele stavby provést vzorkování této zeminy před předáním oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem. 
Vzorkování zeminy s možnou kontaminací je možné povézt před zahájením stavby na základě pochůzky 
s investorem stavby. Podmínky vzorkování zeminy upravuje bod 7.2.15 VTP pro dokumentaci staveb, článek č. 9 
směrnice SŽ SM096, Metodický návod – vzorkování uvedený v příloze B.3 směrnice SŽ SM096, a dále metodický 
pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi z roku 2018. 

Smýcené náletové dřeviny budou přednostně štěpkovány v souladu se směrnicí investora stavby č. j.: 8611/2021-
SŽ-GŘ-O15 Metodický pokyn pro údržbu stromoví. V okolí stavby se v době zpracování dokumentace nachází 
několik oprávněných osob odebírajících požadované odpady, které je možné dohledat na portále „ISOH - Registr 
zařízení“ v dikci Ministerstva životního prostředí (https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat).Výběr 
použitého zařízení pro nakládání s odpady plně závisí na volbě zhotovitele stavby.  

Bude provedena demontáž stávajícího osvětlení kolejiště v žst. Blatec (stožáry JŽ) a v zast. Kožušany (osvětlení 
v majetku obce - navráceno). Ve výpravní budově žst. Blatec bude demontováno RDRT, rozvaděč REOV, v kolejišti 
pak se provede demontáž otopných souprav EOV a stávajícího systému DOUO. Způsob naložení s demontovaným 
zařízením bude projednán se správcem majetku SSZT Správa železnic, státní organizace pro případné další využití 
na náhradní díly. S vyzískaným materiálem pak bude nakládáno ve smyslu směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření 
s vyzískaným materiálem.  

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadů. Přehled odpadů je uveden v tabulkách 
níže, u provozních souborů a stavebních objektů neuvedených v tabulkách níže nebudou odpady vznikat.¨ 

 
Tab. 5: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby (O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad) 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Celkové 
množství 

odpadů za 
PS a SO 
(tuny) 

Způsob 
odstranění 

odpadu 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  

16 02 16 Porcelánové izolátory, odpojovače ocel-porcelán O 0,442 
Využití na 

náhradní díly nebo 
předání oprávněné 

osobě 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

17 01 01 Beton O 18,260 Předání oprávněné 
osobě 

17 01 02 Cihly O 0,491 Předání oprávněné 
osobě 

17 01 07 Stavební a demoliční suť  O 0,050 Předání oprávněné 
osobě 

17 02 02 Sklo O 0,020 Předání oprávněné 
osobě 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Celkové 
množství 

odpadů za 
PS a SO 
(tuny) 

Způsob 
odstranění 

odpadu 

17 02 03 Plasty O 0,266 Předání oprávněné 
osobě 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 0,040 Druhotná surovina 

17 04 02 Hliník O 0,035 Druhotná surovina 

17 04 05 Železo a ocel O 6,707 Druhotná surovina 

17 04 07 Směsné kovy O 0,109 Druhotná surovina 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0,016 Předání oprávněné 
osobě 

17 04 10 Kabely znečištěné nebezpečnými látkami N 0,004 Předání oprávněné 
osobě 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,045 Předání oprávněné 
osobě 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 119,001 Využití v rámci 
stavby 

17 06 03 Izolační materiály znečištěné nebezpečnými 
látkami N 0,002 Předání oprávněné 

osobě 

20 Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 1,902 Předání oprávněné 
osobě 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 32,640 Štěpkování/využití  

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,515 Předání oprávněné 
osobě 

 

Tab. 6: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby dle jednotlivých provozních souborů a 
stavebních objektů stavby – I. část 

Kód druhu 
odpadu Jedn. Kat. Popis druhu odpadu SO 03.13 SO 03.3 SO 03.4 SO 03.5 

16 02 16 t O porcelánové izolátory, odpojovače 
ocel-porcelán  0,432   

17 01 01 t O beton z demolic objektů, základů 
TV, sloupy 3,220 0,020  14,904 

17 01 02 t O stavební a demoliční suť (cihly)     
17 01 07 t O stavební a demoliční suť  0,050   
17 02 02 t O sklo 0,016   0,004 
17 02 03 kg O plasty 3,00 70,005  8,000 
17 04 01 t O odpad mědi a jejich slitin    0,035 
17 04 02 t O odpad hliníku    0,035 
17 04 05 t O rozvaděče kovové bez výzbroje 0,015 0,030   

17 04 05 t O železný šrot - konstrukce, stožáry, 
kolejnice  0,180 0,153 6,106 
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Kód druhu 
odpadu Jedn. Kat. Popis druhu odpadu SO 03.13 SO 03.3 SO 03.4 SO 03.5 

17 04 07 t O směsné kovy  0,015 0,036 0,046 

17 04 09 t N kovové části výhybek znečištěné 
mazadly (NO)     

17 04 10 t N kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky     

17 04 11 t O kabely neznečištěné 0,005 0,009  0,026 
17 05 04 t O výkopová zemina  73,230  42,371 

17 06 03 t N izolační materiály obsahující 
nebezpečné látky     

20 01 21  kg N zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 384   1 518 
20 01 38 t O smýcené stromy a keře 32,64    
20 03 01 t O směsný komunální odpad 0,050 0,050 0,015 0,150 

 

Tab. 7: Přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby dle jednotlivých provozních souborů a 
stavebních objektů stavby – II. Část 

Kód druhu 
odpadu Jedn. Kat. Popis druhu odpadu SO 03.6 SO 03.7 PS 03.8 

16 02 16 t O porcelánové izolátory, odpojovače 
ocel-porcelán  0,010  

17 01 01 t O beton z demolic objektů, základů 
TV, sloupy  0,116  

17 01 02 t O stavební a demoliční suť (cihly)  0,491  
17 01 07 t O stavební a demoliční suť    
17 02 02 t O sklo    
17 02 03 kg O plasty 110,000 70,000 5,000 
17 04 01 t O odpad mědi a jejich slitin 0,005     
17 04 02 t O odpad hliníku       
17 04 05 t O rozvaděče kovové bez výzbroje 0,005 0,125 0,045 

17 04 05 t O železný šrot - konstrukce, stožáry, 
kolejnice   0,048   

17 04 07 t O směsné kovy 0,007   0,005 

17 04 09 t N kovové části výhybek znečištěné 
mazadly (NO) 0,016     

17 04 10 t N kabely obsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 0,004     

17 04 11 t O kabely neznečištěné     0,006 
17 05 04 t O výkopová zemina  3,400  

17 06 03 t N izolační materiály obsahující 
nebezpečné látky   0,002 

20 01 21  kg N zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    
20 01 38 t O smýcené stromy a keře    
20 03 01 t O směsný komunální odpad 0,090 0,150 0,010 

 

Půda 

Realizací nedojde k trvalému ani dočasnému záboru ZPF. Zemina z výkopů pro uložení vedení kabelů bude opět 
použita na stavbě k jejich záhozu, případná přebytečná zemina bude předána investorovi přednostně k jejímu 
dalšímu využití. V případě potřeby bude provedeno vzorkování odpadní zeminy při stavbě před předáním oprávněné 
osobě k nakládání s příslušnou kategorii odpadu. V souladu se Všeobecnými technickými podmínkami (VTP) 
zadavatele stavby musí být vzorkování prováděno pro jeden reprezentanti vzorek minimálně ze tří sond. Před 
vzorkováním musí být provedeno místní šetření za účasti zástupců investora stavby, správce dotčeného TÚ-DU a 
zhotovitele stavby.  
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Pro minimalizaci negativních vlivů na půdu je především nutné zabránit únikům ropných látek při provozu 
dopravních prostředků a stavebních zařízení, ale také úniku používaných závadných látek při výstavbě. V případě 
kontaminace půdy je nutno okamžitě zahájit sanaci znečištěného půdního krytu, proto je nutné na stavbě mít 
k dispozici vhodné sanační prostředky. 

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nezasahuje do zvláště chráněného území a do ochranného pásma maloplošného zvláště chráněného území. 
Stavba není situována na území lokality soustavy Natura 2000. Nejbližší prvek soustavy NATURA 2000 – Evropsky 
významná lokalita Morava – Chropyňský luh (CZ0714085) leží cca 1,1 km východně od stavby. 

Stavba se nenachází v přírodním parku. Stavba nezasáhne do významného krajinného prvku registrovaného, ani do 
VKP. Stavbou nebude dotčen památný strom ani jeho ochranné pásmo. 

Stavba kříží skladebné prvky Územního systému ekologické stability. V k. ú. Blatec stavba kříží funkční část 
lokálního biokoridoru LBK 5, který je navržen podél dráhy a přes ni v žst. Blatec a v navazujícím traťovém úseku 
ve směru k zast. Kožušany biokoridor ústí do lokálního biocentra LBC 4 a dál podél trati pokračuje lokální 
biokoridor pod názvem LBK 6 a v k. ú. Kožušany pod názvem LBK 1 až k zast. Kožušany. Stavba prochází 
ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru Ramena řeky Moravy – Chropyňský luh. 

Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky. Pozemky stavby se nenachází v ochranném pásmu lesa (do 30 m od okraje 
lesního pozemku).  

V okolí blízkém stavby se vyskytují druhy živočichů a rostlin adaptované na prostředí sídla, také živočichové a 
rostliny typické pro polní ekosystémy. Na stavbě byl proveden 21. listopadu 2024 dendrologický průzkum a 
biologický průzkum, při kterém nebyl v oblasti stavby zaznamenán výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Biologický průzkum je samostatnou přílohou Dokladové části projektové dokumentace. Nálezová databáze AOPK 
ČR neuvádí v místě stavby zaznamenaný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, proto se 
nepředpokládá žádný přímý ani zásadní negativní vliv na populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Při stavbě budou odstraněny nebo ořezány náletové dřeviny v prostoru pokládky kabelů, viz kapitola B.1. odstavec 
o kácení dřevin a zapojených porostů, přičemž musí být respektovány legislativní požadavky s ohledem na výskyt 
hnízdícího ptactva (odstranění dřevin mimo hnízdní období ptactva). 

Při výstavbě bude dodržována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a z ní vycházející arboristický standard SPPK 01 002:2017 
Ochrana stromů při stavební činnosti, který problematiku a podmínky pro výkopové práce v chráněném kořenovém 
prostoru popisuje v kapitole 4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů. 

Vzhledem k uvedenému se nepředpokládá zásah do biotopu nebo stanoviště zvláště chráněného druhu živočichů 
a rostlin. S ohledem na rozsah a charakter stavby není předpokládán významný vliv na flóru, faunu nebo 
ekosystémy.  

Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů 

Návrh na minimalizaci vlivů na životní prostředí obecně zahrnuje níže uvedené opatření: 

- v blízkosti obytné zástavby provádět stavební práce mimo dobu nočního klidu, tj. pouze od 6:00 do 22:00 
při dodržení stanovených hygienických limitů v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.; 

- pro snížení hlučnosti při výstavbě využít stávajících komunikací s přednostním trasováním mimo zastavěné 
území; 

- stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu a při odstavení na 
staveništi je zajistit proti možným úkapům pohonných hmot; 

- pro minimalizaci prašnosti v období delšího sucha bude prováděno skrápění ploch staveniště, příjezdových 
komunikací na staveniště;  

- příjezdové komunikace udržovat pravidelnou očista v souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích; 
- v případě havárie při realizaci stavby kontaktovat místně příslušný hasičský záchranný sbor Správy 

železnic, u havárie menšího rozsahu v půdním prostředí okamžitě sanovat doporučenými sanačními 
prostředky; 

- na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava; 
-  při nakládání s odpady dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění a z jeho prováděcích vyhlášek. 
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B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasáhne na území soustavy NATURA 2000. Nejbližší prvek soustavy NATURA 2000 – Evropsky 
významná lokalita Morava – Chropyňský luh (CZ0714085) leží cca 1,1 km východně od stavby. Záměr byl posouzen 
z hlediska § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad Olomouckého kraje, jako orgán ochrany 
přírody, příslušný podle § 75 a §77a odst. 4 písm. n) tohoto zákona, pro posouzení záměru „Prostá rekonstrukce trati 
v úseku Olomouc – Blatec – projekt elektro objektů“ vydal pod č. j. KUOK 129540/2024 ze dne 26. 11. 2024 toto 
stanovisko: Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

B.6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 

Předmětná stavba pod svým charakterem a umístěním nenaplňuje žádnou kategorii dle přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, proto není vyžadováno zjišťovací řízení podle uvedeného 
zákona a nejsou stanoveny podmínky posuzování vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příslušný úřad dle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, na základě údajů uvedených v předložené dokumentaci ve vyjádření ze dne 
26. 11. 2024 pod č. j. KUOK 129540/2024 sděluje, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí ve 
smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (podrobnější odůvodnění viz Dokladová část).   

B.6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Stavba není posuzována dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění.  

B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nebudou ovlivněna stávající ochranná pásma drah. Nově vznikající ochranná pásma souvisí s pokládkou kabelů nn. 
Ochrana stavby dle jiných předpisů nebude dotčena. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Netýká se. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 
B.8.1 Technická zpráva 

Zařízení staveniště se bude nacházet v zastavěných územích obcí Blatec a Kožušany-Tážaly na základě technického 
řešení a prostorového umístění provozních souborů a stavebních objektů dle místních podmínek.  

V obvodu stavby jsou navrženy plochy zařízení staveniště, dle předpokládaných potřeb zhotovitele, podle 
konfigurace terénu a vlastnických vztahů. 

Věcné využití ploch zařízení staveniště je specifikováno pouze rámcově. Přesná specifikace je odvislá od možností 
(kapacita, mechanizace, technologie atd.) budoucího zhotovitele stavby. Je na vzájemné dohodě mezi zhotovitelem 
a investorem v průběhu výstavby provádět dle potřeby a konkrétní situace průběžná upřesňování míst skládek 
materiálů a ploch mezideponií na pozemcích investora v rámci obvodu staveniště, při respektování a nepřekročení 
stavu ploch a přístupových cest ležících v místech předem projednaných pozemků a komunikací. 

Pro hygienické zázemí zaměstnanců zhotovitele se předpokládá na plochách zařízení staveniště umístit mobilní WC.  

Před začátkem stavebních prací je třeba provést vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při zřizování ploch 
zařízení staveniště je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození. 

Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup a příjezd k objektům provozovatele dráhy, respektive 
pozemkům investora. 

Po ukončení stavby budou pozemky užívané stavbou pro účely zařízení staveniště po dohodě s objednatelem, 
zhotovitelem stavby a majiteli příslušných pozemků uvedeny do původního stavu. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
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Účel stavby je oprava elektro zařízení a elektro rozvodů v železniční stanici Blatec a železniční zastávce Kožušany. 
Stavba nevyžaduje připojení nových zdrojů ani odvod splaškových či dešťových vod.  
b) odvodnění staveniště, 

Není předmětem stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je dostupné z přilehlých komunikací a z kolejiště. Nové příjezdové komunikace na stavbu nebudou 
zřizovány. Potřeby el budou zajištěn y ze stávajících rozvodů zadavatele stavby.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Během výstavby dojde k dočasnému nárůstu hladiny hluku a emisí tuhých znečišťujících látek zejména během 
zemních prací. Zhotovitel zajistí, aby ekvivalentní hladina hluku nepřekročila stanovené hygienické limity 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a prašnost nepřekročila hodnoty obvyklé pro obdobné stavby. V období výstavby 
je v závislosti na počasí nutné prašnost snížit kropením a čištěním příjezdových pozemních komunikací. Při výstavbě 
také nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami, výkopy budou vyznačeny bezpečnostní páskou, případně 
ohrazeny zábradlím, vedení cestujících přes výkopy v oblasti ŽST Blatec a zast. Kožušany bude osazeno přechody 
se zábradlím. Ruční výkopy budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
pracovníků dráhy a cestujících. Všechna nebezpečná místa budou řádně označená viditelnými bezpečnostními 
tabulkami, případně červenobílými páskami. Při přípravě stavby bude nutné provést odstranění náletových dřevin v 
okolí kabelové trasy. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Dočasné zábory zařízením staveniště budou realizovány na pozemcích investora. Dlouhodobější uskladnění 
materiálů, jako jsou kabelové bubny a mechanické prvky, není předpokládáno. V případě nutnosti dočasného 
uskladnění stavebních materiálů nebo odpadů bude využito nepoužívaných ploch pozemků ve správě investora. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k situování a charakteru stavby se nepředpokládá účast třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu, provizorní úpravy z tohoto důvodu nebudou potřeba. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Předpokládané maximální množství a druhy odpadů jsou uvedeny v kapitole B.2.3.4. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Během provádění výkopových pracích na kabelové trase bude vznikat přebytečná zemina. Veškeré plochy dotčené 
stavbou budou po její realizaci uvedeny do původního stavu. Případná přebývající zemina bude předána přednostně 
k jejímu dalšímu využití nebo odvezena k uložení do příslušného zařízení. Zařízení staveniště vč. deponií bude 
zřízeno na drážních pozemcích. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba nezasáhne na území soustavy NATURA 2000. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 byl vyloučen 
(viz Dokladová část).  

Předmětná stavba pod svým charakterem a umístěním nenaplňuje žádnou kategorii dle přílohy č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, proto není vyžadováno zjišťovací řízení podle uvedeného 
zákona a nejsou stanoveny podmínky posuzování vlivů na životní prostředí (viz Dokladová část).  

Stavba nezasahuje do zvláště chráněného území ani do ochranného pásma zvláště chráněného území. Stavbou 
nebude dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek. Památné stromy ani jejich ochranná pásma nebudou 
stavbou dotčeny. Stavba kříží skladebné prvky ÚSES. Stavba se nenachází v přírodním parku.  

Nepředpokládá se zásah do biotopu nebo stanoviště zvláště chráněného druhu živočichů a rostlin, také není 
s ohledem na rozsah a charakter stavby předpokládán významný vliv na flóru, faunu nebo ekosystémy.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. Při pokládce je nutno 
dodržovat platné normy a předpisy provozovatele dráhy. Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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v železničním provozu a na elektrických zařízeních jsou uvedeny v zákoníku práce, předpisu ŽD BP Bezpečnost 
práce a SŽ Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v normách ČSN, SŽ TNŽ, ON. Zhotovitel 
zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět 
pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji provozovatele dráhy musí mít uzavřenou smlouvu 
s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných provozovatelem dráhy. Zhotovitel 
musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na 
provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., 
předpisu Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti 
zhotovitelů. Při práci v kolejišti a v provozních místnostech je nutno dbát pokynů dopravních zaměstnanců. Vedoucí 
prací zajistí, aby pracoviště odpovídalo bezpečnostním předpisům, musí zajistit dozor a provádět školení 
pracovníků. Staveniště bude označeno bezpečnostními tabulkami, výkopy a protlakové jámy budou vyznačeny 
bezpečnostní páskou a budou zřetelně označeny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků 
dráhy a cestujících. Všechna nebezpečná místa budou řádně označená viditelnými bezpečnostními tabulkami. 
Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních budov nebo konstrukcí, nesmí 
být základy narušeny, podkopány apod. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Zhotovitel musí zajistit, že po dobu stavebních úprav nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou 
dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se zvýšeným požárním 
nebezpečím zejména při řezání a svařování. 

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při 
svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. 

Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest 
ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace a zařízení staveniště budou 
pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy 
z tohoto důvodu nebudou potřeba.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Dopravní opatření jsou popsána v kapitole p). 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Při vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně nutné dodržovat 
podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech vykonávaných činnostech, 
zejména ŽD BP a SŽ Bp1. Z pohledu pracovníků v kolejišti je nutné určit bezpečnou příchodovou cestu a zabezpečit 
znalost příslušných předpisů. Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní 
a provozní předpisy a normy, a používat materiál splňující platné normy. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu, 

Postup výstavby je podrobně popsán v kapitole B.8.3.  

Dílčí termíny nejsou v tomto stupni dokumentace stanoveny a budou stanoveny po výběru zhotovitele stavby. Za 
rozhodující dílčí termíny bude považován začátek výstavby, délka omezení železniční dopravy v dotčených 
stanicích před zavedením výluky železniční dopravy, termín dokončení přípravných prací, termín zavedení výluky 
železniční dopravy, délka výluky železniční dopravy, termín ukončení výluky železniční dopravy a termín aktivace 
zařízení, uvedení stavby do zkušebního provozu, předání stavby investorovi a následného uvedení stavby do trvalého 
provozu.  

Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 

p) požadavky na výluky veřejné dopravy, 

Stavba nepředpokládá výluky železniční a silniční dopravy. 
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q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zhotovitel stavby bude dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. tak, aby 
uspořádání staveniště vyhovělo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na 
výstavbu a dalším požadavkům stanoveným přílohou č. 1 nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

B.8.2 Výkresy 

Všechny potřebné údaje jsou zakresleny na výkresech C.3 – Koordinační situační výkresy. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Předpokládaný termín výstavby je 06/2025 – 06/2026. Přesný termín bude stanoven investorem po výběru 
zhotovitele. 

Stavba se skládá ze jednoho provozních souborů a šesti stavebních objektů.  

V rámci přípravných prací bude zřízeno zařízení staveniště pro uskladnění stavebního materiálu, stavební techniky 
a zázemí dodavatelů. Stavba bude provedena jako celek, kdy bude provedena pokládka kabelizace všech řešených 
PS a SO současně.  

Po oživení technologií bude následovat jejich komplexní přezkoušení a prohlídky právnickou osobou, která zajistí 
u zařízení v režimu UTZ změnu průkazů způsobilosti. 

Kontrolní prohlídka stavby dle § 133 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. bude provedena před uvedením stavby do 
zkušebního provozu. 

Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena před uvedením stavby do trvalého provozu. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné dělení na stavební postupy. Projekt předpokládá současnou 
realizaci všech provozních souborů a stavebních objektů.  

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Zemina z výkopů bude shromažďována vedle kabelové rýhy a následně použita k zpětnému záhozu. Případná 
přebytečná zemina bude určena k dalšímu zpracování, případně odvezena do zařízení určeného k uložení tohoto 
druhu odpadu.  

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Netýká se. 

 

 

          Vypracovali: Ing. Marek Vývoda, Mgr. Michaela Vallová                   
     Datum: listopad 2024 
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