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Identifikacni udaje objektu

Objekt:

Stani€eni objektu:

Ev. staniCeni objektu:
Tratovy usek:
Defini¢ni usek:

Mistni nazev:

Pfemostovana piekazka:

Katastralni uzemi:

Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Kraj:

Stavebnik:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Odpovédny projektant:

SO 02.5 Most v km 96,789

km 96,789 000

96,789

2201 Nezamyslice (mimo) — Olomouc hl.n.(mimo)
14 Blatec — Olomouc hl.n.

U cihelny

ucelova komunikace zpevnéna
zatrubnény tok (Nemilanka)

Slavonin [750387]
Nemilany [703109]

»Prosta rekonstrukce trati v useku Olomouc -
Blatec — projekt mostnich objektt*

Olomoucky

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava

Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.
Haskova 1714/3

500 02 Hradec Kralové

IC: 25962914, DIC: CZ 25960914

Ing. Jan Fiala

CKAIT: 0601877

- autorizovany inzenyr pro mosty a inzenyrské stavby
- autorizovany inzenyr pro dopravni stavby

Ing. Ivan Sir
CKAIT: 0600809



D.1.1.001 Technicka zprava
SO 02.5 Most v km 96,789
Vypracoval: Ing. Petr Nev§imal

3

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4.1
4.2

4.3

Seznam vstupnich podkladu

Geotechnicky priizkum

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o sanaci stavajiciho mostniho objektu bez zasahu
do zakladovych konstrukci, nebyl proveden. Stavba nevykazuje viditelné poruchy,
které by nazna€ovali o nedostate¢ném zaloZeni stavby a neunosném podloZi.

Stavebné technicky prizkum
Stavebnétechnicky prlizkum nebyl proveden.

Prohlidka na misté
Projektant provedI prohlidku na misté a vizualné posoudil stav konstrukci.

Zaveéry prazkumu
SO 02.5 — Most v km 96,789
Prohlidkou na misté byl ovéfen stav konstrukci.

Na nosné konstrukci se nachazi podélné trhliny. Na lici klenby jsou stopy po
prusacich vody, prostupujici vyluhy pojiva, misty se tvofi krusty a krapniky.
Jednotlivé kameny jsou prasklé a ojedinéle slabé vystipnut. Sparovani je lokalné
popraskané. Zdivo &elnich zdi je vyboulené.

Nosna konstrukce je celkové v seSlém stavu s nefunkéni izolaci. Na mosté je
nevyhovujici prostorové uspofadani — VMP.

Na spodni stavbé je hloubkové narusené a vypadané sparovani spodni stavby -
kfidla. Na lici spodni stavby jsou stopy po prlsacich vody, prostupujici vyluhy
pojiva, misty se tvofi krusty. Jednotlivé kameny jsou prasklé a ojedinéle slabé
vystipnut. Sparovani je lokalné popraskané.

Uvedené zavady v protokolu o podrobné prohlidky z roku 2021 byly ovéfeny.

Na jeho zakladé prizkum bylo rozhodnuto o sanacnich pracich na objektu.

Seznam pouzitych podkladu
Referenéni materialy

Pravni predpisy

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢.601/2006 Sb.
TKP staveb statnich drah, kap.1 a dotCené specialni kapitoly

SZ Bp1 Predpis o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci

Technické normy

MVL 101 Prostorové usporadani mostu
MVL 102 Pfechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukci
a opérou
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Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

PMR 18/86 Pfedpis malého rozsahu Kategorie trati z hlediska mostu,
zvefejnén ve Véstniku dopravy

Smérnice €.11/2006 v€etné zmény ¢€.1 generalniho Feditele pro dokumentace
pro pripravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich

Sluzebni predpis SZ S5 - Sprava mostnich objekt(

Sluzebni rukovét SZ SR 5/7 (S) - Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd
proti u€inkim bludnych proudu

SR 5 (S) Urcovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostu

S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Pouzité ¢eské normy

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna
zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 2: Zatizeni most(
} dopravou
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — cast 1 —

} Obecna pravidla
CSN P EN 206 -1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2603 Provadéni ocelovych mostnich konstrukci
CSN 73 6200 Mostni nazvoslovi

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd

CSN 73 6203 ZatiZeni mostt

CSN 73 6205 Navrhovani ocelovych mostnich konstrukci
CSN 73 6213 Navrhovani zdénych mostnich konstrukci

Jiné technické dokumenty

Pouzita literatura

[1]
2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Novak J. - Horfejsi J. : Statika stavebnich konstrukci, SNTL Praha, 1973

Horejsi J. - Kafka J. a kol. : Statické tabulky, SNTL Praha, 1988

Vitek J. : Mostni stavby, SNTL Praha, 1989

Kolektiv autort : Silni¢éni a mostni stavby — texty, Sekurkon Praha, 1996

Studnicka J: Ocelové konstrukce 10, CVUT Praha, 2000

Wald F.: Ocelové konstrukce — Tabulky, CVUT Praha, 2000

Rotter, Studnitka .: Ocel. konstrukce 30 — Ocelové mosty, CVUT Praha

Kolektiv autor( : Rekonstrukce a opravy staveb - sbornik pFispévku,
Sekurkon Praha, 1995
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6.1

Vyjimky, odchylna nebo ulevova reSeni z norem a
predpist
Nejsou.

Popis a zdlivodnéni navrzeného technického reseni
a technickych parametru

Popis a zdlivodnéni technického feSeni

Stavebné-technicky stav mostu vkm 96,789 byl klasifikovan dle predpisu S5
stupném K2/S2.

Izolace mostu je za hranici zivotnosti (prosakuje voda — vyluhy pojiva a tvofici se
krusty a krapniky).

Hloubkové narusené a vypadané sparovani kfidel, opér a klenby. Klenby jsou
v nékolika mistech prasklé. Na mosté je nevyhovujici prdjezdny profil.

Hodnoceni nosnych konstrukci:
Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 2

Z téchto duvodu:

« stopy po prlsacich vody a zna¢nych vyluzich pojiva tvofici se krusty
* podélné trhliny

* vyboulené zdivo Celnich zdi

Hodnoceni spodni stavby:
Opéra O 01 — hodnoceni stupném 2

Z téchto duvodu:

« stopy po prlsacich vody, zna¢nych vyluzich pojiva a tvorici se krusty
« trhlina ve sparovani

« vytlaCené kameny v pravém kfidle

* jednotlivé prasklé kameny

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 2

Z téchto duvodu:
* stopy po prlsacich vody, zna¢nych vyluzich pojiva a tvofici se krusty
* odpojena, ulamana a degradované fimsa pravého kfidla

Z vySe uvedeného vyplyva, ze dalSi rozvoj poruch by mohl ohrozit bezpecnost
provozu. Dochazi k trvalé degradaci NK i spodni stavby. Pfi odkladu opravy se
vyrazné zvysi jeji naklady v budoucnu.

Provedenim opravy mostu bude zvySena bezpecnost Zelezniéniho provozu,

mostu.
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6.2 Technické parametry objektu
6.2.1 Stavajici stav
Charakteristika objektu: Klenbovy most s kamennou spodni
stavbou, kamennou klenbou a
se Sikmymi kamennymi kridly
(eliptické). Nosna konstrukce je
feSena  jednopdlovou  kruhovou
klenbou vetknutou do kamennych
opér.
Pocet mostnich otvor(: 1
Délka pfemosténi: 5,660 m
Délka mostu: 11,115 m
Rozpéti nosné konstrukce: 7,390 m
Stavebni vyska: 1,820 m
Zpusob ulozeni koleje: betonové prazce SB-4
Obrys kolejového loze: oteviené KL, 550 mm
Volna vyska pod mostem: 3,245 m
Svétlost kolma: 5,660 m
Sikmost mostu.: -
Velikost uhlu Sikmosti: 90°
Svétlost Sikma: -
Uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou:  90°
Ukon¢&eni mostu: Kolmé
Sitka mostu: 4,970 m
Volna Sifka mostu: 4,535 m
Rok vystavby: 1870
Rok posledni rekonstrukce nebo opravy: 1972
Udaj o dosavadni zatiZitelnosti: neznamy
Rozhodujici prvek z hlediskg zatizitelnosti: -
Stavebni stav objektu dle SZ S5 K2/ S2
6.2.2 Novy stav

Charakteristika objektu:

Pocet mostnich otvoru:
Délka pfemosténi:
Délka mostu:

Rozpéti nosné konstrukce:

Stavebni vyska:
Zpusob ulozeni koleje:

Na stavajici kamennou nosnou
konstrukci umistény nové
Zelezobetonové  fimsy s novymi
vybéhovymi  zidkami v pfedpoli
mostu.

1

5,660 m

20,040 m

6,465 m

1,820 m

betonové prazce
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6.3

6.3.1

Obrys kolejového loze: uzaviené KL, 550 mm
Volna vyska pod mostem: 3,245 m

Svétlost kolma: 5,660 m

Sikmost mostu.: -

Velikost uhlu Sikmosti: 90°

Svétlost Sikma: -
Uhel kiizeni s ptemostovanou piekazkou:  90°

Ukon¢éeni mostu: Kolmé

Sitka mostu: 6,055 m

Volna Sitka mostu: 5575 m

Pouzity VMP: VMP 2,5 v€etné rozsifeni v oblouku

Popis stavajiciho stavu objektu vE€etné jejich stavu a
poruch

Nosné konstrukce

Celkovy stav nosné konstrukce mostu odpovida typu konstrukce a stafi.

Nosna konstrukce je feSena jednopolovou kruhovou klenbou vetknutou do
kamennych opér.

Na spodnim lici klenby jsou viditelné nepravidelné. Pfesna pozice trhlin, Sifka a
charakter je uvedena v podrobné mostni prohlidce a byla na misté potvrzena.
Opéry mostu jsou masivni kamenné.

Stavebné-technicky stav mostu je klasifikovan dle pfedpisu S5 stupném K2/S2.

Konstrukce K 01

e Pulkruhova kamenna klenbova konstrukce kolma, fadkovani pravidelné
hrubé

e Celni zdi kamenné, Fadkovani hrubé. Rimsy kamenné.

o Délka konstrukce 8,00 m (MES), rozpéti 6,45 m (MES), Sitka 5,00 m
(MES 4,90 m).

e Rok vystavby 1870 (MES).

o Ulozeni pfimé.

Zavady nosné konstrukce:

Konstrukce K 01

Na lici klenby jsou patrné stopy po znacénych prisacich vody a vyluzich pojiva,
které tvofi krusty a krapniky. Kamenné zdivo je povrchové degradované,
jednotlivé kameny jsou prasklé ¢i vyStipnuté. Sparovani je popraskané, vydrolené
a prosakuije jim voda. V levé Casti lice nad opérou O 01 vede v délce az 3000 mm
podélna preruSovana trhlina Sitky az 4 mm, v horni &asti prekryta krustou a
osazena dvéma sadrovymi terci, které jsou oba odpadlé. V pravé Easti lice nad
opérou O 02 vede v délce 1800 mm podélna preruSovana trhlina Sifky az 2 mm
se stopami po prusacich vody, vyluzich pojiva a tvofici se krustou.

Celni zed vlevo nad opérou O 01 i O 02 je mirné& vyboulena, nad vrcholem
klenby je na ploSe 6,0 m2 vyboulena az o 20 mm. Kamenné zdivo je povrchové
degradované a jednotlivé kameny jsou prasklé i vyStipnuté. Sparovani je
popraskané Ci vydrolené, misty je sanované.

-8-
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6.3.2

Celni zed vpravo je nad opérou O 01 na plo$e az 2,0 m2 vyboulena az o 15
mm, nad opérou O 02 na ploSe az 1,5 m2 vyboulena az o 20 mm (foto &. 2). V
tomto misté jsou osazeny 2 sadrové terCe, které jsou oba prasklé. Kamenné
zdivo je povrchové degradovaneé, jednotlivé kameny prasklé &i vyStipnuté.
Sparovani je popraskané a misty sanované.

Rimsa zleva i zprava je povrchové degradovana, spary popraskané a
vydrolené. Rimsa je zavlhla se stopami po stékani vody a misty porostla
mechem.

Spodni stavba
Opéra O 01
e Material: kamenné zdivo, Fadkovani pravidelné hrubé.
o Sitka opéry 4,75 m (MES). Viditelna vySka opéry cca 0,45 m.
e Rok vystavby 1870 (MES), rok opravy 1972 (MES).
o Kfidlo - vlevo i vpravo - vydutd svahova, material: kamen, fadkovani
hrubé. Rimsy kamenné.

Opéra O 02

Material: kamenné zdivo, fadkovani hrubé.

Sitka opéry 4,75 m (MES). Viditelna vy$ka opéry cca 0,45 m.

Rok vystavby 1870 (MES), rok opravy 1972 (MES).

Kfidlo - vlevo i vpravo - vydutd svahova, material: kamen, fadkovani
hrubé. Rimsy kamenné.

Zavady spodni stavby:
Opéra O 01

o Kamenné zdivo je povrchové degradované a zavihlé, jednotlivé kameny
jsou prasklé. Sparovani mezi kameny je popraskané, vydrolené, se
stopami po prisacich vody a zna¢nych vyluzich pojiva. V levé Casti opéry
vede od terénu pres dvé Fady kamen( svisla trhlina se stopami po
prisacich vody a zna¢nych prlsacich vody a vyluzich pojiva tvofici krustu.

o V dolni ¢asti opéry je zdivo porostlé slabou vrstvou mechu a vegetaci.

KFidlo vlevo

o Kamenné zdivo je povrchové degradované, jednotlivé kameny jsou
prasklé, misty vylomené a vydrolené. Sparovani mezi kameny je
popraskané, misty vydrolené a prorostlé mechem a zejména na zacatku
kfidla misty sanované. V dolni Casti je kfidlo porostlé vrstvou mechu a
obrostlé vegetaci.

e Rimsa je povrchové degradovana, v nékterych &astech je kamen
vyStipnuty a sparovani pod fimsou je sanované, ale popraskané, fimsa je
vysunuta asi o 10 mm. Rimsa je misty porostla mechem.

Kridlo vpravo

o Kamenné zdivo je povrchové degradované, jednotlivé kameny jsou
prasklé. Sparovani mezi kameny je popraskané, misty vydrolené a
ojedinéle sanované. Na zacatku kfidla u opéry vede v délce 1100 mm
svisla trhlina §itky az 3 mm, v okoli trhliny jsou kameny vydrolené a zdivo
je vyboulené.

e Rimsa je povrchové degradovana, v nékterych ¢&astech je kamen
vyStipnuty a misty je porostla mechem.

Opéra 0 02

o Kamenné zdivo je povrchové degradované a slabé zavihlé, jednotlivé

kameny jsou prasklé. Sparovani mezi kameny je popraskané a zejména u
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terénu vyplavené, se stopami po prlsacich vody a znacnych vyluzich
pojiva, které tvofi krusty.
Kridlo vlevo

o Kamenné zdivo je povrchové degradované, jednotlivé kameny jsou
prasklé, misty odmrzlé a vydrolené. Sparovani mezi kameny je
popraskané, misty vydrolené a ojedinéle sanované. Na celé ploSe je kfidlo
porostlé mechem a v dolni koncové Casti obrostlé vegetaci.

e Rimsa je povrchové degradovana, v nékterych ¢&astech je kamen
vyStipnuty a sparovani pod fimsou je sanované. V horni ¢asti je jeden
kamenny kvadr znaéné rozpraskany a vydroleny. Rimsa je misty porostla
mechem.

Kridlo vpravo

o Kamenné zdivo je povrchové degradované, jednotlivé kameny jsou
prasklé. Sparovani mezi kameny je popraskané, misty vydrolené. Na celé
ploSe je kfidlo porostlé mechem a v dolni koncové Casti obrostlé vegetaci.

e Rimsa je povrchové degradovana, v nékterych ¢&astech je kamen
vystipnuty a v koncové Casti je znacné vydrolena do hloubky az 100 mm.
Témér po celé délce kfidla je fimsa utrzena a od stfedu smérem k horni
¢asti je vysunuta az o 20 mm (foto. €. 3).

6.3.3 Zelezniéni svréek na mosté a v predpolich

e Smeérové usporadani koleje po celé délce: v pravém oblouku

o VySkové usporadani koleje po celé délce: niveleta klesa ve sméru
stani€eni

Tvar kolejnic: 49 E1 (S49)

Tvar podkladnic: rozponové

Svérky:

Kolejnicové styky: svarovy, nad opérou O 02

Velikost kolejnicovych styku: -

Kolejnicové podpory: betonové prazce SB-4

Kolejové loze: Stérkové, oteviené.

Zavady svrsku:
o Betonoveé prazce jsou poSkrabané a misty popraskané. ~
o Kolejové loZe je znelisténé, presypaneé a misty porostlé drobnou vegetaci.
o Prazce jsou na zaCatku a na konci nedostatecné podbité.

6.3.4 Ostatni
Zabradli
e Popis zabradli, material, spoje: ocelové ,L* profily; spoje nytové a
Sroubované
¢ Dilatace zabradli: ne
e Pocet sloupkl: oboustranné 5
o Pocet madel/pficli: oboustranné 1/ 1
e Délka zabradli: vlevo 11,65 m, vpravo 11,75 m
o Vyska zabradli: oboustranné 1100 mm
e Upevnéni sloupku: pfinytované a pfiSroubované k ocelovym uhelnikim

ukotvenych do fimsy
Pddorysny tvar: pfimy, na zaCatku a na konci oblé
¢ Ukolejnéni / vodivé propojeni: ne / ne.
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Zavady zabradli:
e Natér je misty sesly a prostupuje koroze. Stav korozniho napadeni PKO
dle pfedpisu SZDC S5/4 (CD): 80% (Ri 5).
e V dolni &asti v ohybu je 1., 3. a 5. sloupek v délce az 150 mm
deformovany ve sméru stani¢eni az o 20 mm.

Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky
o Krajni zabradelni sloupky jsou opatfené plechem s vystraznym
Zluto€ernym natérem.

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu

e Vlevo od kolejového loze pfed i za objektem jsou umistény sloupy
trakéniho vedeni.

e Vpravo od kolejového loze za objektem je umistén hektometrovnik -
km 96,8.

Vlevo na zacatku fimsy konstrukce K 01 je umistén méficky bod.

e Terén v otvoru: asfaltovy povrch komunikace s betonovym
odvodniovacim zlabem u opéry O 01.

e PFijezd autem je mozny. Objekt je umistén v Olomouci, méstské Casti
Nemilany. Pfijezd je od centra po ulici Kyselovska, u objektu byvalé
cihelny odbodit vlevo a pokraCovat po mistni komunikaci ulice
Jani¢kova az k objektu, jez podjizdi.

[ )

Prechody do trati
e Stérkovymi nabéhy

Zavady prechodu do trati:

e Chybi drazni stezky. Zapazeni prazci pfechodu je vytlacené od osy koleje,
rozpadlé a vpravo na konci zcela chybi. V tomto misté je schod meazi
fimsou a kolejovym lozem vysoky az 400 mm.

6.4 Popis nového stavu

6.4.1 Celkova koncepce reseni

Stavajici nosna konstrukce a spodni stavba jsou ve 3Spatném stavebné -
technickém stavu. Prostorové uspofadani na mosté spliuje VMP 2,5 vietné
rozsSifeni v oblouku.

Zakladni koncepce opravy mostu byla stanovena na misté stavby a na
technickém jednani se zastupci OR SMT Olomouc.
Bylo rozhodnuto, Ze oprava bude fesit:

- celkovou sanaci spodni stavby a nosné konstrukce

- statické zajisténi a injektaze

- nove Zlb. fimsy, vybéhy

- nove zabradli

- novou hydroizolaci SVI

6.4.2 Spodni stavba

Spodni stavba bude zachovana stavajici — zaklady a opéry z kamene.
Stavajici betonové opéry, pilif a kamenné kfidla budou ocisténa tlakovou (100 %
povrchu) a bude provedena jejich sanace.
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6.4.2.1

6.4.2.2

Chybéjici kamenné zdivo kfidel bude doplnéno. V pfipadé, Ze dojde k rozruseni
zdiva béhem stavby nebo bude zjisténo rozrudeni zdiva po obnazeni koruny
kiidel, bude toto zdivo pfezdéno. Chybéjici zdivo bude doplnéno a dotazeno kliny
na maltu MC 15.

Dale bude provedeno hloubkové presparovani kamennych konstrukci.

Veskeré povrchy kamennych &i betonovych konstrukci vystavenych povétrnosti
budou opatfeny transparentnim hydrofobnim natérem popf. ochrannym natérem.
Konstrukce ve styku se zeminou budou natfeny asfaltovym natérem ALP +2x
ALN.

Sparovani:

Malta bude odstranéna ze spar na hloubku 80-100 mm. Spary budou vyfoukany
stlatenym vzduchem a Ffadné provihCeny. Bude provedeno pfresparovani
cementovou maltou MC 50 dle CSN 73 1101. Zvlast peclivé budou sparovany
lozné spary. Horni lic sparovani bude zapustén 5 mm pod lic kamene.

Oprava sparovani je uvazovana na 100% celkové plochy.

Kridla:

Kamenné zdivo kfidel bude sanovano jako nosna konstrukce. Na korunu kfidel
bude zhotovena nova Zelezobetonova fimsa. Rozvolnéné kameny budou
prezdény.

Zemni svahy
Odstranéni naletové vegetace a krovin:

V okoli mostu bude odstranéna naletova vegetace a kefe. Po sanaci fims kfidel a
vyb&hu bude provedeno piesvahovani a terénni upravy, dale bude provedeno
ohumusovani s geotextilii. V misté s menSim sklonem (1:1,3) na konci objektu
vlevo je navrzeno zajisténi svahu pomoci kotvené georohoze (napf. kokosovou
rohozi min. 350g/m2).

Vykopy a bouraci prace

Nejprve budou provedeny fezy kolejnic, bude rozebran a snesen kolejovy rost a
nasledné odstranéno kolejové loZze v prfedpolich. Dale bude proveden vykop
v télese zelezni¢niho spodku az po dolni uroven vyznacenou v PD.

Vykopové prace na Zelezniénim svrd8ku a v télese Zelezniéniho spodku budou
provadény v dobé vyluky.

Stavajici fimsy na Celnich zdi a kfidlech budou odbourany. Bude proveden fez
Celnich zdi diamantovym kotou€em a zdi budou odbourany na poZadovanou
uroven pro ulozeni novych Zelezobetonovych monolitickych fims.

Opéry a zaklady

Stavajici opéry a kamenna kridla budou ocisténa tlakovou vodou a bude
provedena jejich sanace.

Chybégjici kamenné zdivo kfidel bude doplnéno. V pfipadé, Ze dojde k rozruseni
zdiva béhem stavby nebo bude zjisténo rozruseni zdiva po obnazeni koruny
kiidel, bude toto zdivo pfezdéno. Chybéjici zdivo bude doplnéno a dotazeno kliny
na maltu MC 15. Dale bude provedeno hloubkové pfesparovani kfidel.

Veskeré povrchy kamennych &i betonovych konstrukci vystavenych povétrnosti
budou opatfeny transparentnim hydrofobnim natérem popf. ochrannym natérem.
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6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.3

1.

2.

3.

Konstrukce ve styku se zeminou budou natfeny asfaltovym natérem ALP +2x
ALN.

Sparovani:

Malta bude odstranéna ze spar na hloubku 80-100 mm. Spary budou vyfoukany
stlatenym vzduchem a Ffadné provihéeny. Bude provedeno pfesparovani
cementovou maltou MC 50 dle CSN 73 1101. Zvlast pedlivé budou sparovany
loZné spary. Horni lic sparovani bude zapustén 5 mm pod lic kamene.

Oprava sparovani je uvazovana na 100% celkové plochy.

Plochy konstrukci ve styku se zeminou budou opatfeny asfaltovym penetranim
natérem a dvéma vrstvami asfaltového natéru.

UzZita betonova smés bude konzistence vlhké, do betonu nebude uzZito
dolomitické kamenivo. Beton bude ve fazi po¢ate¢niho tuhnuti v prvnich dnech po
betonazi fadné oSetfovan (vihen pomoci geotextilie a chranén pfed pfrimymi
slunecnimi paprsky).

Ulozné prahy
Nejsou.

Odlazdéni
Odlazdéni za fimsami kfidel bude provedeno z hladkého lomového kamene
z mistnich zdrojl, nasakavost < 3%, tl. 200 mm do betonového loze tl. 100 mm.

Nosna konstrukce

Bude zachovano stavajici dispozi¢ni uspofadani. Stavajici nosna konstrukce
bude z hlediska unosnosti bez uprav. Konstrukce bude oc€isténa. Bude provedeno
statické zajisténi opér a klenby, celkova sanace kamennych povrchd, blize viz
samostatna kapitola. Bude proveden fez €elnich zdi diamantovym kotouc¢em a zdi
budou odbourany na pozadovanou Urovel pro provedeni novych
Zelezobetonovych monolitickych fims.

Statické zajisténi opér a klenby:
Klenba a opéry budou staticky zajidtény statickym systémem nerezovych klestin a
cementovou injektazi.

Postup provadéni pro systém nerezovych klestin.

Do vyfrézovanych drazek se vlozi pruty nerez klestin @ 8 mm (g 6 mm) do
specialniho tmelu (vysokopevnostni polymer, cementovd hmota s vysokou
pridrznosti k vétSiné standardné pouzivanych zdicich materidld a betonu).
Teplota pfi zpracovani +5 °C az 20 °C.

Idedini je situovat drazky do loZné spary zdiva. Drazka pro vliepeni 1 x prut ¢ 8
mm (@ 6 mm) se vyfrézuje 50 mm (35 mm) hluboka a 12 mm Siroka.

Technologicky postup viepeni nerez klestiny do drazky:
Drazka se frézuje drazkovaci frézkou na zdivo s vhodné zvolenymi dvéma
kotoudi na fezani zdiva, s nastavitelnou hloubkou fezu.
Drazka se vyfouka, zbavi hrubSich necistot a prachovych &asti. Pfed viepenim
se navlh¢i, vyplachne €istou vodou.
Tmel se rozmicha Snekovym nastavcem na vrtacku, smichanim suché a tekuté
slozky — dle aplikacniho postupu vyrobce. Po péti minutach, znovu smés
rozmichame a plnime, pfedem navlhéenou aplikaéni pistoli.
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4.

5.

Na aplikacni pistoli nasadime nastavec pro aplikaci tmelu do drazek a

naneseme na zadni sténu drazky spojitou 8-10 mm vrstvu tmelu.

Pfedem nakraceny a naohybany vyztuzny prut vtlaCime do tmelu v celé délce,

tak aby jim byl dokonale obalen.

Prut zakryjeme druhou spojitou vrstvou tmelu az po vrch drazky.
Sparovaci Spachtli zatladime tmel do drazky a tu na zavér zahladime. Pokud je
drazka vyplnéna do roviny stavajici zdéné konstrukce, nejsou nutné zadné dalsi
Upravy, pfipadné je mozno provést jakoukoli povrchovou Upravu (omitku), ktera je
vhodna pro okolni material.

Obecné:

V technologickém postupu nejsou uvadény konkrétni komercni vyrobky.
Vyse specifikované hmoty a systémy dodavaji ve srovnatelné kvalité
vSichni renomovani vyrobci stavebni chemie. Vybrany zhotovitel pouzije
materialy dle vlastniho technologického postupu a zvyklosti dle vyse
uvedenych specifikaci pozadovanych viastnosti a podminek pouziti. Ve
vSech pfipadech vSak musi jit o schvalené systémy a musi byt aplikovany
firmou s prislusnym opravnénim a certifikaci.

Pred zahajenim praci na sanacich spodni stavbé bude za ucasti zastupce
investora provedeno tryskani na zkusebni ploSe pro ovéreni maximalniho
tlaku pro tryskani sanovanych ploch.

Ve vykazu vymér jsou uvedena procenta z pohledovych ploch pro
provedeni jednotlivych sanaci. Po tryskani sanovanych ploch bude pfizvan
zastupce investora a projektant a rozsah sanaci bude pfipadné upraven a
potvrzen zapisem.

Cementova pevnostni injektaz:
Nejprve budou provedeny zkusebni vrty a po zjisténi syceni stavajici konstrukce
injektaZni smési se rozhodne, v jakém rozsahu se bude injektaz provadét.

Injektaz opér se provede aktivovanou maltou jednofazové za pouziti injektazniho
tlaku 0,4 MPa. Injektazni vrty se procCisti stlaéenym vzduchem a nasledné se do
nich vhani injekéni smés az do uplného nasyceni. Injektaz bude provadéna zdola
nahoru. Pfi injektazi je nutno sledovat prosycenost, aby nedochazelo ke
zbyte€nému vyronu smési.

Injektazni prace budou provadény dle ustanoveni normy CSN 73 2005 ,Injek&né
prace ve stavebnictve® a dle ,Technologickych pokyn( pro sanace masivnich
asti Zelezniénich most(“, zpracovanych Ustavem vyvoje a racionalizace Zel.
Stavitelstvi Brno, Sumavskéa 33. Pokyny byly vydany v roce 1989. Po zatvrdnuti
injektazni smési (minimalné po 28 dnech) se v kontrolnich vrtech vodni tlakovou
zkouskou ovéfi kvalita injektaznich praci. Pozadovana pevnost v tlaku smési je 7
MPa (7 dni) a > 10 MPa (28 dni).

Injektaze budou provadény sachovnicové ve vhodném rastru. Hloubka vrt( bude
upfesnéna na stavbé provedenim zkuSebnich vrti a délka injektaznich vrtl bude
upravena na 2/3 tl. injektované konstrukce.

Pokud dojde pfi injektazi ke vnikani injektazni smési do prostoru za kci (napf. pfi
Spatné kvalité zdiva v rubu kce) bude injektaz provedena dvoufazové. v prvni fazi

-14 -



D.1.1.001 Technicka zprava
SO 02.5 Most v km 96,789
Vypracoval: Ing. Petr Nev§imal

6.4.4

bude zainjektovan kofen vrtu (inj. tlak cca 30 %) a ve druhé fazi (po zatuhnuti inj.
smési) bude doinjektovan zbytek vrtu.

Sparovani:

Malta bude odstranéna ze spar na hloubku 80-100 mm. Spary budou vyfoukany
stlatenym vzduchem a Ffadné provihéeny. Bude provedeno pfesparovani
cementovou maltou MC 50 dle CSN 73 1101. Zvlast pedlivé budou sparovany
loZné spary. Horni lic sparovani bude zapustén 5 mm pod lic kamene.

Oprava sparovani je uvazovana na 100% celkové plochy.

Rimsy a zabradli

Stavajici fimsy (parapety) na obou stranach mostu budou odstranény. Bude
proveden fez Celnich zdi diamantovym kotou¢em a zdi budou odbourany na
pozadovanou uroven pro ulozeni novych zelezobetonovych monolitickych fims.
Bude oSetfena lozna spara. Mimo Celni zdi bude provedena podkladni vrstva
z betonu C12/15 X0. Nasledné budou zfizeny nové Zelezobetonové Fimsy z
betonu C30/37 XC4 XF3 (XA1) vyztuzeny vyztuzi B 500B (10505 - R). Nové
fimsy budou zfizeny bez kotveni do €elniho zdiva.

Rimsy vzhledem ke své délce budou dé&leny na dilataéni celky 2ks na jedné
strané.

V paté Ffims budou pfi vazani vyztuze vloZzeny jednoosé monolitické HDPE
geomfize s min. pevnosti v tahu 68 kN/m. Geomfize budou nasledné obsypany
stérkodrti pod podkladnim betonem (podkladni vrstva SVI). Mezi nimi musi byt
mezera minimalné 70 mm, aby nevznikla smykova spara. Velikost ok bude
16mm, Sifka pasu 2 m. V fimse (paté) bude geomfiz vetknuta min. 0,5m.

Na horni plochu fims pficné vyspadovanych budou kotveny sloupky zabradli, na
vnitfni strané fims budou vytvofeny ozuby pro ukonéeni izolaci.

VSechny pohledové hrany budou mit ukos 20 x 20

Rub betonovych konstrukci bude opatien natérem Alp + 2 x Sa12.

Na kfidlech budou stavajici kamenné fimsy odstranény a budou zfizeny nové
Zelezobetonové Fimsy z betonu C30/37 XC4 XF3 (XA1) vyztuZeny vyztuzi B 500B
(10505 - R).

Rimsy na kfidlech budou pfikotveny s kamennym zdivem pomoci lepenych kotev.
Pfed vlastni betonazi budou pFedvrtany otvory v kamenném zdivu. Nasledné
budou do téchto otvorl viepeny kotvy z betonaiskeé vyztuze.

Lepené kotvy fims na Celnich zdi z bet. oceli R12 a=300 mm pomoci kotevniho
tmelu (chemické kotvy) do vyvrtanych otvoru @ 25 mm.

VesSkeré povrchy kamennych Ci betonovych konstrukci vystavenych povétrnosti
budou opatfeny transparentnim hydrofobnim natérem, popf. ochrannym natérem.

Zabradli:

Bude zhotoveno nové ocelové zabradli. Zabradli bude mit tfi madla. Zabradli
bude kotveno do fims pomoci kotevnich plechtu na viepené kotvy z vrchu Fims.
Ostré hrany (svary, plechy) budou zaoblené polomérem 2 mm.

Nové Casti konstrukce zabradli budou vyrabény dilensky.
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6.4.5

6.4.6

6.4.6.1

Vodotésné izolace

Konstrukce bude izolovana schvalenym systémem vodotésné izolace proti
stékajici vodé dle osvédéeni SZ. lzolace bude voln& loZena na upraveny
vyspadovany betonovy podklad a na patu novych fims.

Tento podklad bude tvofen suchym betonem vyztuZzenou betonovou vyrovnavaci
vrstvou tl. 150mm ze suchého betonu. Podklad a mostovka budou vyspadovany
stfechovité v podélném sméru (ve sméru koleji) do vrcholu klenby.

Na tento podklad bude volné loZena izolace, kde prvni vrstva bude spojovana
pfesahem a v pfipadé dvouvrstvého systému bude druha vrstva plnoploSné
natavena na 1. vrstvu. Ochranna vrstva bude dle pouzitého systému. Do fims
bude izolace kotvena pomoci nerez profilu PLO 50x5 kotvenym nerez Srouby na
hmozdinkéach dle typového detailu TNZ 73 6280.

Hydroizolace bude odvodnéna pfi¢nymi drenazemi z polo-dérovanych flexibilnich
trubek DN 150 se sklonem min 3,0 % jednostranné k pravé strané mostu.
Drenaze budou vyusténé ve svazich drazniho télesa. Na vytoku budou zfizeny
drenazni Sachty z betonovych skruzi DN 1,0 m vypInénych Stérkem. Na natoku
budou drenazni potrubi ukonéena nerezovymi vyustkami s odlazdénim a vyustky
budou zavi¢kovany. Flexibilni drenazni potrubi DN 150 bude obsypano Stérkem
frakce 16 — 32.

Skladba hydroizolace
Pripravna vrstva (spodni ochranna):

Uprava povrchu fims a podkladni vrstvy - dle Osvédc€eni o shodé s podminkami
SZ.

Vodotésna vrstva:

Jednovrstvy popf. dvouvrstvy izolacni systém dle OsvédCeni o shodé
s podminkami SZ., vrstva volné poloZzena spojena v presazich, v pfipadé
dvouvrstvého systému druha vrstva celoplo$né natavena na prvni vrstvu.

Ochranna vrstva:
Mékka ochrana — dle schvaleného systému.
Na takto polozenou izolaci bude proveden hutnény zasyp a Stérkového loze.

Vybrany zhotovitel pouzije materialy dle vlastniho technologického postupu
a zvyklosti. Ve vSech pripadech musi jit o schvalené systémy a musi byt
aplikovany firmou s pfisluSnym opravnénim a certifikaci.

Detaily provedeni SVI viz vykresova dokumentace.

Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana mostu byla navrzena dle predpisu SZ S 5/4.
Ve smyslu pfedpisu se jedna o novou PKO.

Korozni prostredi

S ohledem na SZ S 5/4 Clanky 16 — 18 je uvaZovan stupen korozni agresivity
prostiedi C2 (nizka) podle CSN EN ISO 12944-2.
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6.4.6.2

6.4.6.3

6.4.6.4

6.4.6.5

6.4.7

Pozadovana zivotnost

Z titulu funkce trvalého Zzelezniéniho mostu (jeho celkové Zivotnosti) vyplyva i
pozadavek na velmi vysokou Zivotnost PKO (tj. > 15 let).

Zakladni funkéni a provozni podminky

Nova konstrukce zabradli je navrzena jako svafovana s montaznimi Sroubovymi
spoji. Pro zvySeni pfilnavosti protikorozni ochrany budou veSkeré hrany nosné
konstrukce pfi vyrobé zaobleny v polomé&ru 2 mm.

V konstrukci nebude uZzito spojeni materiald s rdiznym elektrodovym potencialem.

Druh protikorozni ochrany

Zabradli

Navrzeny ochranny protikorozni povlak je podle SZ S 5/4 tab.4/1 ONS 23
nasledujici skladby:

» ocisténi povrchu otryskanim na Sa2,5, drsnost Ra 12 ym a odmasténi

» zakladni natér na epoxidové bazi s vysokym obsahem Zn 1 x 80 um
* mezivrstva na epoxidové bazi 2 x 80 um
» vrchni natér polyuretanovy 1 x80 um
Celkova tloustka ochranného systému 320 ym

VySe specifikované natérové systémy dodavaji ve srovnatelné kvalité vsSichni
renomovani vyrobci natérovych hmot. Konkrétni skladba komercnich vyrobku
pouzivanych zhotovitelem se muze liSit dle prezentovaného navrhu, musi vSak jit
o schvaleny systém dané kategorie.

Zhotovitelé protikorozni ochrany dolozi certifikaci pouzitych materiald,
technologicky predpis provadéni pro konkrétni podminky objektu v rozsahu podle
SZ S 5/4 a doklad o proskoleni k provadéni praci v ochranném pasmu drahy.

Pozadavky estetické

Barevny odstin vrchniho natéru bude upfesnén po dohodé& s investorem.
Projektant predpoklada pouziti odstinu svrchni vrstvy EG 7701 — antracit dle
vzorkovnice Deutsche Bahn.

Ochrana proti bludnym proudiim

Vzhledem k tomu, Ze se mostni objekt nachazi na elektrifikované trati, je objekt
zarazen do 4. stupné korozni agresivity.

PFi feSeni ochrany jsou vyuzita zakladni ochranna opatfeni na urovni primarni a

sekundarni ochrany dle SR, kapitola Ill, s propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na

povrch konstrukce:

o vodotésna izolace, impregnace, natéry a nastfiky

o kryti vyztuze betonem (min.4 cm); betony splfiuji pozadavky zejména na obsah
chlorid(i a vodni souginitel stanoveny v SR 5/7 (S), resp. v CSN P ENV 206.

o uloZeni zabradli na patni plech oddéleny podlitim plastbetonem
Provedeni celoplo3né izolace

o Vodivé propojeni vyztuze spodni stavby, vodivé propojeni vyztuze nosné
konstrukce a jejich vyvedeni na povrch (napf. do ocelovych destiCek
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opatfenych Sroubem nebo zavitem) pro méfeni - viz. obr. 12 pfiloha 3 k CD SR
5/7(S).

pfiklad provedeni vyvodu z vyztuze

6.4.8

6.4.8.1

6.4.8.2

6.4.8.3

BETONARSKA VYZ2TUZ —
KONSTRUKCE
— PRIVARENO
/ 4 D]C} K VYZTUZI

DELKA MIN. PRO
2 MATKY

: =7 \*
RIS o
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= -

il SROUB M12-40

3 ;1‘_ e ey Wi e

|
al =2 =l b . Epes E — OCEL. PRUT @10mm,
’?5 =| J@“ﬁﬁ/ *b> DL.400mm, 2ks

60 | 60 TT~— OCELOVA DESKA
e 120=100mm TL.10mm 2
120 OPATRENA PROTIKOROZNI
' OCHRANOU

Ostatni technické souvislosti

Zelezniéni svriek

Pfi opravé budou demontovany kolejnice v délce cca 33,0 m. Pii demontazi
budou provedeny Fezy kolejnic (4ks).

Stavajici prazce a kolejové loze na mosté bude v rozsahu vykopu pro SVI
odstranéno (dl. 33,0 m) a bude odvezeno na fizenou skladku. Po provedeni
opravy bude pouzito nové kolejové loze a bude upraveno na normovy tvar.
Kolejové loze bude napojeno na stavajici stav pfed a za upravou. Smérové
osazeni koleje zUstava nezménéno, dojde pouze k lokalnimu vyrovnani. Bude
provedena Castecna vymeéna drobného kolejiva. Stavajici betonové prazce budou
vraceny zpét. PoSkozené (popraskané budou nahrazeny uzitymi bet. prazci SB-4.
Soucasné s opravou bude provedena Uprava banketd.

Prechody do trati, terénni upravy

Zasyp za opérami bude proveden ze Stérkodrti frakce 6/32 mm s Cislem
nestejnozrnitosti C, = min 15, hutnéné na Id = 1,0 ve vrstvach max. po 300 mm
100% PS.

Zapusténé kolejové loZe na opérach pfejde do otevifeného kolejového loze
Sikmymi rampami drazni stezky v podélném sklonu 12%. Boky ramp pfed
opérami budou zajistény prefabrikovanymi vybé&hovymi zidkami.

Prazcové podlozi — uprava plané
U mostniho objektu jsou navrZzeny pfechody ze zemniho télesa na mostni objekty

zesilenou konstrukci prazcového podlozi podle konstrukénich pozadavku
predpisu SZ S4, pfil. 24 a vzorovych listl (platnych od 1.1.2021).

Unosnost zemni plané& mimo piechodovou oblast bude ovéfena pfi realizaci
stavby a dle zjisténych skutecnosti pfipadné upravena.
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6.4.8.4

6.4.8.5

Zesilena konstrukce prazcového podlozi se provadi na celou délku pfechodové
oblasti, ktera je stanovena predpisem SZ S 4, pfiloha 24. Pfechodova oblast je
navrzena na délku min. 7,00 m.

Zesilena konstrukce prazcového podlozi se provadi v tloustce min. 0,50 m na
celou délku pfechodové oblasti. Pfechod z pIné tloustky zesilené konstrukce
prazcového podlozi na konstrukci prazcového podlozi pfilehlého tratového useku
se provadi vybéhem na délku min. 5,00 m s ukonéenim ve sklonu 1:1.

Pfedepsané parametry na materialy do konstrukcnich vrstev jsou obsazeny v
predpisu SZ S4.

Trakéni vedeni a ukolejnéni

Jedna se elektrifikovanou trat. Oprava mostu se nedotkne trakéniho vedeni.
Niveleta trati zUstava plvodni, takze oprava mostu nevyvola vyskové a smérové
posuny trakce.

V dobé vystavby (ve vyluce) bude z divodu bezpecénosti trakce vypnuta.

Kabelové trasy
V prostoru stavby se nachazi drazni sité.

V misté stavby se nachazi nasledujici inZzenyrské sité:

Kabely SSZT SZ s.0., OR Ostrava
Kabely SEE SZ s.0., OR Ostrava
Sdélovaci vedeni CD Telematika a.s. CD Telematika a.s.
Vedeni siti CETIN a.s. CETIN a.s.

Vedeni siti CEZ Distribuce a.s. CEZ Distribuce a.s.
Vodovodni fad a kanalizace Moravska vodarenska a.s.
Plynovod STL GasNet s.r.o.

Vefejné osvétleni TSMO a.s.

Presnou polohu vSech siti je nutné urcit vytyéenim.

Vyjadfeni spravcu dotéenych, pfipadné pfekladanych siti jsou soucasti dokladové
Casti. PFi zpracovani realizaéni dokumentace a pri realizaci samotné je
bezpodminecné nutné respektovat podminky spravci dotéenych siti.

Drazni sité (vedeni SSZT, SEE a sdélovaci vedeni CD Telematika a.s.) v rozsahu
objektu mostu:

e pied zahajenim stavby vytycit

e bé&hem stavby provizorné zajistit a ochranit

SO 02.5 Most v km 96,789

V misté mostu vlevo od koleje se nachazi tfi podzemni vedeni inzenyrskych siti
(vedeni SSZT, vedeni SEE a sdélovaci vedeni CD Telematika a.s.). Vedeni se
nachazeji v dostatetné vzdalenosti od objektu a stavebnimi pracemi nebudou
zasazena. Pfed zahajenim praci je nutné podzemni vedeni siti vytyCit a ucinit
takova opatfeni, aby nebyla vedeni poSkozena pohybem pracovni mechanizace.

V pfipadé obnazeni neevidovaného vedeni, bude toto vedeni ochranéno pred
podkozenim — ocelové chranicky. Vedeni bude vyvé3eno na ochranné ocelové
konstrukci (do¢asné kabelové lavce), tak aby nedochazelo k pravésu.
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6.4.8.6

6.4.8.7

6.4.8.8

7.2

Tabulky, letopocty

Na SO 02.5 bude proveden letopoCet otiskem do betonu. Umisténi v 2 délky
dilce nové fimsy (pfipadné bude upfesnéno). V misté oslabeného kryti, bude
vyztuz ochranéna epoxidovym natérem. Pismo bude velikosti 150 mm s textem
letopoCtu provedeni opravy.

Zajist'ovaci a geodetické znacky
Veskeré zajiStovaci znacky budou obnoveny. V pfipadé poskozeni, pfi demontazi
stavajicich, budou nahrazeny za nové.

Bezpecnostni znaceni

Krajni sloupky zabradli ve stavajicim stavu maji osazeny plech s vystraznym
ZlutoCernym polepem. V novém stavu nebudou — splnéno VMP R.

Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Navaznost na ostatni objekty stavby
Neni.

Navaznost na souvisejici stavby

V misté objektu ma probé&hnout rekonstrukce trati — navySeni tratové rychlosti.
Prostorové uspofadani opravy mostu respektuje smérové i vySkové feSeni
budouci rekonstrukce, jak VMP, tak i velikost uzavieného $térkového loZe.

Stavebné montazni postup vystavby

Stavba nevyzaduje specialni stavebni montazni postupy. Jedna se o opravu
stavajiciho mostniho objektu.

Posouzeni navrhu technického reseni

Prostorova prichodnost na mosté

Prostorové usporadani na mosté splriuje VMP 2,5 v€etné rozsifeni v oblouku.
Jedna se o klenbovy most s betonovymi fimsami a zabradlim a prabéznym
kolejovym loZem.

Rezerva pro stanoveni nutné volné Sifky na mostech s kolejovym loZzem je
uvazovana 125 mm.

Nutna volna Sifka od osy koleje vlevo k pfekazce (zabradli) je tedy:
ZacCatek zabradli na fimse:

2500 + 125 = 2625 mm

Volna Sifka vlevo koleje je 2680 mm > 2625mm

Stfed mostu:

2500 + 125 = 2625 mm

Volna Sitka vlevo koleje je 2680 mm > 2625mm

Konec zabradli na fimse:

2500 + 125 = 2625 mm

Volna Sitka vlevo koleje je 2680 mm > 2625mm
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9.2

9.3
9.3.1

9.4
9.4.1

9.4.11

9.4.1.2

9.41.3

Nutna volna Sitka od osy koleje vpravo k prekazce (zabradli) je tedy:
Zacatek zabradli na fimse:

(2500 + 2x 90) + 125 = 2805 mm

Volna Sifka vpravo koleje je 2890 mm > 2805 mm

Stfed mostu:

(2500 + 2x 90) + 125 = 2805 mm

Volna Sifka vpravo koleje je 2890 mm > 2805 mm

Konec zabradli na fimse:

(2500 + 2x 90) + 125 = 2805 mm

Volna Sifka vpravo koleje je 2895 mm > 2805 mm

Posouzeni velikosti mostniho otvoru

Hydrotechnické vypocty nebyly provedeny. Most pfevadi zeleznini trat pres
mistni komunikaci. Jedna se o opravu stavajiciho mostu. Svétlosti otvor budou
zachovany stavajici.

Statické posouzeni

Navrhové zatizeni

Nova nosna konstrukce objektu je navrzena na zatizeni dle CSN EN 1991-2:
Zatizeni mostU dopravou.

Navrhové zatézovaci schéma: LM-71 prosta
Klasifikaéni soudinitel: o =1,0 dle NAD 2.53 EN 1991-2

KlasifikaCni soucinitel je uvazovan a = 1,0 pro trat' 3. tfidy dle NAD 2.53 EN 1991-
2 a navrhu zmény ,Kategorie Zeleznicnich trati z hlediska mostu — stav 09/2014"
OTH SZ.

Pouzité materialy
Pouzité materialy - ocel

Hlavni nosné c¢asti
Nebudou.

VedlejSi nosné ¢asti
Nebudou.

Podruzné nenosné casti

Podruzné nenosne casti jsou dle TKP kapitola 19 a CSN EN 1090 zatazeny do
tfidy provedeni EXC 2 (tfida C dle CSN 73 6201) a jsou to:

- zabradli, kryci listy mostnich zavéru

Prejimka podle inspekéniho certifikatu 2.2 dle EN 10204

Material S235JR - zabradli
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plechy a profily TDP dle CSN EN 10025

9.4.1.4 Piidavny svarovaci material

Pfidavny material pro svary bude specifikovan v dokumentaci zhotovitele. Jakost
pfidavného materialu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, taznost a
vrubova houzevnatost svarového kovu pfiblizné odpovidaly hodnotam
zakladniho materialu svafovanych ¢asti. Vyrazné vy3Si pevnost svarového kovu
vuci pevnosti svafovaného materialu neni dovolena. PFi svafovani oceli rizné
pevnostni tfidy bude pouzit pfidavny material odpovidajici spojovanému
materialu niz8i pevnosti.

Pozadované zkousky:
- chemicky rozbor, mez kluzu, mez pevnosti a taznost
- vrubova houzevnatost - narazova prace KV 47 J pfi teploté - 20°C

Pfejimka podle inspekéniho certifikatu 3.1 dle EN 10204. Uvedeny certifikat plati
jak pro mechanické zkousky, tak pro chemické slozeni.

9.4.1.5 Spojovaci material

9.4.1.5.1

Svary
Jakost tupych a koutovych svar( musi odpovidat:
pro tfidu provedeni EXC 2 C dle CSN EN ISO 5817

Pozadavky na kvalitu svart
nepfipoustéji se vady ve svarech z duvodu nekvalitniho a nevhodného
podkladu pod PKO OK, v souladu s CSN EN ISO 5817, jakostni spoje, tfida B
a C. Tyto vady musi byt odstranény jiz pro dilenskou pfejimku. Kvalita
podkladu musi spinit pozadavky v CSN EN ISO 12944-4.
soucasti dokumentace zhotovitele bude katalog svarli s odkazy na WPS
WPQR bude zadavateli doloZzena pfed zahajenim svarfovani
pfipadné doCasné svary mimo svary uvedené v PD podléhaji schvaleni
projektantem OK
Trhliny na povrchu svard ani zapaly u svaru nejsou pfipustné. Po opravé
zapall vybrouSenim nesmi byt oslabeni zékladniho materialu vétsi nez 5%
jmenovité tloustky
Jakékoliv zmény typl ¢i dimenzi svaru oproti vykresové dokumentaci je nutno
projednat s projektantem této PD.
Pfiprava svarovych ploch musi odpovidat schvalenému katalogu svart z
vyrobni dokumentace.
Svaroveé plochy musi byt Cisté, suché, bez trhlin, mastnoty a zapald.
Svare€ a misto svart provadénych mimo halu (montaz, pfedmontéz) musi byt
chranéno proti povétrnostnim vlivim, svarfovani pfi teplotach < 0°C se
nepovoluje.
Soucasti VVOK a montazni dokumentace musi byt montazni pfipravky pro
zajisténi jakostniho sestaveni montaznich spoju.
PFi svarfovani vicevrstvych svaru je nutno v kofenové oblasti zajistit fadné
nataveni ploch a provafeni kofene. Po dokonceni kazdé svarové housenky je
nutno povrch odistit od strusky a necistot, povrch musi byt hladky, bez poérd,
trhlin a zapald. Vady je nutno mechanicky odstranit drazkovanim nebo
vybrouSenim. Rozstfik svarového kovu musi byt odstranén.
Veskeré svary na NK mostu musi byt provedeny jako nepferuSované a
vodotésné - celoobvodové. Nenosné svary jsou provedeny jako vypliové Ci
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tésnici (dvojice uhelnikd), ukon€eni musi byt provedeno ovafenim celé
polozky.

- VS8echny tupé svary budou provedeny s fadné provedenym plnym privarem
kofene, pfechod do zakladniho materialu bude bezvruby.

- Pfedehfev spoje je nutno provést od spoje na obé strany na Sifku stanovenou
podle tloustky svafovanych Casti (teplota bude uvedena ve WPS, v souladu s
WPQR)

- V8echny svary budou provedeny jako uzaviené a prechody svarl do
zakladniho materialu budou opracované - pozor na podbrouseni.

- Pro kvalitni ukonéeni tupych svarl budou pouzity nabéhové a vybéhové
desky (odstranéni se provede odbrousenim nebo vydrazkovanim, odseknuti
neni povoleno).

- Vnéjsi hrany OK pro aplikaci PKO musi byt opracovany na R2.

- Pfechody tloustek materiald budou opracovany hoblovani ve sklonu max. 1:5

- Kruhové vyfezy plechl pro fadné ovareni koutovych svarl maji vesmeés
polomér R = 50 mm pokud neni uvedeno v PD jinak.

- U tupych svar(l provést NDT kontrolu svarové hrany dvojitou sondou na
pozadavek tFidy E2

9.4.1.5.2 Kontroly svarovych spoju - nedestruktivni

U v8ech svar( provést vizualni kontrolu VT dle EN ISO 17637
- provést u 100% svard
- klasifikace vad dle CSN EN ISO 5817

9.4.1.5.3 Srouby

9.4.2

9.4.3

e Spoje dilct zabradli

Budou pouzity presné Srouby M10 dle CSN EN 4017. Matice dle CSN EN 1SO
4032. Podlozky dle CSN EN ISO 7089. Spojovaci material je navrzen nerezovy
v jakosti A2-50.

¢ Kotveni na fimsach (zabradli)

Zabradli bude kotveno dodateCnymi lepenymi kotvami M16. Kotvy budou
realizovany zavitovymi tyéemi M16 dle DIN 976. Matice dle CSN EN 1SO 4032.
Podlozky dle CSN EN ISO 7089. Spojovaci material je navrzen nerezovy v
jakosti A2-50. Zavitové tyCe budou viepeny polymermaltou.

Pouzité materialy — beton

Rimsy C 30/37 XC4 XD1 XF2
Prefabrikaty vybéhovych zidek C 30/37 XC4 XD1 XF2
Podkladni beton C16/20 X0

Odlazdéni z kamene C20/25 n (T50)

Pouzita vyztuz B 500B (10505 - R).

Rub betonovych konstrukci na styku se zeminou a v drenaznim lozi bude opatien
penetracnim natérem a natérem asfaltovou suspenzi.

Betonové plochy budou opatfeny transparentnim hydrofobnim natérem.

Pouzité materialy — kAmen
Bude pouzit pfirodni kdmen, min. tl. 200 mm, nasakavost < 3%.
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10

11

12

Vazba na predchozi dokumentace
Zpracovana dokumentace ve stupni DSP+PDPS. Pfedchozi stupné PD nejsou.

Harmonogram provadéni praci na objektu
Harmonogram praci je zpracovan v samostatné pfiloze.

Pozadavky a podminky pro realizaci objektu majici
vliv na technické reseni a jeho funkci

12.1 Specifické pozadavky na predpokladanou technologii

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

vystavby

Technologie vystavby

S ohledem na moznou délku vyluky je pfedpokladano vybetonovani vybéhovych
zidek mimo mostni objekt a nasledné osazeni na misto béhem nepfetrzité vyluky.
Rimsy na &elnich zdech budou betonovany na misté. Sanaéni prace na spodni
stavb& mohou probihat mimo vyluku.

Pristupy

PFistup na stavenisté je z drahy a z ucelové komunikace. Mostni otvor umoznuje
prijezd pouze osobnich vozidel &i nizkych dodavek.

Privody elektrické energie
Bude feSen zhotovitelem stavby. V misté mostu se nenachazi el. vedeni.

Skladovaci plochy

Skladovaci plochy se predpokladaji v ploSe zafizeni stavenisté — plocha
docasnych zabor(. Viz koordinacni situace.

Montazni a pomocné konstrukce

Jedna se o betonovou monolitickou konstrukci, kde pro betonaz nosné
konstrukce (fims) je nutné zfidit podpurnou konstrukci bednéni — skruz. Vzhledem
k rozmérum konstrukce se predpoklada vyuziti inventarniho materialu zhotovitele
bez pozadavku na specialni konstrukce (posuvné bednéni, vynaseci konstrukce,
apod.)

Pro realizaci objektu se nepfedpokladaji specialni montazni a pomocné
konstrukce. Budou vyuZity pouze pasivni pomocné konstrukce pro realizaci
spodni stavby a nosné konstrukce (prostorové leSeni, ploSné bednéni apod.)

Ochranna opatreni pfi provadéni v blizkosti vodotece
V misté stavby protéka potok Nemilanka (vlastnik SMOL), ktery je zatrubnén.

Technické fFeseni stavby nepiedpoklada zadny zasah do vodniho toku.
V rozsahu zaméru nedojde k zasahu do zatrubnéni, pritoéného profilu nebo
natoku a vytoku. Navrhované prace jsou omezeny pouze na nadzemni ¢asti
mostniho objektu a drazni téleso.
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12.2

Technologie stavebnich praci na mosté nebudou mit pfimy dopad na ochranu
Cistoty vod. Na stavbé budou provedena takova opatfeni, aby ke znecisténi
nedoslo.

Zhotovitel stavby musi zabranit kontaminaci podzemnich i tekoucich vod
Skodlivymi latkami vzniklymi pfi realizaci stavby. Na stavbé a plose ZS je nutno
dodrzovat bezpecnostni opatfeni pfi nakladani s ropnymi produkty.

Obecna ochranna opatfeni pri provadéni:

1. Pfi nepfiznivém pocasi musi byt pravidelné kontrolovan stav hladiny toku. V
pfipadé predpokladu povodfiovych pritokl musi byt veSkera stavebni technika
odstranéna z mist, kde by mohlo dojit k jejimu odplaveni.

2. Pfi provadéni stavby nesmi dojit k napadani materialu do koryta vodniho toku.
V pfipadé, Ze se tak stane, je nutné tento material z koryta vodniho toku
neprodlené odstranit.

3. Kfizeni s vodnim tokem bude realizovano dle normy CSN 75 2130 , Kfizeni a
soubéhy vodnich tok( s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi®.

4. Pfi stavebnich pracich musi byt pfijata takova opatfeni, aby bylo zabranéno
uniku ropnych latek a stavebnich latek do vodniho toku.

5. Veskery stavebni material a odpad bude skladovan a ulozen v dostate¢né
vzdalenosti od vodnich toku tak, aby nemohlo dojit jeho samovolnym uvolnénim
ke kontaminaci vody ve vodnim toku ani k jeho splaveni.

6. Pred realizaci stavby bude zpracovan havarijni a povodhovy plan pro
provadéni stavby. Oba tyto dokumenty musi byt pfedlozeny vodopravnimu ufadu
ke schvaleni pfed zapocCetim stavby. Podkladem pro jejich schvaleni musi byt
stanovisko spravcl dotéenych vodnich tok, tj. Povodi Moravy, s.p.

7. Technologie praci bude volena tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku
znedisténi povrchovych vod.

8. V prabéhu akce nesmi dojit k ukladani vykopaného materialu do koryta a na
bfehovou hranu vodniho toku. Pfebyteény material bude pravidelné odvazen ze
stavby.

9. Po dobu realizace dila bude na stavbé k dispozici sorpCni latka na zachyt
ropnych latek.

10. Po dokonceni praci musi byt koryto vyCisténo od stavebnich a zemnich praci.

Po dobu stavby budou respektovany podminky z vydaného stanoviska
Povodi Moravy (zn. PM-47029/2024/5203/Fi):

Béhem vystavby nesmi dojit k dotéeni zatrubnéni a koryta vodniho toku,
znedisténi toku stavebnim materialem, odpadem a dalSimi latkami nebezpeCnymi
vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou
volné skladovany v koryté toku, na bifehu a v zaplavovém uzemi.

Zahajeni a ukoneni praci v prostoru vodniho toku Nemilanka pozZadujeme
oznamit spravci vodniho toku min. pét pracovnich dna pfedem (Povodi Moravy,
s.p, provoz Pferov, Ing. Martin Jurecka, tel. 581 203 505, jurecka@pmo.cz).
Prebytecny material musi byt po skonéeni praci beze zbytku odstranén a plochy
dotené stavbou budou uvedeny do puvodniho/projektovaného stavu.

Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat zadné objekty souvisejici se stavbou do své
spravy ani majetku (j. nebude prebirana do majetku CR, ke kterému ma pravo
hospodafeni Povodi Moravy, s.p. ).

Postup vystavby

Stavba nebude vzhledem k jejimu rozsahu a jednoduchosti délena na stavebni
etapy.
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Vzhledem k charakteru praci je nutné zajistit nepfetrzitou vyluku na mosté. Na
zakladé podobnych realizovanych akci projektant pfedpoklada délku 30N.

Vystavba bude probihat v téchto krocich:
Prace provadéné pred vylukou na trati:

zamérfeni stavajicich siti a zajisténi (ochranéni) kabell

Zfizeni zafizeni stavenisté véetné dofeSeni dopravy

oCisténi okoli budouciho mostu od vegetace

dilenska vyroba (pfiprava) novych ocelovych ¢asti a prefabrikatd
zajisténi PPK — zfizeni znaCek

navezeni prefabrikatt a materialu

Prace provadéné ve vyluce:

zahajeni vyluky

rozpojeni kolejnic (4x fez)

demontaz kolejového svr§ku na mosté a pfedpolich celkem cca 32,0m
odstranéni kolejového loze

odbourani fims a zabradli na ¢elnich zdich

odfiznuti a odbourani Celnich zdi, zfizeni ulozné betonoveé vrstvy pro fimsy
provedeni vykopu pro fimsy

zfizeni fims

provedeni vykopu pro podkladni vrstvu SVI a vybéhové zidky

provedeni podkladni vrstvy pod vybéhové zidky

zfizeni vybéhl — usazeni zidek

provedeni podkladni betonové vrstvy pod SVI

provedeni SVI v€etné ochrany a drenazi, kotveni do fims a dilatacnich spar
provedeni naspu a ZKPP

zfizeni Stérkového loze

zpétna montaz koleje do puvodni polohy

provedeni svaru kolejnic

podbiti koleje

Prace provadéné po vyluce na trati:

prelozeni kabelu do novych chrani¢ek

oCisténi klenby, ¢elnich zdi, opér a kfidel otryskanim tlakovou vodou
odstranéni kamennych fims na kfidlech a provedeni odkopu za fimsami
pfezdéni rozvolnéného zdiva na kfidlech

statické zajisténi trhlin klenby nerezovou helikalni vyztuzi

provedeni injektaze klenby a opér

sanace betonovych povrch(

odlazdéni drenazi kamennou dlazbou do betonu a zfizeni drenaznich
Sachet na vytoku

hloubkové pfesparovani kfidel. klenby a opér

provedeni hydrofobnich natér

montaZz zabradli

reprofilace, doplnéni a ohumusovani svahl

odstranéni stavenisté, ostatni dokoncovaci prace

uvedeni do puvodniho stavu, odstranéni zafizeni stavenisté, uvedeni mista
stavby do pavodniho stavu

Detailni postup vystavby bude proveden v ramci dokumentace zhotovitele.
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12.3

12.3.1

12.3.2

12.4

12.5

12.6

13

Pred realizaci je nutno predlozit investorovi ke schvaleni technologické
postupy provadéni praci zpracované v podrobnostech pozadovanych TKP
SZ (harmonogram praci, TePr PKO, sanace spodni stavby, apod.)

Dopady postupu vystavby na provoz na mosté a pod
mostem

Provoz na mosté

Provoz na mosté bude b&hem provadéni praci zcela vyloucen.
Stavba probéhne v jedné nepfretrzité vyluce.

Provoz pod mostem

Most pfemostuje mistni komunikaci ul. Jani¢kova v mistni &asti Nemilany
v Olomouci pod kterou zarover vede zatrubnény tok Nemilanka. Béhem stavby
bude most pro prljezd uzaviena a bude oznacena objizdna trasa po ulici Lidicka.
Bude zajistén bezpecny prichod stavbou pro chodce.

Pozadavky na vyluky a ostatni omezeni

Stavba nebude vzhledem k jejimu rozsahu a jednoduchosti délena na stavebni
etapy.

Z hlediska technologie jsou prace rozdéleny na &innosti provadéné ve vyluce a
mimo vyluku.
Délka vyluky je odhadovana na 30N.

Casové souvislosti s vystavbou sousednich objektt

Pfedpoklada se realizace zaméru ve spole€né vyluce s objekty mostld v km
94,406 a 97,117 na téze trati.

Nutné pristupy na stavenisté, zafizeni stavenisteé

Pfistup na stavebni (drazni) pozemek po dobu vystavby bude z ucelové
komunikace. Pro stavbu se pfedpoklada zafizeni stavenisté (kancelare, dilna,
skladovani materialu) a zapatkovani jefabu na draznim pozemku p.p.¢. 1318,
1207/1.

Pro potfebu stavby a pfistupu k mostu pro téZzkou techniku se predpoklada
z uCelové komunikace a dale je pfistup mozny po draznim pozemku.

Popis navrzeného reseni ve vztahu k péci o zivotni
prostredi a ve vztahu k uzivani

Realizovana stavba nema vzhledem ke svému prevazujicimu charakteru
(stavebni upravy a udrzbové prace) stavajiciho objektu negativni vliv na Zivotni
prostfedi. Vzhledem k jejimu rozsahu a charakteru nedojde k vyraznému zasahu
do Zivotniho prostfedi proti stavajicimu stavu.
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Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
ve stadiu realizace

Pro zajisténi bezpecCnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné predpisy o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi.
Zhotovitel rozpracuje platné predpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

- praci v prjezdnim prifezu provozované trati nebo komunikaci,

- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.
VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,
technologickym prepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych
zarizeni.
V8ichni zu&astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé platného
narizeni vlady.
Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost
odpojeni vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravcu
siti.
Vykopy musi byt zajiStény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci
zabezpeceny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostate€né unosnym
zakrytim.
Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro d&innost stavebnich
mechanisml a nebezpelny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.
PFi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostate¢né
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou
pfislusné proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace,
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpeCny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecCnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavki na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki
a materialq,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadd,
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j) uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

[) pFedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorll bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a
jeho narognosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych c¢innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt uréena fyzicka osoba,
ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti. Pravnicka osoba
muze vykonavat €innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Pozadavky na meéreni posuni a pretvoreni
stavebnich objektl

Vzhledem k charakteru konstrukce nejsou podminky pro méfeni posunu a
pretvoreni stavebnich objektd stanoveny a méfeni neni pozadovano.

Pozadavky na reSeni pristupnosti

Stavba neni napojena na komunikace pro pési.

Navrh opravy mostu tedy nefeSi pozadavky vyhlasky & 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zaver
Dokumentace je vypracovana ve stupni DSP+PDPS a bude dopracovana
v dalSich stupnich projektové dokumentace.

V Hradci Kralové 09/2024 Ing. Petr Nevsimal
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