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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:
Predmét projektové dokumentace:

Druh stavby:
Misto stavby:

Katastralni tzemi:

Stuperi PD:

UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev a adresa:

ICO:
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Zmeéna dokoncené stavby

Trvala stavba

Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Liberecky kraj

Liberec [682039]

FrantiSkov u Liberce [682233]

Vybrané dokumenty zadavaci dokumentace stavby (VD-ZDS)

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec |

65993390

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev a adresa:

ICO:
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

« Stavebné technicky prazkum tunelu CVUT-KLOKNERUV USTAV — 2019
» Diagnostika konstrukce GEOtest — 2013

» Puavodni dokumentace ve stupni PP od tunelu C-221 — 1991

» Fotodokumentace

« Souvisejici platné CSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlasky atd.

» Geodetické zaméreni Uzemi — Valbek spol. s r.0. — 2019

» Geodetické zaméfeni uzemi — Valbek spol. s r.0. — 2023

* Prdzkum inzenyrskych siti — Valbek spol. s r.0. — 2023

* Mapy katastru nemovitosti v digitalnim formatu

» Podrobné pochlzka a prizkum v terénu

» Projednani rozpracované dokumentace se zastupci objednatele

3. ZAKLADNI UDAJE O TUNELU

Tunel Liberec je vybudovan jako soucast pratahu silniéni komunikace 1/35 v Liberci.
Zakladni kategorie silnice je S 22,5/80, s maximalni povolenou rychlosti 90 km/h, v tunelu
70 km/h. Byl budovan jako hloubeny v celé své délce s délkou levého tubusu 280m a
pravého tubusu 240m. V c&lenitém terénu, stisnéném meéstskym intravilAnem s hustou
infrastrukturou v blizkosti centralni ¢asti mésta, je prutah silnice veden pfiblizné soubézné
se stavajici zelezni¢ni trati ve sméru cca od jihovychodu na severozapad, na svazitém
Uboci severovychodniho svahu.

V prostoru pfed nadrazni budovou je trasa silnice esovité odklonéna a zpusténa
pod uroven terénu do hloubeného tunelu.

3.1. Prostorové usporadani vedené komunikace v pficném frezu
tunelu

Tunel je dvoutubusovy, smérové rozdéleny tunel na ¢tyfpruhové rychlostni
komunikaci prvni tfidy 1/35. Silniéni komunikace je kategorie S 22,5/80.
Tunelové trouba jednosmérnd dvoupruhovd, o Sifce vozovky mezi zvySenymi obrubniky
9,30 m. Osa komunikace je umisténa do osy déliciho pruhu, oddélujiciho oba dopravni
sméry. Niveleta komunikace je uvazovana v ose komunikace na povrchu vozovky v kazdé
tunelové troubé zvlast. Svétla Sitka tunelové trouby je 11 050 mm. Sitka vozovky mezi
obrubniky je min. 9 150 mm a max. 9 300 mm. Vy$ka prujezdného prafezu nad vozovkou
je 4 800 mm, nejmensi svétla vyska tunelu je 5 230 mm. Vozovka je rozSifena v celé
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délce tunelu o konstantni Sitku 1 m, rozS$ifeni bylo patrné uvazovano jako nouzovy pruh
pro odstaveni vozidla v tunelu.
Sitka nouzovych chodnikd je 950 mm az 1 000 mm.

Kategorie tunelu dle TP98-Z1/2010

Technické podminky TP98 Technologické vybaveni tunel pozemnich komunikaci,
Zmeéna 1 (r. 2010) pfikazuji tunel na zakladé délky (L=280 m) a dopravni zatéze
(RPDI = 8 396) do kategorie TD.

3.2. Popis konstrukce tunelu

Nosna konstrukce objektu ,Tunel Liberec* je tvofena spfazenou konstrukci
skladajici se z korytkovych univerzalnich mostnich KU-M prefabrikata délky 12,6 m a
spfazené Zelezobetonové desky tl. 200 mm. Prefabrikaty KU-M maji systémovou Sitku
2,0 m a vySku 0,8 m. Nosniky KU-M z betonu B500 maji rozpéti 12,08 m. Spfazena
monoliticka Zelezobetonova deska tl. 200 mm ej provedena z betonu B300. Z davodu
rozsSifeni tramvajové dopravy je pfedpoli tunelu v portalu Turnov tvofeno predpjatymi
nosniky 1-73 Atyp.

Nosniky KU-M jsou ukladany na stfedové zdi tvofené prefabrikovanymi sténovymi
nosniky KU-T z betonu B500, které jsou uloZzeny do prefabrikovanych patek z betonu
B250 a déle na ulozném prahu provedeném z betonu B250 pres pilotové krajni stény.
Nosniky [-73 Atyp jsou ukladany pouze na krajnich pilotovych sténach.

Sklon vozovky je proménny a pod vozovkou tvofenou litym asfaltovym betonem tl.

2x 2,5 cm by dle dokumentace méla byt betonova deska z betonu B250.
Prava tunelova trouba (dale jako PTT) délky 280 m je po délce délena na 17 dilatanich
Useku a leva tunelova trouba (dale jako LTT) délky 240 m je po délce délena na 15
dilata¢nich useku. Dilata¢ni useky “1“ (objekt C-221-8) a “17“ (objekt C-221.10) PTT jsou
tvofeny 10 Zelezobetonovymi monolitickymi nosniky KU-M. Dilataéni usek “2“ (objekt C-
231) je tvofen 12 nosniky 173 Atyp. Ve zbyvajicich dilata¢nich Usecich (objekt C-221) je
vzdy pouzito 8 pfedepnutych nosnikd KU-M. Leva tunelova trouba (dale jako LTT) délky
240 m je po délce délena na 15 dilatacnich Usek, pficemz prvni dilataéni Usek, znaceny
jako “2“ (objekt C-231) je tvofen nosniky 173 Atyp, ostatni dilatani pole jsou tvofena
predpjatymi nosniky KU-M. Nosniky I-73 Atyp jsou pojizdény tramvajovou dopravou.
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4. VSEOBECNY POPIS

4.1. Souhrn vysledku prizkumu
Prevzato ze stavebné technického priizkumu tunelu CVUT-KLOKNERUV USTAV
Vizualni hodnoceni:
1) Pfi vizualni prohlidce nosné konstrukce tunelu nebyly lokalizovany zavazné statické
poruchy (trhliny, extrémni koroze vyztuze). Jedinou vyjimkou je koroze obnazené
pFedpinaci vyztuze v sondé, ktera nebyla provedena Kloknerovo ustavem. V této sondé
dochazi k silné korozi nejen mékké, ale predevsim predpinaci vyztuze.

2) Na prefabrikatech umisténych u vjezdovych / vyjezdovych portala byly
zaznamenany trhliny $. az 0,9 mm a odpadly roh jednoho z prefabrikatu.

3) Dutiny nosnikti KU-M jsou ve vétsiné pripadech suché s neaktivnimi stopami po
zatékani vody. Lokalné byla u 2 nosnikt LTT-IV-6 a LTT-VII-3 zazhamenana vodni
hladina.

4) V krajnich polich levé tunelové trouby (dilata¢ni celky | a XVIl) dochazi k stékani
vody kolem nosnikl na stény a nasledné degradaci povrchovych vrstev betonu.

5) V dilata¢nim poli Il levé i pravé tunelové trouby dochazi k zatékani vody do
konstrukce a nasledné degradaci povrchovych vrstev betonu.

6) Na nosnicich KU-M v dilataénim poli XVII levé tunelové trouby vyraznéjSi degradace
povrchové vrstvy betonu spojena s naslednou korozi mékké vyztuze.
Beton

7) Pevnost betonu v tlaku vSech zkoumanych konstrukci je minimalné na stejné, ne-
li na vyssi urovni, nez je uvedeno v dodané projektové dokumentaci.

8) Odolnost povrchu proti CH.R.L. je az na vyjimky velmi dobra.

9) Lokalné bylo zjisténa zvysena koncentrace chloridovych iontu v betonu (zejména
v hloubkach do 25 mm).

10) Pevnost povrchovych vrstev betonu v tahu je na velmi dobré trovni.
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Vyztuz

11) V dodané dokumentaci [33] nebyly nalezeny informace o vyztuzeni
monolitickych nosniki KU-M pouzitych v poli | a XVII levé tunelové trouby a
nosnicich I-73 Atyp.

12) Mékka vyztuz zasazena korozi rizné intenzity bez tvorby koroznich zplodin a ubytku
plochy.

13) Predpinaci vyztuz budto bez znamek koroze nebo zasazena povrchovou korozi.

14) Poloha predpinaci vyztuze ve stfedu rozpéti neodpovida dodané dokumentaci.

4.2. Prejimka

Po dokonéeni sanacnich a stavebnich praci bude za pfitomnosti zhotovitelt
provedena prejimka objektu zastupci investora a dotéenych statnich organu dle platnych
pravnich predpisl, pouzivanych pro verejné stavebni zakazky.

4.3. Geotechnické podminky

IGP prazkum vzhledem k charakteru planovanych provadénych praci nebyl
proveden. Predpokladaji se dle puvodni stavebni dokumentace charakteristické
parametry nesoudrznych zasypovych zemin v okoli portald.

5. OBJEKTY STAVBY A VZTAH K UZEMi

5.1. Souvisejici objekty stavby

Seznam stavebnich objektu, které maji pfimy vliv na postup praci pfi pfipravé
Uzemi a je proto nutné provést koordinaci téchto objektl s vlastnim postupem vystavby,
viz vykresov@ ¢ast PD.

Rada 000 Objekty pripravy stavenisté
SO 020  Priprava uzemi bez spravce — objekt stavby

Rada 100 Objekty pozemnich komunikaci o
SO 101 Hlavni trasa RSD CR

Valbek m®ll
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SO 107 L:Jprava zpevnénych ploch u jizniho portalu Statutarni mésto Liberec
SO 108  Uprava zpevnénych ploch u severniho portélu Statutarni mésto Liberec
SO 180  Prechodné dopravni znaceni bez spravce — objekt stavby
SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravni znaceni RSD CR

SO 190.2 Portaly pro dopravni znageni RSD CR

SO 190.3 Proménné dopravni znaceni RSD CR

Rada 400 Elektro a sdélovaci objekty

SO 430 Oprava VO Statutarni mésto Liberec
Rada 600 Objekty podzemnich staveb

SO 601  Uprava jizniho (prazského) portalu RSD CR

SO 602  Uprava severniho (dé&inského) portalu RSD CR

SO 603  Sanace tunelu RSD CR

SO 604  Technologicky objekt tunelu - PTO RSD CR

PS 610  Zasobovani elektrickou energii RSD CR

PS611  Osvétleni tunelu RSD CR

PS 613  Ridici systém RSD CR

PS 615  Dopravni systém RSD CR

PS616  Televizni CCTV systém RSD CR

PS 619 EZS RSD CR

5.2. Vztah k uzemi
InZenyrské sité
InZenyrské sité jsou v kompletnim rozsahu a podrobnosti specifikovany
v koordinaéni situaci stavby. Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné nechat
vytyCit v8echny stavajici inzenyrské sité v rozsahu stavby objektu, dodrzet stanovena

ochranna pasma, pripadné provést jejich prelozku a provést koordinaci ostatnich objektu,
komunikaci a siti.

Ochranna pasma
Ochrannéa pasma inzenyrskych siti stanovuiji pfislusné predpisy.
Omezeni provozu na stavajicich komunikacich

Stavba nevyzaduje zfizeni objizdnych tras. Navrh dopravniho znaceni pro
omezeni provozu na stavajici komunikaci 1/35 bude zpracovano dle TP 66 a bude
soucasti praci zhotovitele. Zhotovitel téZz predlozi harmonogram omezeni provozu,
zajisténi rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, stanoveni mistni Gpravy (veskeré
souvisejici ndklady — spravni poplatky, ndjemné apod.). Dopravni znac¢ky budou na misto
praci umistény tésné pred zapocetim praci a po ukoncéeni ¢innosti budou neprodlené
odstranény. Pouzivané znacCky budou v retroreflexni Upravé. Rozméry a provedeni
dopravnich znagek musi byt podle CSN 01 8020. K oznadéeni nesmi byt pouZity negitelné
a poskozené znalky. Zabrany a znacky musi byt zajiStény proti posuvu vlivem
povétrnosti. Znacky doCasné pozbyvajici platnosti budou pfikryty nebo presSkrtnuty
reflexni folii
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6. ROZSAH VYKONU

Pro zhotovitele objektu jsou uréeny nasledujici vykony
» vykopové prace nad portalem
» odstranéni monolitickych kvétinacl nad portalem
» demontaz stavajici fimsy a fimsovych prefabrikata
» otryskani povrchu betonové mazaniny chranici stav. izolaci tunelu
e vyrovnani odstranéné bet vrstvy maltovou smeési
» 0sazeni novych fimsovych prefabrikata
* poloZeni geotextilie 200 g/m2
» pokladka hydroizola¢ni félie z HDPE
» pokladka ochranné vrstvy hydroizolace z betonu C16/20
* polozZeni geotextilie 500 g/m2
» podbetonovani fimsy C20/25
* sanace — betonaz opérné zdi podél sjezdu k restauraci
* betonaz fimsy C30/37
e instalace drenaznich trubek DN150 a napojeni na stav. systém
* mezerovity beton v misté drenaze
e« uPTT DC17 spadovy leh&eny beton
e zasyp z vhodného materialu
» o isténi a presparovani odlazdéni a reviznich schodl na portéle
* Instalace ocelového zabradli (vyplétana lanka)

Pfi vSech stavebnich pracich je nutno dodrzet ustanoveni pfislusnych zakonnych
a technickych norem, které upravuji danou oblast. Jedna se zejména o Vyhlasku

€. 324/1990 Sb. "O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich".

6.1. VSeobecné prace

V ramci souvisejicich stavebnich praci budou provedeny pfijezdové a pristupové
komunikace a zfizeni zafizeni stavenisté. Zfizeni stavebniho oploceni neni pfedepsano.

Podminujicim pfedpokladem pro provadéni zemnich praci je pfeloZeni stavajicich
inZenyrskych siti.
6.2. Uvolnéni stavenisté

Predani stavenisté zhotoviteli objektu bude provedeno v ramci pfedani stavenisté
celé stavby.

Zhotovitel stavby je povinen do 5 dnl po pfedani stavby uvolnit stavenisté
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a uvést vSe do puvodniho stavu, zejména plochu zafizeni stavenisté a pfistupové
komunikace.

7. OBJEKT STAVBY

7.1. Zemni prace

Stavebni vykop pro prah bude svahovan ve sklonu 1:1. Plidorysny rozmér kazdé
jamy bude vzdy min. o 0,50 m vétSi na kazdou stranu, nez je pldorysny rozmér desky
tunelu. Zemni prace budou probihat v jemnozrnnych nesoudrznych zeminach — tfida
téZitelnosti dle TKP4 ,1“. Hloubka vykopu je max. 3,0m pod pfilehlym stavajicim terénem.

Povrch svahu stavebni jamy neni nutné, béhem vystavby objektu, nijak chranit.
Stavebni jama musi byt Fadné odvodnéna.

7.2. Zasyp stavebnich jam

Pro zasyp pod konstrukCnimi vrstvami vozovky a chodniku bude pouzita vhodna
nenamrzava zemina podle CSN 73 6133. Hutnéni bude provadéno po vrstvach
maximalni tloustky 300 mm na index ulehlosti Io = 0,90 nebo PS=100%, dle pouzité
zeminy — viz TKP ,Kapitola 4. — Zemni prace”.

V pfipadé v hodnosti je mozné pouzit mistni material, ktery je vhodny do nasypu.
Uvazované parametry zasypu:

Uhel vnitfniho treni: Pet= 32,0°
objemova tiha: y= 20,0 KN/m?3
soudrznost: cet= 0,0 KPa
max. velikost zrna dmax= 125 mm

max. obsah jemnozrnnych €asti f < 20%
min. obsah jemnozrnnych ¢asti f > 5%

7.3. Spadovy beton

U PTT DCO1 bude proveden leh&eny beton LC12/13-X0 - D1,4
jako vyrovnavka povrchu pro podkladku izolace.

7.4. Podbetonovani v koruné zdi a portalt tunelu

Konstrukci tvofi podbetonovani v koruné zdi a portalu z bet C20/25-X0 do kterého
bude kotven licovy prefabrikat. Dale hydroizolafcni souvrstvi z HDPE félie tl. 3mm
z ochrannou geotextilii s hmotnosti 200 a 500g/m2. Déle ochrana hydroizolace z bet
C16/20-X0, podbetonavka z bet. C20/25-X0 a na zavér monoliticka fimsa z bet. C30/37-
XF4, XD3.
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7.5. Rimsa nad portalem a zdmi

Nad portdly a portalovymi zdmi bude provedena nova Zelezobetonova fimsa.
Monoliticka fimsa ma Sifku 0,6 m resp. 1,9 m a je spojena (zmonolitnéna) s novym
fimsovym prefabrikatem z bet C35/45 XF4, XD3, ktery je vyloZen pfes lic 0,16m. Nové
Zelezobetonové monolitické Fimsy jsou navrzeny z betonu C35/45-XF4, XD3 vyztuzené
betonarskou vyztuzi B500B s minimalnim krytim 45 mm (jmenovité 55 mm). Pohledovy
prefabrikat s vySkou 2,1-2,9m (portal) a rozméry 2,0/0,63m (zdi) je zakotven do
zakladového prahu kotvicim prvkem do podbetonavky z bet C20/25 v koruné zdi a
portalu. VySka pohledové plochy fimsového prefabrikatu nad portalem je proménné vysky
od 2,1-2,9 m a nad portalovymi zdmi 0,63m. Pocet prefabrikatl nad portalem je 32ks a
nad zdi je 11ks.

Dilata¢ni spara monolitické ¢asti fimsy je navrzena po 8,0m a koresponduje se
spary pohledovych prefabrikatd. U dilatacnich celkd dlouhych 8,00m, bude v poloviné
délky fimsy zfizena smrétovaci spara a nasledné zatésnéna trvale pruznym tmelem.

Dilata¢ni spary mezi jednotlivymi dilatacnimi celky monolitické fimsy budou
vyplnény polystyrenem tloustky 20 mm a utésnény pruznym tmelem 20 x 30 mm
s odolnosti vici UV zafeni.

7.6. Sanace zdi pod kvétinaci pri sjezdu k restauraci

Opérna zed v délce 18,85m pod kvétinaci pfi PTT bude ubourana. Zbyla ¢ast zdi
bude ocisténa tlakovou vodou tlakem do 1000 bar(i a sanovana sanacni maltou.

Dale na zed bude nabetonovan novy dfik z prostého betonu C25/30-XD2, XF2.
Koruna zdi bude opatfena zZelezobetonovou monolitickou fimsou z C30/37-XF4, XD3
itky 650mm. Rimsa bude osazena ocelovym zébradlim s lankovou vyplni stejného
provedeni jako na portale tunelu.

8. Vybaveni na portalu tunelu

8.1. Zabradli a oploceni

Na portale bude umisténo ocelové kotvené zabradli z pasoviny. Vypli poli je
navrzen z vypletu lanek (nerez). Barevny odstin sloupktd a madla - kovarska ¢erna ve
stupnici RAL 9005.

8.2. Povrchové upravy a natéry

Barevné feSeni betonl fimsovych prefabrikatl se je navrzeno ve svétlé Sedé barvé
RAL7044 — hedvabna Seda. Tén RAL bude pro barevny odstin oploceni a fimsovych
prefabrikatd schvalen dle poZadavku investora RSD.
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8.3. Ocelové konstrukce

Protikorozni ochrana bude odsouhlasena dle poZadavkd investora RSD s tim, Ze
pro ni plati TKP 19, tab. 19.B.P5, tedy zivotnost ochranného povlaku 30 let a stupen
korozni agresivity C4 + K8.

Pro ocelové konstrukce a konstrukce zabradli bude zpracovana vyrobni
dokumentace, ktera bude zhotovitelem predlozena investorovi ke schvaleni pred
zahajenim vyroby.

8.4. Odvodnéni

Povrchova destova voda, kiera se dostane krubu konstrukce bude svedena
podélnym a pficnym spadem po vrstvé novée izolace z HDPE do drenazniho systému
z perforované PE DN150 a vyvedena do stavajiciho drenazniho systému tunelu.

8.5. Deska na portalu tunelu

Kamenna informacni deska na osténi portalu s udaji o vystavbé tunelu bude
sejmuta, ocisténa a jeji pismo opraveno. Po sanaci portalu bude opravena navracena na
pavodni misto.

9. PRIPRAVNE PRACE

9.1. Vytyceni
Pro vyty€eni stavby bude pouzit soufadny systém je S-JTSK a vyskovy systém B.p.v.

9.2. Cizi zafizeni v prostoru stavenisté
Prace na objektu bude nutno koordinovat s prekladkami ing. siti.

10. POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

10.1. LeSeni

Pro rekonstrukci fims tubusu tunelu je uvazovano s pouzitim leseni.

10.2. Pazeni stavebnich jam
U daného objektu se nepredpoklada.
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10.3. Ochranné konstruskce na portale

Na portalech tunelu budou instalovany ochranné konstrukce nad vozovkou, kde
bude sveden provoz. Jsou predpokladané kotvené ochranné sité zabrarujici padu
predmétu a ¢asti kci do vozovky.

11. Materialy pro stavbu

11.1. Bednéni pro betonaz

Podbetonavka a neviditelna plocha Fimsy

Neviditelné plochy— nehoblovana prkna na sraz (typ Aa) nebo systémova bednéni
z tvrzenych preklizek se Sroubovymi spoji a vyztuhami nebo ocelové bednéni (typ Cla).
Zkoseni vSech ostrych hran (pokud neni uvedeno jinak), bude provedeno 30/30 mm.

Rimsa
Bednéni vzdusného lice fims bude provedeno z hoblovanych prken max. Sife 120
mm spojované vruty se zapusténou hlavou — typ Bd.

Nebo systémova bednéni z tvrzenych preklizek se Sroubovymi spoji a vyztuhami
nebo ocelové bednéni (typ C1d). Nebednéna C¢ast fimsy — pficna striaz na hornim
povrchu fimsy (typ E).

Zkoseni vSech ostrych hran fims bude provedeno 15/15 mm.

Prefabrikat
Lic prefabrikatu bude opatien otiskem matrice s reliéfem podobny stavajicimu.

11.2. Betonaiska vyztuz

Betonarska vyztuz

Betonafska vyztuz vSech Zelezobetonovych konstrukénich casti  objektu
bude z oceli tfidy B500B (CSN 42 0139, CSN EN 10027-1). Minimalni kryti vyztuze
betonem bude na vSech plochach 45 mm, zakladovych konstrukci 50 mm. Jmenovité
kryti vyztuze bude ve vSech pfipadech o 10 mm vétsi.

Konstrukéni ¢ast minimalni kryti jmenovité kryti
Rimsy 45 mm 55 mm

11.3. Beton
Rimsa C30/37-XF4+XD3
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Licni prefabrikat C35/45-XF4+XD3
Podbetonovani C20/25-X0
Podkladni beton C12/15-X0
Ochrana hydroizolace C16/20-X0

11.4. Dilata¢ni a pracovni spary, tésnéni

Tésnéni pracovnich a dilatac¢nich spar fimsy bude provedeno v souladu se
vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci (VL4).

11.5. Hydroizolace

Instalace vodotésné vrstvy plastové foliové - hydroizolaéni félie z HDPE tl. 3mm.
Hydroizolacni folie musi odpovidat pfedpisu TKP 20.

11.6. Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Povrchova uUprava vSech kovovych konstrukci je navrzena pro stupen korozni
agresivity C4, vysoka podle CSN ISO 12944-2 a tabulky lllb TKP 19.B, s Zivotnosti natéru
VV, velmi vysoké — Zivotnost vy$si neZ 30 let podle CSN ISO 12944-1.

V technologickém predpisu (TePF) protikorozni ochrany bude zhotovitelem
zpracovany projekt oprav, udrzby po dobu zaruky a doporu€eni po dobu Zivotnosti,
v€etné pozadavkl na Cisténi nejpozdéji pfi predlozeni vyrobné technické dokumentace
(VTD) ke schvaleni.

Dodavatel musi predlozit prakazni zkousky systému dle TKP 19.B. Specifikace
natérového systému musi odpovidat CSN EN ISO 12944-5. Protikorozni ochrana bude
provadéna a dozorovana dle CSN EN ISO 12944-7.

12. STATICKE POSOUZENI

Vzhledem k charakteru navrhovanych sanaénich praci nebylo provedeno statické
posouzeni objektu.

13. SPECIFICKE POZADAVKY PRO PREDPOKLADANOU
TECHNOLOGII STAVBY

Prijezdy a pFistupy

Pristup k objektu bude v prostoru nad portalem tunelu. Podrobnéji budou veskeré
prijezdové a pfistupové cesty na stavenidté objektu feSeny v ramci planu organizace
vystavby (POV) zhotovitele.
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Privody el. energie
Nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

Skladovaci plochy
Skladovaci plochy budou zfizeny v prostoru zafizeni stavenisté, ¢i pfimo v misté
stavby.

Montazni a pomocné plochy

Pomocné prace nejsou trvalou souc€asti pfedmétu dila. Umozniuji nebo pomahaji
provedeni zhotovovacich praci a naklady na jejich provedeni se rozpoustéji nebo zahrnuiji
do cen zhotovovacich praci.

14. ZAJISTENI SYSTEMU JAKOSTI

VSechny materialy a hmoty navrzené zhotovitelem pro opravy a na stavbé pouzité
musi splfiovat podminky materialovych listd dle certifikace, musi mit prohlaSeni o shodé
v souladu se Zakonem ¢&. 205/2002 Sb. v platném znéni, nafizenim viady ¢. 163/2002 v
platném znéni a nafizenim vlady €. 312/2005 v platném znéni a smi byt pouzity pouze ve
schvaleném systému (souvrstvi). To se tyka zejména izolaénich a sanacnich materiall a
systémd ochrany ocelovych konstrukci, kde jednotlivé vrstvy musi byt navzajem
kompatibilni. Zkousky materiald musi byt provadény a vysledky posuzovany ve shodé s
pFislugnymi CSN a CSN EN. Volba a navrh zavisi na zhotoviteli, ktery si vyrobek necha
projektantem a investorem odsouhlasit.

Dale je nutno pfi vystavbé disledné zachovavat technologické postupy pro aplikaci
ochrannych systému. Tyto technologické postupy musi zhotovitel stavby pfed zapocetim
praci predloZit ke schvaleni investorovi akce. Investor si mUze smluvné vyzadat
provedeni referencnich ploch pro kone¢né posouzeni finalni povrchové Upravy nebo
barevnosti jednotlivych sanaénich a ochrannych systému.

Navrzené materidly i postupy praci musi respektovat pozadavky TKP RSD CR,
zejména kap. 18 Beton pro konstrukce, kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce, kap. 21
Izolace proti vodé a kap. 31 Opravy betonovych konstrukci.

15. OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi OPATRENI

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat predpisy BOZP, nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
stavenistich a z&kon ¢.309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky BOZP
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

Je nutno dodrzovat veskeré predpisy tykajici se protipozarni ochrany. Pracovisté
musi byt vybavena IékarniCkami prvni pomoci, na vyvéskach musi byt uvedeny zakladni
bezpecnostni predpisy a dale nezbytna telefonni €isla na zachrannou sluzbu, policii,
inspektorat bezpec€nosti prace, pozarniky.
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Je-li nutna prelozka nékterych inzenyrskych siti, je nutné spolupracovat
s pfislusnymi slozkami spravcl vedeni a inzenyrskych siti a se véemi subdodavateli tak,
aby prvorfadou otazkou souvisejici s vystavbou bylo dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci. Pfed zahajenim praci v blizkosti vedeni je nutné si vyzadat vyjadreni a
dozor spravcu téchto vedeni k pohybu mechanizm a ¢innosti stavby.
15.1. Ochranna leseni, pruchody a ochranné stény pro verejny provoz

V pribéhu vystavby objektu budou pouzita ochranna leSeni bariéry proti padu
pfedmétd do vozovky.

15.2. Ochranna zabradli
Neni souc¢ast tohoto objektu.

15.3. Zaveér
Dokumentace VD-ZDS neslouzi k realizaci stavebniho objektu.

V Liberci 11/2023 Ing. Martin Kyselak
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