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Uvefejnéno na Profilu zadavatele

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz _J
Datum 16. dubna 2025

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace &. 20
~Modernizace trati Brno-Pfrerov, 5. stavba Kojetin - Pierov"

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni
pozdé&jgich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 453:
SO 25-15-04.1

Domnivame se, Ze v soupisu praci chybi polozka materidlu k odvétravané fasadé ( HPL desky ).

Odpovéd”:
Material laminatovych desek odvétravané fasady je obsaZen v poloZce p.¢. 41.

Dotaz ¢. 454:
S0 25-15-04.1
Domnivame se, Ze v soupisu praci chybi montaz polozky ¢. 35.

Odpovéd”:
MontaZ polozky p.¢. 35 je obsazena v ramci polozky p.¢. 39 viz podminky URS.

Dotaz ¢. 455:
SO 28-15-04.01

Domnivame se, ¥e v soupisu praci chybi polozka materialu k odvétravané fasadé ( HPL desky ).

Odpoveéd”:
Materidl laminatovych desek odvétravané fasady je obsazen v polozce p.C. 55.

Dotaz ¢. 456:
SO 28-15-04.01

Domnivame se, Ze v soupisu praci chybi montaz polozky ¢. 49.

Odpovéd”:
Monta? polozky p.¢. 49 je obsazena v ramci polozky p.¢. 53 viz podminky URS.

Sprava Zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znatka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Dotaz ¢. 457:

SO 27-15-03.01

Zadame o upfesnéni tepelné izolace. V pldorysu a v soupisu praci je navrzeno pénové sklo.
Ve vykrese Skladba konstrukci (pfiloha 1.103) se naopak uvadi mineraini fasadni desky.

Odpovéd”:
Na fasadé plati skladba s mineralnimi fasadnimi deskami. (P&€nové sklo je pouze na stfeSe pro
moznost pfitizeni od fotovoltaického systému).

Dotaz ¢. 458:

S0 27-15-03.01

Zadame o upfesnéni fasadniho keramického obkladu. Jaké ma mit rozméry a jaky ma mit povrch
(hladky matny, draZkovany apod)?

Odpovéd”:

Jednd se o systémovy cihelny (terakotovy) velkoformatovy obklad uchyceny na hlinikovy rost.
Uchyceni pohledové skryté.

Horizontalni pravothly klad ,na stfih® (NE ,na vazbu"), loZzné spary cca 4 200mm, délka obklad(
1,0 - 1,5m. LoZné spary pohledové vice pfiznané (mezery 8-10mm), mezery u styCné spary cca
3mm. Povrh obkladu hladky matny s jemnou strukturou (podobnd napf. jako povrch hladkych
licovych cihel).

Ptesny sparofez pro dodavku a montéZ fasady je nutno konzultovat s vyrobcem systémového
cihelného obkladu.

LEGENDA MATERIALU :

KOMPLETIZOVANA SENDVICOVA SENDVIZOVA FASADA S VELKGFORMATOVIM
CIMELNYM OBKLADEM, HORIZONTALNI KLAD (ODSTIN PASTELOVY CERVENY — 2001 RED ORANGE)

DETAIL OSTENI

Kotva pomocnd Triangel
Al 80/200/40/3mm
Termostop PP t.6mm
HmaZdinka + Sroub SXR 10/60
AU profil 16/6/2mm,
RAL 9006

Al plech. parapet ti.2mm, RAL 8006

HPL obkadovd deska

NjtAUAZ 4,8/18
AIL profil B040/3mm




Dotaz ¢. 459:
S0 27-15-03.01
Skladba ,02". Jaky ma platit navrh pro sparofez? Navrh A nebo V?

Odpovéd”:

Spérofez dle vykresti pohledd.

Dotaz ¢. 460:
SO 27-15-03.01

ST-2 Velkoformatovy obklad z HPL desek, nepravidelny sparofez (odstin
Sedocerny-Ral 7024 Graphite grey)

Omitka vapenna 10 mm
Sténa nosna cihelna 300 mm
Jadrova omitka pro utésnéni spar 15 mm

L Hlinikovy kotevni rost
Tepelna izolace mineralni fasadni desky 140 mm
Vzduchova mezera 50 mm
Obklad s HPL desek (vySka pasu 200mm) 8 mm

STENA S PROVETRAVANOU FASADOU - 02 — (HPL DESEK- ODSTIN SEDOCERNY)
—— OMITKA VAPENNA 10 mm
_ STENA NOSNA CIHELNA TL. 300 MM - min pevnost P 12,5
—— JADROVA OMITKA pro utésnéni spar
—— HLINIKOVY KOTEVNI ROST

—— TEPELNA 1ZOLACE MINERALNI FASADNI DESKY 140 MM
—— Vzduchovd mezera 50 mm

—— CEMENTOVLAKNITY FASADNI OBKLADOVY PRVEK (HPL DESKY) 8 mm

7Z4dame zadavatele o urdeni, ktery z Udajd je platny, zda cementovlaknita fasadni deska nebo
pouze HPL deska?

Odpoveéd”:

Dle jednotlivych vyrobcl mozno provést fasadu z HPL desek nebo cementovlaknitych desek.
Nutno aby splnovaly certifikat pro celou skladbu konstrukce.

Upozorfiujeme na fasadé na podpis - malife Emila Filly ktery je nutné nacenit.

Zvétseny autogram malife Emila Filly- na technologické casti objektu vypravni budovy bude
proveden z HPL desek (alt. z cementotfiskovych desek) na pohledové skrytém ocelovém (alt.
hlinikovém) podkladnim rodtu ve vzdélenosti cca 50-100 mm predsazeny PRED rovinu hlavnf
tmavé $edého odstinu. Spary desek minimalni, uchyceni desek k rostu pohledové skryté (lepené
spoje).

KOMPLETIZOVANA SENDVICOVA SENDVICOVA FASADA S VELKOFORMATOVYM
OBKLADEM Z HPL DESEK, NEPRAVIDELNY SPAROREZ (ODSTIN SEDOCERNY — RAL 7024 GRAPHITE GREY)
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Dotaz ¢. 461:

SO 50-00-05

Z&dame o rozsiteni ploch dfevin uréenych ke kéceni s naslednym navySenim vykazu vymer.
V PHloze TZ &.3 Mapy, mapovy vyfez &.5, je vidét Ze vySrafované plochy 7761 a 7768 urcené ke
kéceni by postacovaly, pokud by novd 1.TK byla ve stavajici poloze. V mapovych pfilohach je
gervenou carou vidét novy priibéh koleji. V tomto misté ale dochazi k posunu koleje. Kdybychom
kaceli dle mapovych podkladd, skonéilo by kéceni v podstaté v ose nové 2.TK. Od Km cca 75,0
- 75,5 bude nutné plochu kécenf rozsifit aZ po novou hranici pozemku, coZ je jasné z pfiCnych
tezdl. Jedna se o rozéifeni cca o 10-13 metrd. Plocha 7761 navic dle pfilohy 2 neobsahuje Zadne
stromy priiméru nad 10 cm. Ve skutecnosti je zde vzrostly les.

Odpoveéd”:
Soupis praci objektu SO 50-00-05.1 byl upraven/navygeno kaceni stromi a lesniho porostu na
adekvatni mnozstvi.

Dotaz ¢. 462:

Piiloha B.8.1, str. 6. K pFistupu ke stavb& ma byt vyuzit pozemek tietich stran, konkrétné
pozemek parc. & 500/8 v k.U Chropyné.

Méa zadavatel vyfeSeno uzivani tohoto pozemku s jeho majitelem?

Z naédich informaci se zda, ze skuteény majitel je jiny, nez se uvadi v TZ.

Odpoved”:
Pozemek je veden jako ostatni plocha, ostatni komunikace, a zanesen v pasportu komunikaci,
je tedy vefejny.

Dotaz ¢. 463:
SO 28-19-11.1

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU
1| R02730 INZENYRSKYCH SITI KPL

“* Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové
dokumentace. Dle vykaz( materidlu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.” "

dodasné preloZeniinZenyr. siti 1 = 1,000 [B]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem
poZadovanymi zafizenimi

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A

2| R02861 BLUDNYCH PROUDU NA POVRCHU KPL

"Dle technické zprdvy, vykresovych piiloh projektové
dokumentace. Dle vykazi materidlu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta. "
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ochrana a méfeni bludnych proudd 1 = 1,000 [B]

Celkové mnozstvi 1.000000 = 1,000 [C]

zahrnuje vedkeré naklady spojené s objednatelem

pozadovanymi pracemi

3| R029402

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI
DOKUMENTACE

KPL

vypracovani DSPS 1,00 = 1,000 [A]
vypracovan/RDS 1,00 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi 2.000000 = 2,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- veskeré naklady spojené s objednatelem
pozadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:

- X

4|R1_02510

ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU
ZHOTOVITELE

kpl

“Die technické zpravy, vkresovych pfiloh projektové
dokumentace. Dle vykazi materialu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta.

laboratorni zkoudky 1,0 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [C]

zahrnuje ve$keré naklady spojené s
pozadovanymi zkougkami

5|R1_02910]|

VYTYCENI OBJEKTU

kus J

“Dle technické zpravy, vykresovych pifloh projektové
dokumentace. Dle wkazi materidlu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta. "

dle TZ, vytyéenf objektu 1,00 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [C]

zahrnuje veskeré naklady spojeneé s
poZadovanymi pracemi

6| R1_02953

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI
PROHLIDKA

kus

"Die technické zpravy, vkresovych pfiloh projektové
dokumentace. Dle vykazu materidlu projektu. Dle tabulky
kubatur projektanta. "

dle TZ, mostni prohlidka 1,0 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [C]

polozka zahrnuje :

- Ukony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou

fyzickou nebo pravnickou osobou

- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery
jednoznaéné definuje stav mostu
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PRACE A DODAVKY SPOJENE S CERPANIM
7| R11533 VODY KPL

"dle TZ" |
snizeni HPV béhem vystavby z ¢erpac/ jimky 1,00 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi 1.000000 = 1,000 [C]

Polozka obsahuje:

- hydrogeologcky posudek navrzeni opatfeni pro
snizovani HPV

- odvod do recipientu nebo kanalizace

- vrty nebo studny

- ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi,
pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni
¢erpaci jimky

- napojeni NN, véetné méfeni a poplatku za
spotiebu

- poplatek za vypoudténi

- zplsob méreni a kvality vody

- vyustni objekty

- soucasti polozky je také nasledna demontaz a
likvidace t&chto zafizeni

- dal§i pomocné konstrukce a prace

Domnivame se, e tyto polozky by mély byt sou&asti viech objektll umélych staveb (mosty,
propustky).

Doplni zadavatel tyto polozky do soupisu praci objektll v dile D.2.1.4?

Odpovéd”

Vyse uvedené poloZky nemusi byt souéasti viech objektl, napfiklad hlavni mostni prohlidka se
u propustk neprovadi, €erpdni vody neni také soucasti kaZdého objektu, pokud je napfiklad
plodné zaloZen a nehrozi zavodnéni jamy ci vrtd, ochrana inZenyrskych siti, pokud zadné nejsou
v mist& stavby, také nemusi byt realizovény, prizkumné prace protikorozni a bludnych proudi
v piipadé plastovych trub také nejsou realizovany apod. Soupis praci tedy doplfiovan nebude.
Nazna-li zhotovitel nutnost nacenéni nékterych vyse uvedenych polozek, které nejsou v SO
uvedeny, oceni je v ramci poloZek vSeobecného objektu SO 98-98.

Dotaz ¢. 464:

PS 25-28-01_A
UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V
ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 150 DO 240

72 742115 MM2 KUS

MnoZstvi v pol.&. 22 bylo na zakladé odpovédi na dotaz ¢.437 (dodatek 18) opraveno na 4 ks.
Nasledné& v dodate&nych informacich, dodatku &.19 byl pfiloZen soupis praci, kde bylo mnoZstvi
vraceno na plvodni hodnotu 2ks, aniz byla tato zména zminéna v odpovédi na dotazy.
Zadame zadavatele o provéfeni.

Odpovéd”:
Spravna hodnota je 4ks. MnoZstvi bylo v soupisu praci opraveno.

Dotaz ¢. 465: ) ) ) )
V soupisu praci je polozka R02861 - PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZNI A BLUDNYCH PROUDU

NA POVRCHU = 1 KPL u mostll SO 25-19-84, SO 27-19-71.1, SO 28-19-82.1, SO 28-19-83.1.
Ale chybi u mostd SO 25-19-82, SO 25-19-83, SO 25-19-85, SO 26-19-04, SO 26-19-81.
Bude doplnéno v soupisu praci?
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Odpovéd”:

Zhotovitel oceni uvedené prace, pokud je vyslovené uvedeno u danych SO/PS. Pokud neni
uvedeno u jednotlivych SO/PS, a zhotovitel uzna tyto ¢innosti jako nutné provést i u jinych
SO/PS, promitne tyto naklady v SO 98-98 v polozce VSEOB012 Geoelektrické a korozni
priizkumy stavby, opatfeni.

Dotaz ¢. 466:

V soupisu praci u mostu SO 28-19-82.1 je polozka 224324 - PILOTY ZE ZELEZOBETONU
C25/30 = 778,652 M3, ale spravné ma byt 190,755 M3. Dale je polozka 264141 - VRTY PRO
PILOTY TR. I D DO 1000MM = 390,000 M, ale spradvné& ma byt 300,000 M.

Bude opraveno v soupisu praci?

Odpovéd"

Polozka 264141 vrty pro piloty je spravné. Vrtani se predpoklada z Grovné terénu (uvedeno

v TZ). Délka vrtani s jeji hluchou ¢asti bude +3m (vzorec ve VV).

Polozka 224324 - Dle vykresu 201 a 206 ma byt objem 116,76+77,84= 194,60m3. V soupisu
praci byla polozka opravena.

Dotaz €. 467: . . y s
V soupisu praci u mostu SO 25-19-84 je polozka 23217 - STETOVE STENY BERANENE Z
KOVOVYCH DiLc0 DOCASNE (HMOTNOST) = 52,314 T + polotka 237171 - VYTAZENI
STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCO (HMOTNOST) = 52,314 T, ale spravné ma byt 44,500 T.
Bude opraveno v soupisu praci?

Odpovéd”

Hmotnost Stétovych stén 52,314 tun uvadénych v soupisu praci polozkou ¢. 23217 a jejich
vytaZeni viz polozka &. 237171 odpovida vykazu do¢asného pazeni vykresove pfilohy ,2.104
Schéma vykopll - faze budovani podpé&r". Domnivéame se tedy, Ze hmotnost je uvedena
spravné.

Dotaz €. 468:

V soupisu praci u mostu SO 26-19-04 je poloZka 224367 - VYZTUZ PILOT TUHA = 0,572 T, ale
spravné ma byt 2,288T.

Bude opraveno v soupisu praci?

Odpoveéd”:
V soupisu praci byla upravena polozka ¢. 224367 — VYZTUZ PILOT TUHA v¢. vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 469:

SO 25-27-07

V soupisu praci postradame zajisténi stavebnich jam pro retenéni nadrze. Jedna se o pomérné
velké a hluboké stavebni jamy. Jak projektant uvazuje zajisténi stén stavebnich jam pii montazi?
Stejny rozpor je i v daldich objektech, namatkou SO 25-27-12. V jinych objektech je naopak se
zajisténim stavebni jamy pocitano, napfiklad objekt SO 27-27-04, kde jsou polozky ¢. 23417 a
237171,

Mze zadavatele vysvétlit, pro¢ v mnoha pfipadech zajisténi velké stavebni jamy chybi a
pFipadné soupis praci projit a doplnit?

Odpovéd”:

Projektant navrhl osazeni reten¢nich nadrzi v otevirené svahované jame.

Obecné osazeni kanaliza¢nich potrubi je navrzeno ve svislé ryze, pazené pfiloznym paZenim,
osazeni kanalizacnich $achet v jdmach pazenych pfiloznym pazenim. Osazeni ¢asti sbérace D9
je navrzeno z prostorovych divodl ve svislé ryze pazené zdporovym pazenim.

U objektu SO 25-27-07 a SO 25-27-08 pribylo rovnéz zaporové pazeni u RN1, RN2, RN3, AN a
havarijnich jimek.

Pfidany polozky s kédy 151301201, 151301211, 151301301 a 151301311 astech 071 - Sbérac
D2, 078 - Shérac D4, 082 - Sbérac¢ D14 a opraveny polozky pro hloubeni jam.
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Dotaz ¢. 470:

S0 25-27-21

Soudasti projektové dokumentace je vykres ,D_2_01_06_S0252721 02_009_kladec_schema",
jedna se o kladetské schéma, kde v pravé ¢asti je vypis armatur, tvarovek, potrubi. V tomto
vypisu jsou uvedeny zvlatni nézvy jednotlivych materidlli, mozna se jedna o kddy konkrétniho
vyrobce, ka*dopadné& z toho nejsme schopni presné uréit o jaky materidl se jednd, mize
zadavatel tabulku opravit, aby to bylo zfejmé? Zhotovitel podotyka, Ze toto kladetské schéma
neni jediné, ale stejny problém je napfiklad i u schématu v objektu SO 25-27-22 a dalSich.
MlZete zadavatel dokumentaci projit a opravit?

Odpoveéd”:
Jednd se o nazvy blokl tvarovek v anglictiné.
Podrobn&ji popsano v soupisech praci jednotlivych SO vé. odkazli na pfislusné prilohy.

Dotaz ¢. 471:

V ramci objektu SO 27-27-75 se maji realizovat velké stavebni jamy pro odlu¢ovace ropnych
latek, p¥i realizaci se nepotita s ¢erpanim deStovych a podzemnich vod ze stavebni jamy?
Polozky na &erpani totiZ v soupisu praci chybi, Zdddme o jejich dopInéni.

Odpoveéd”:
Cerpani je v soupisu praci obsazeno viz polozka s kddem R118775 PRACE A DODAVKY
SPOJENE S CERPANIM VODY KOMPLET.

Dotaz ¢. 472:

SO 27-27-75 vykres ORL ,D_2_01_06_S0272775 02 007_ORL1" je netplny (ufiznuty) a
prekryvéa se fez s vypisem, v soupisu praci jsou 4 poloZky se stejnym popisem a nelze rozklicovat
co ma byt v které zapocitino (R38794 a? R38797), miZete vykres opravit a do soupisu
k polozkam doplnit popis, aby bylo patrné, co ma zhotovitel do konkrétnich polozek ocenit?

Odpoveéd”:
Vykres byl opraven viz pfiloha D_2_01_06_S0272775_02_007_ORL1.

V soupisu praci jsou jednotlivé poloZky specifikovany (R38794 az R38797) viz popis, vykazy
vymeér a technicka specifikace.

Dotaz ¢. 473:

SO 28-27-23 v rdmci realizace tlumiciho objektu ma byt staticky zajistén vodarensky objekt.
V dokumentaci jsme se nikde nedocetli, jakym zplisobem ma byt zajidtén. Nenf véci zhotovitele,
aby navrhoval zplsob zajisténi, nybrz se jednd o zodpovédnost projektanta.
Z&adame o sdéleni, jak bude vodarensky objekt zajistén, abychom mohli relevantné ocenit?

Odpovéd”:

Stavajici objekt, resp. jeho podzemni &ast, je tvofena ZB sténou tl. 0,5 m, zde je navrieno
statické vyztuZeni vnitiniho prostoru pomoci dfevénych trémkd cca 120/120 mm po dobu hutnéni
zemnich zadsypl vné objektu. Rozsah vnitfniho ztuZeni a konkrétni FeSeni bude upfesnéno
(pFipadné vypusténo) po odkopani objektu a zhodnoceni stavu betonovych konstrukei pod Grovni
terénu. PFesny rozsah vnitiniho ztuZeni nelze bez kompletniho odhaleni konstrukci presné urcit.

Dotaz ¢. 474:

S0 25-27-09092 mizete nam prosim objasnit, jak bylo dopocitano mnoZstvi 600,222 t polozky
¢. 15920311 Stétovnice ocelova ilIn? Dle pol. 153112122 se podita (491,0-30)*8,0 m, proc
491,07 Délka potrubi pfivadé¢e D9 je 338 m, politd se s pazenim pomoci Stétovnic jen na
néjakém Useku?
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Odpovéd":

Pazeni pomoci $tétovych stén je navrzeno v obvodu Useku od hrany stavajici komunikace
stavajiciho podjezdu po konec pfivadéce D10, tento obvod ma délku 491,0 m. Tento usek
paZenf pomoci $t&tovych stén je v situaci D_2_1_6_S0252709_2.002_Sit vyznacen teckovanou
zelenou ¢arou. Na zbyvaijici ¢asti pfivadéce D9 ma byt pouzito piilozné pazeni.

Do soupisu praci SO 25-27-09 bylo pfidédno zédporové pazeni na ¢ast Useku pfivadéce "D9" tam,
kde nebudou pouzity Stétové stény.

Dotaz ¢. 475:

SO 25-34-01, v technické zpravé se pie ,Bude provedeno obtokové potrubi, pouZita bude HDPE
trouba DN 800 mm s hladkym vnitfnim povrchem - zatrubnéni je soulasti tohoto objektu®
V soupisu praci k tomuto objektu viak Z4dné obtokové potrubi neni, Zdddme o provéreni?

Odpovéd":
Do soupisu praci byla doplnéna polozka s kédem 11526 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 800
NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M jako trouba pro provizorni obtokové potrubi.

Dotaz ¢. 476:

Objekty melioraci a Gprav vodnich tokd, v rdmci nékterych objektd se maji v koryté realizovat
stabilizani prahy z lomového kamene, napfiklad SO 25-34-02, stabilizacni prah ma byt zfizen
pfi napojeni na stdvajici koryto. Pokud se ma napojeni realizovat do stavajicich koryt a na
napojeni vybudovat stabilizaéni prahy, tak se musi zfidit provizorni obtok, jinak se prah
nevybetonuje. Provizorni obtoky v soupisech chybi (at uz ve formé& zemni hrazky, nebo
obtokového potrubi).

Zadame o doplnéni soupistl praci.

Odpovéd":

Do soupisu praci byly doplnény poloZzky pro trouby pro provizorni obtokové potrubi.

U objektu SO 25-34-02.1 pol. s kédem 11525 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO
ZLABY R.O. DO 2,0M

U SO 25-34-02.2 polozka s kddem R11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 1100 NEBO
ZLABY R.O. DO 3,7 M.

Dotaz ¢. 477:

Svodné drény, napfiklad SO 25-34-41, v soupisu praci jsou trubky flexibilni, ale v TZ jsou trubky
PVC-U SN8, co plati?

Mlze zadavatel upfesnit a pfipadné opravit soupis praci?

Odpoveéd":
V technické zpravé dokumentace je chybné uvedena kruhova tuhost potrubi, jedna se
o perforované flexibilni potrubi PVC-U SN4, Zluté barvy. Plati polozka v soupisu praci.

Dotaz C. 478:

Zelezobetonove potrubi na kanalizaci. V nékterych objektech se pozaduje klasicke ZB potrubl
v jinych je ZB potrubi vyloZené &editem. Napfiklad v SO 28-27-01 pol. 82458 je uvedeno 7B
potrubi DN 600, naopak v SO 25-27-0331 pol. 59222123 je vykazan material ,trouba ZB hrdlova
s ¢ediCovou vystelkou“ Je néjaky konkrétni dlivod, pro¢ zadavatel nékde pozaduje cediCovou
vystelku a jinde ne?

Odpovéd”:

Chybne uvedend polozka pol. 59222123 (a dalsi v jinych DN) v soupisu praci vykazu vymer,
spravna spemﬂkace potrub| je trouba Zelezobetonova hrdlovd, tedy bez cedicové vystelky.

\Y) soup!sech praci objektl S0 25-27-02, SO 25-27-03 a SO 25-27-04 byla provedena oprava /B
trub, z plvodné navrzenych ZB trub s ¢editovou vystelkou za klasické ZB potrubi.
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Dotaz ¢. 479:

V ramci objektd kanalizace je uvaZovano plastové potrubi z PP. V soupise praci jsme objevili

rozpor ve specifikaci tohoto potrubi, napfiklad v SO 25-27-07 je pol. 28617037 ,trubka

kanalizaéni PP plnostenna tiivrstva DN 200x6000mm SN12" kde je poZadovano tFivrstve potrubi,
co? v technické zpravé uvedeno neni. V objektu SO 27- 27- 75 zadny pozadavek na trwrstve
potrubi neni, v soupisu je vykazana pol. 87134 ,POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH

HRDLOVYCH DN DO 200MM"“ se specifikaci potrubi plastové hrdlové PP SN12.

MUOZete zadavatel upFesnit materidl plastového potrubi, které ma dodavatel uvaZovat a sjednotit

soupis praci?

Odpoveéd”:

1) Chybné uvedend polozka pol. 28617037 (a dalsi v jinych DN) v soupisu praci, spravna
specifikace potrubi je potrubi z hladkych polypropylenovych trub PP DN 150-500 mm,
pevnostni tFidy SN 12, Jedna se o potrubi plnosténné konstrukce.

V soupisech praci objektli SO 25-27-05, SO 25-27-06, SO 25-27-07, SO 25-27-08, SO 25-
27-09, SO 25-27-12, SO 25-27-14 a SO 25-27-15 byla provedena oprava polozek potrubi
PP z puvodne trlvrstveho potrubi na PP plnosténné potrubi.

2) Chybné uvedena polozka v soupisu praci (pol. 87134 ,POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH
TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 200MM" a dalsi v jinych DN). Nejedna se o tlakové
potrubi ale o potrubs se specmkau plastové hrdlové PP SN12.

V soupisech praci objektld SO 27-27-03, 04, SO 27-27-71 az 76 a SO 27-15-04.05 a SO
28-15-04.05 byla provedena oprava polozek potrubi tlakového na potrubi PP HRDLOVE
PRILSLUSNEHO DN, D+M KOMPLET" - vytvofeny ,R - polozky.

Dotaz ¢. 480:

Objekty kanalizace, napfiklad pol. 87133 LPOTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH
HRDLOVYCH DN DO 150MM" pro¢ je v popisu potrubi plastové tlakové hrdlové? Ve spojeni
s t&mito poloZkami se jednd o gravitaéni kanalizaci, navic hrdlové potrubi neni dimenzovano na
tlak, Fedi se kruhova tuhost. MllZete objasnit pouZiti poloZzek pro tlakové potrubi? V OTSKP
existuji poloZky na plastové odpadni potrubi, které se pouzivaji pro gravitacni kanalizaci.

Odpovéd”:
Odpovéd viz dotaz 479, &ast 2).

Dotaz ¢. 481:

Objekt SO 25-18-05.1 Zst KOJetm prelozka III/4335 - silnice IIIL.tF. pol . 50 kod 915111K
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENT BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA m2 130, 1 a pol.
¢ 51 kéd 915211ZK VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA m2 230,1 - u poloZek nejsou stejné vyméry, coz nedava smysl, asi preklep.

Opravi zadavatel soupis praci tak, aby pol.c. 50 a 51 mély stejnou hodnotu?

Odpoveéd”:
Doslo k pFeklepu ve vyméfe. Spravné je hodnota 130,1 m2. V soupisu praci bylo opraveno.

Dotaz ¢. 482:

SO 25-18-11.2 Zst. Kojetin - Uprava dosavadni 11/367 v km 72,553 - MK a chodniky v PD - TZ
je uvedeno ( Bude osazeno nové svislé dopravni znaceni pro pfechody pro chodce IP6 v ulici
NadraZni a P4 u napojeni ucelové komunikace ve sméru aredlu Technis. Stavajici znaCeni P4 v
ulici Nadrazni a P6, B20a a P7 u napojeni Gcelové komunikace ve sméru ulice Kfenovska bude
zachovana. U plivodni komunikace stavajiciho podjezdu bude odstranéno znaceni B12 a B16.
Déle také znaceni prechodtl pro chodce v ulici Nadrazni bude odstranéno. Ostatni svislé dopravni
znadeni je soudasti SO 25-18-11.1.): V soupisu praci vak polozka pro osazeni novych svislych
dopravnich znacek chybi.

Doplni zadavatel do soupisu praci polozku pro osazeni novych znacek?
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Odpovéd”:

V ulici NadraZni se jedna o piresun 2 ks stavajicich svislych dopravnich IP6 do nové polohy. Ve
vykazu vymér se jedné o 2x piesun + 2x novy sloupek + 1x odstranéni sloupku.

U napojeni G&elové komunikace ve sméru aredlu Technis bude také proveden presun 1 ks
stavajici svislé znatky P4. Ve vykazu vymér tedy 1x pFesun + 1 ks novy sloupek + 1x odstranéni
sloupku.

U pavodni komunikace stavajiciho podjezdu budou odstranény 2 ks svislé znacky B12 a B16. Ve
vykazu vymér tedy 2x demontdaz + 1x odstranéni sloupku.

Celkem tedy 3x presun + 2x demontaZ + 3x odstranéni sloupku + 3x novy sloupek.

V soupisu praci byly upraveny polozky s kédy: 914123 upraven na 2+1+1+1 ks, 914921 upraven
na 3 ks ;vdoplnéna poloZka ¢. 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY
DEMONTAZ 3ks

Poznamky o pfesunu znacek jsou uvedeny na vykresu 105 Situace dopravniho znaceni.

Dotaz ¢. 483:

S0 26-18-02 Kojetin - Chropyné, preloZka silnice 11/436 v km 73,903 polozky dopravniho znageni
se tykaji jak trvalych znadek, tak znalek docasnych na provizorni komunikaci, svodidel jak
definitivnich, tak na provizorni komunikaci a polozky pro zfizeni a odstranéni provizorniho
Yelezniéniho prejezdu. Polozky pro demontdZ svodidel, odstranéni dopravnich znacek a
odstran&ni Zelezni¢niho pfejezdu z provizorni komunikace viak v soupisu praci chybi.

Doplni zadavatel do soupisu praci polozky pro odstranéni svodidel, dopravnich znacek a
odstranéni Zelezniéniho pfejezdu do soupisu praci tohoto objektu?

Odpoveéd”:

Projekt obsahuje:

Odstranéni stavajicich dopravnich znacek v&etn& sloupkd v pottu 12 ks - dopravni znaceni
stavajiciho zelezni¢niho prejezdu.

Nové dopravni sloupky Z11g v poctu 4 ks

Odstranéni stavajicich ocelovych svodidel v celkové délce 508 m

Osazeni ocelovych svodidel v celkové délce 896 m

V rdmci provizorni komunikace se jedna o:

Monta? a naslednou demontéZ provizornich svislych znacek v poctu 20 ks

Monta¥ a naslednou demonta? provizornich sloupkl svislych znacek v poctu 14 ks
Osazen{ ocelovych svodidel v celkové délce 136 m

Odstranéni ocelovych svodidel v celkové délce 136 m

MontéZ provizorniho Zelezni¢niho prejezdu

Odstranéni provizorniho Zelezni¢niho prejezdu

Celkem tedy:

DemontaZ svislych znacek v poctu 32 ks

Demontaz sloupkll v poétu 26 ks

Osazeni svislych znaéek v poctu 20 ks

Osazeni sloupkll v poétu 14 ks

Osazeni dopravnich sloupkld Z11g v poctu 4 ks
Odstranéni ocelovych svodidel v celkové délce 644 m
Osazeni ocelovych svodidel v celkové délce 1032 m
MontaZ a demontdz Zelezni¢niho pfejezdu

Osazeni svislych znadek Fe$i poloZka s kodem 914131. Vykaz vymér upraven na 20 ks.

Osazeni svodidel Fedi poloZzka s kédem 9113A1. Vykaz vymér upraven na 1032 m.

Doplnéna polozka kéd 914133 demontéze svislych znacek s vykazem vymér 32 ks

Doplnéna polozka kod 914923 pro demontaze sloupki s vykazem vymer 26 ks

Doplnén vykaz vymér polozky kod 91228 pro osazeni dopravnich sloupkll Z11g o 4 ks.
Doplnéna polozka kéd 9113A3 pro odstranéni svodidel s vykazem vymér 644 m
Upraveny/doplnény polozky pro monta? (kéd 921112) a demontaz (kéd 962311) provizorniho
zelezni¢éniho piejezdu.
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Dotaz ¢. 484:

S0 27-18- 03 Zst Chropyne Ucelové komunlkace pol.C.32 kéd 914771 STALA DOPRAV ZARiZ
73 HLINIK S FOLIf TR 2 DODAVKA A MONTAZ KS 3 - v PD nenf specifikovéna velikost téchto
znacek a pol.C.33 kéd 914771 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINIK
TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ ( osazeni za svodidly - asi vodorovné - 2 sloupky ) 1
ks. TH dopravni znalky na rliznych mistech asi nepljde pfipevnit na jeden sloupek.

Opravi zadavatel mnozstvi u pol.€.33 tohoto objektu?

Odpoveéd”:

Popis polozky &. 32 byl upraven. Nové zni: Znacka je v provedeni s bilou barvou, velikost znacky
je 1500 mm x 500 mm. Znacka je ukotvena na 2 ks nosnych sloupkd.

Vyméra poloZky ¢. 33 byla opravena, nové &ini 6 ks.

Dotaz ¢. 485:

SO 28-18-01 Chropyné - Prerov, uprava silnice III/4348 v km 81,401 - nova komunikace
pol.¢.44 kdod 914173 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ s podrobnym popisem ( 2xA30+A31a, 2xA31b; 2xA31c; 2xA7a ). Dle nadeho
nazoru se jedna o demontaz 10 ks znacek na 8 ks sloupkﬁ.

Opravi zadavatel mnozstvi poloZky €. 44 tohoto objektu?

Odpoveéd':
MnoZstvi bylo u poloZky €. 44 v soupisu praci opraveno na 10 ks

Vzhledem ke skute¢nosti, ¥e byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluZuje Ihiitu pro
podani nabidek o 1 pracovni den.

Déle zadavatel zohledfiuje skuteénost, Zze néktere dotazy vyzadovaly vétsi Casovy prostor pro
zpracovanl odpovédi a doplnéni zadavaci dokumentace. Z tohoto dlvodu zadavatel prodiuZuje
Ih@itu pro podéni nabidek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dal$i 1 pracovni den.

Zadavatel tedy celkové prodluzuje lhiitu ze dne 29. 4. 2025 na den 2. 5. 2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pFipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formuldf. Opravny formulaf Oznameni o zahaJem zadavaciho rizeni bude
uvefejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (eviden¢ni €. VZ: Z2025-008778). Zmeény
se tykaji téchto ustanoveni:

C4st INFORMACE O PODANT
0ddil Lhiita pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 29.04.2025 a nahrazujeme datem 02.05.2025.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace véetné piiloh zadavatel uvefejniuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.
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Piiloha:

XLS_Brno-Prerov-5_zm19_20250416
XDC_Brno-Prerov-5_zm19_20250416

Piiloha k dotazu & 472: D_2_01_06_S0272775_02_007_ORL1.pdf

V Olomouci dne 16. 4. 2025

Yl s

Iné. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace



