

FORMULÁŘ 9 b

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2012

Soubor :		PS 23-14-02		JKSO :		82817	
Název objektu :		Informační zařízení		SKP :		45.31.41	
Stavba :							
Název stavby :		Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC					
Projektant :		MCO Olomouc a.s.		Počet měrných jednotek :		1	
Objednatel :		SŽDC s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+1		Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :		MCO Olomouc a.s.		Zhotovitel :			
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI							
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1				Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2			
Z R N	B.2.1.1.1 Dodávka celkem			B.2.1.2.1 zařízení staveniště			
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby			
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem			
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady			
	B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM			B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele			
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem			B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele			
B.2.1.1.4 HZS			B.2.1.5 zkoušky a revize				
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem				B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní *			
				A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku *			
				Ostatní rozpočtové náklady celkem			
				PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele			
Ing. Jan Hubený 6/2012		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :			
Základ pro DPH		15 % činí :					
DPH		15 % činí :					
Základ pro DPH		21 % činí :					
DPH		21 % činí :					
CENA ZA SOUBOR CELKEM							

FORMULÁŘ 8 b

A.5.3.1.2 nebo **Poplatek za uložení na skládku**

B.2.1.6.2

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Název PS : Informační zařízení

Číslo PS : PS 23-14-02

Datum zpracování : 14.6.2012

Datum aktualizace: 0.1.1900

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop	m3		1,800	t	0,00		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,500	t	0,00		- Kč
5	17 05 08	O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez vyzbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks						- Kč
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryžové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přistr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
46	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování :

14.6.2012

Název PS : Informační zařízení

Číslo PS : PS 23-14-02

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště *		1,5%		
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby *		1,0%		
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele *		0,5%		
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele *		0,4%		
B.2.1.5	zkoušky a revize *				
B.2.1.6.1	ostatní *				
A.5.3.1.2					
nebo	poplatek za uložení na skládku				
B.2.1.6.2					
Celkem					

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování :

14.6.2012

Název PS : Informační zařízení

Číslo PS : PS 23-14-02

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
1	Dodávka - sdělovací zařízení						
2	Montáž - sdělovací zařízení						
3	Deontáž - stávající sdělovací zařízení						

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**Název PS : **Informační zařízení**Datum zpracování : **14.6.2012**

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2012

Číslo stavby

Číslo SO **PS 23-14-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Dodávka - sdělovací zařízení								
1		Kontrolní monitor LCD 23" pro infor. zařízení	ks	2,00						
2		Monitor 40" s ochranným antireflexním sklem	ks	1,00						
3		Licence IP monitoru pro MDLx v CF pro full HD rozlišení	ks	1,00						
4		Průmyslový PC s CF pamětí	ks	1,00						
5		Držák monitoru	ks	2,00						
6		Zásuvka 2x RJ45 Cat. min.5	ks	3,00						
7		Elektroinstalační trubka PVC pevná 30mm	m	5,00						
8		Elektroinstalační žlab 40x20	m	5,00						
9		Elektroinstalační žlab 20x20	m	30,00						
10		Uzemňovací svorkovnice	ks	1,00						
11		Krabice instalační	ks	6,00						
12		Kabel FTP 4x2x0,5	m	60,00						
13		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60,00						
14		Konektory	ks	8,00						
S	Celkem za 1	Dodávka - sdělovací zařízení								
Díl:	2	Montáž - sdělovací zařízení								
1		Montáž zásuvky pro strukturovanou kabeláž	ks	3,00						
2		Ukončení kabelu pro strukturovanou kabeláž	ks	3,00						
3		Proměření okruhu pro strukturovanou kabeláž	ks	3,00						
4		Montáž jističe	ks	1,00						
5		Montáž krabice elektroinstalační	ks	6,00						
6		Upevnění elektroinstalační trubky	m	5,00						
7		Ukončení sdělovacího kabelu	ks	12,00						
8		Kabely sdělovací v trubce, ve žlabu	m	60,00						
9		Montáž silového kabelu	m	60,00						
10		Montáž uzemňovacího vedení	m	5,00						
11		Ranžír	pár	24,00						
12		Průraz zdí	ks	3,00						
13		Montáž informační tabule včetně nového připojení	ks	1,00						
14		Montáž kontrolního monitoru včetně připojení	ks	2,00						
15		Přezkoušení informačního zařízení	ks	1,00						

FORMULÁŘ 5 b**Položkový rozpočet PS**Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**Název PS : **Informační zařízení**Datum zpracování : **14.6.2012**majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby

Číslo SO **PS 23-14-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16		Rýhování pro elektointst. trubky včetně zednického zapravení	m	15,00						
S	Celkem za 2	Montáž - sdělovací zařízení								
Díl:	3	Deontáž - stávající sdělovací zařízení								
S	Celkem za 3	Deontáž - stávající sdělovací zařízení								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2006

Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**

Název PS : **Informační zařízení**

Datum zpracování : 14.6.2012

Číslo stavby

Číslo SO **PS 23-14-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10