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ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN  Celkové investiční náklady 
ČD České dráhy, a.s. 
ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 
DD  dálková diagnostika 
DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 
DK   dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ dálkově ovládáné zabezpečovacího zařízení 
d.ú.  definiční úsek 
DÚ Drážní úřad 
DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 
ETCS evropský vlakový zabezpečovač      
  (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 
 (European Rail Traffic Management System) 
EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ filtračně kompenzační zařízení  
GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 
GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                
 (Global System for Mobile Communications – Railway) 
GVD Grafikon vlakové dopravy 
IDS JMK 
IPO 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
individuální protihluková opatření 

ITZ   integrované telekomunikační zařízení 
JOP 
KJŘ 

Jednotné obslužné pracoviště 
knižní jízdní řád 

MP   mostní provizorium 
MPP mostní průjezdný průřez 
MK   místní kabelizace, místní kabel 
MR měnírna 
MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 
NN  nízké napětí 
NS   napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 
Odb. odbočka 
ON občasná návěst 
DUR dokumentace pro územní řízení 
PNS provizorní napájecí stanice 
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PHS protihluková stěna 
PTM trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD releový domek 
SO stavební objekty 
SON Správa osobních nádraží 
SS spínací stanice 
ss     subsystém  
SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
TK    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM   trakční měnírna 
TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 
TR, TS 
TTP 

Trafostanice 
Tabulka traťových poměrů 

TTS  traťová transformační stanice 
TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 
t.ú.  traťový úsek 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
TV trakční vedení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 
UNZ univerzální napájecí zdroj 
VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN velmi vysoké napětí 
ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽST 
SŽ 

železniční stanice 
Správa železnic, státní organizace 
 

  
 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů 
železničních dopravních staveb. 

 

 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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A.1.1 Údaje o stavbě 

A.1.1.a Název stavby 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

A.1.1.b Místo stavby 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

A.1.1.c Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
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spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 
 

A.1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 
    Stavební správa západ 
    Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha 9 

Odpovědní zaměstnanci:  ve věcech technických: Ing. Viktor Svoboda, hlavní inženýr 
stavby 

                        ve věcech smluvních:    Ing. Jana Svojšová 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel  PD:                   Valbek, spol. s r.o.       

IČ: 48266230 

DIČ:    CZ48266230 

Jednající:   Ing. Petra Kopková 

Kontaktní adresa:   Valbek, spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17. 460 07  Liberec 3 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Zemánek 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Dokumentace pro územní řízení stavby je zhotovena na základě podkladů, které 
byly projektantovi předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. 

Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, 
aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu. 
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A.2.1 Přehled vstupních podkladů, předaných objednatelem díla 

• Zvláštní technické podmínky a jejich přílohy 

• Obchodní podmínky SŽ  

• Popis stávajícího stavu žel.svršku, spodku, grafikony dopravy, frekvence cestujících 
atd. 

• Report mostních objektů 

• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů 
a vyhlášek 

• Požadavek na dodržení základních technických norem  

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů SŽ 

• Požadavky na interoperabilitu navrženého řešení 

A.2.2 Přehled podkladů doplněných zpracovatelem v úvodu projekt. prací 

• Geodetické zaměření lokality, JŽM 

• Rastrové formáty map velkých měřítek 

• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

• Územní plány 

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkum 

• Zjištění a zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 

Řešené území:   Intravilán, zastavěno stavbou dopravní infrastruktury.  

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakovníka - 
Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí - 
Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov nad 
Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mladotice, 
regionální trať 

Rozsah:  

ŽST Rakovník a přilehlé traťové úseky. 

Katastrální území:  
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654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 666866 Kněževes u 
Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 
Pavlíkov, 651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosavadní využítí 

Stávající železniční tratě a staniční kolejiště jsou součástí železniční sítě. Jedná se o 
jednokolejné neelektrizované železniční tratě, které slouží železniční osobní i nákladní 
dopravě. 

c) Údaje o ochraně území 

Lokality sítě Natura 2000 

Lze vyloučit, že stavba bude mít významný vliv na území Natura 2000 a není třeba 
tento vliv dále posuzovat. 

 
EIA 

Záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí 

d) Údaje o odtokových poměrech    

Nejvýznamnějším tokem v oblasti je Rakovnický potok, který se Roztokách vlévá do 
Berounky. 

Stavba železniční trati je navržena s cílem nezhoršit odtokové poměry v lokalitě, 
nezatížit stávající vodoteče zvýšenými průtoky a odtokem z území. 

e) Údaje o souladu PD s územně plánovací dokumentací     

Umístění stavby je definováno stávající polohou železniční trati a kolejištěm 
železniční stanice. Dokumentace respektuje v maximální možné míře stávající pozemek 
dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.  

Základním dokladem pro možnost umístění stavebních objektů záměru stavby je 
sdělení příslušného stavebního úřadu. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace pro provádění stavby byly zapracovány veškeré 
požadavky vyšších a schvalovacích orgánů objednatele i vznesené požadavky dotčených 
orgánů státní správy, získané projektantem v průběhu prací a schvalování dokumentace 
stavby. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnými normami a předpisy 
a nevyžaduje výjimková řešení. 
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h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Připravovaná stavba je od začátku zpracování dokumentace koordinována se 
všemi přímo či potenciálně souvisejícími investičními akcemi, které jsou plánovány 
realizovat v regionu stavby a o nichž byl projektant informován. 

 
 „Rekonstrukce výhybek 24-32 v ŽST Rakovník“ 
 „Rekonstrukce mostu v km 42,785 trati Beroun - Rakovník“ 
 „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku trati Praha - Kladno - Rakovník, 
v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta: Lužná (mimo) - Rakovník 
(mimo)“ 

„Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v 
úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník“ 
a také stavbami města Rakovník realizované a plánované v přednádražním 

prostoru. 
 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle údajů katastru 
nemovitostí)   

Viz část dokumentace N.1.5 Geodetická dokumentace. Vzhledem k množství 
dotčených pozemků a staveb duplicitně neuvedeno. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

  

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. Stavba bude využívána shodně 
s dnešním stavem – železniční doprava.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavbou dotčené objekty nejsou kulturní ani jinou chráněnou stavbou dle jiných 
právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržené technické řešení jako celek zohledňuje vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou 
se stanoví stavební a technický řad drah a vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Navržená technická řešení rovněž zohledňují vyhlášku č. 269/2009 Sb., tj. vyhlášku, 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Současně je dokumentace rovněž zpracována v souladu s předpisem pro Dálkově 
ovládané informačními zařízení pro nevidomé a slabozraké - tj. dle vyhlášky ministerstva 
dopravy č. 577/2004 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb.  

Jedná se o dráhu celostátní. Podle zákona o dráhách je dráha celostátní součástí 
evropského železničního systému, proto musí navržené úpravy splňovat požadavky 
technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) - Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze 
dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému 
infrastruktura železničního systému v Evropské unii  
a  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu o technických specifikacích pro 
interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému v Unii pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM), 
Nařízení Komise (EU)  č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, Nařízení Komise (EU) 
2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii. Rozhodnutí 
Komise 2012/88/EU se zrušuje. 

Na stavbě budou použity pouze takové stavební materiály, které splňují obecné 
technické požadavky na výstavbu.  

Rovněž jsou dodrženy další dotčené předpisy SŽ, s.o., viz. příslušné technické 
zprávy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Pro tuto investiční akci nevyplývají požadavky z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Zpracovaná projektová dokumentace nevyžaduje udělení výjimek.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Žel. zabezpečovací zařízení    

  Popis Kapacitní údaje 

Staniční zabezpečovací zařízení (počet výhybkových jednotek) 36 ks 
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Traťové zabezpečovací zařízení 15,7 km 

Návěstidlo stožárové 54 ks 

Návěstidlo trpasličí 18 ks 

Elektromotorický přestavník 46 ks 

Výkolejka ústředně přestavovaná 10 ks 

Kolejový obvod (obnova / úprava) 0 ks 

Počítač náprav (bod) 91 ks 

Železniční svršek a spodek 

Popis Kapacitní údaje 

Rekonstrukce svrškem 60E2 na bet. pražcích 0 m 

Rekonstrukce svrškem 49E1 na bet. pražcích 6 384,06 m 

Směrové a výškové vyrovnání stávající koleje 1 251,04 m 

Zřízení výhybek 60E2 0 ks 

Zřízení výhybek 49E1 24 ks 

Zřízení kolejnicového zarážedla tv. S49 0 ks 

Zřízení betónového zarážedla 3 ks 

Zřízení dynamického zarážedla 4 ks 

Výstroj trati – na délce 3,1 km 

Výkopy zeminy z kolejiště 48 068,55 m3 

Zřízení trativodů a svodných potrubí  5 304,1 m 

Zřízení zpevněného příkopu 1 648,46 m 

Snesení stávajícího materiálu - kolej na betonových pražcích 7 026,5 m 

Snesení stávajícího materiálu - kolej na dřevěných pražcích 1 637,5 m 

Snesení stávajícího materiálu - snášené výhybky 26ks 

Nástupiště 

Popis Kapacitní údaje 

Betonová dlažba, tl. 60 mm 3 129,9 m2 

Betonová dlažba, tl. 80 mm 1 741,3 m2 

Betonová dlažba reliéfní, tl. 60 mm 443,2 m2 

Nástupiště L (H) bez konzolových desek 1 184 m 

Nástupiště SUDOP s konzolovými deskami 230 (z toho užitý mat.) 80 m (38 m) 

Železniční přejezdy a přechody 

Popis Kapacitní údaje 

Železniční přechod celopryžový na betonových pražcích 38,8 m2 

Železniční přejezd celopryžový na betonových pražcích 159,3 m2 

Mosty, propustky, zdi    

Popis Kapacitní údaje 

Železniční propustek – rekonstrukce/přestavba 2 ks 

Železniční propustek – zrušení/demolice 2 ks 

Železniční most nebo podchod – sanace 1 ks 

Ostatní inženýrské objekty   

Popis Kapacitní údaje 
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Boční a čelní rampa pro nakládku – rekonstrukce/přestavba 1 ks 

Pozemní komunikace 

Popis Kapacitní údaje 

Zpevněné plochy - asfaltové  3373 m2 

Zpevněné plochy - panelové 256 m2 

Parkovací stání - dlažba 836 m2 

Odstavná stání - dlažba 298 m2 

Chodníky 864 m2 

Počet parkovacích stání  64 ks 

Pozemní objekty 

Popis Kapacitní údaje 

Stavební úpravy stávajících budov 4 ks 

Demolice budov 1 ks 

 

 

i) Základní bilance stavby    

Odběr elektrické energie bude jak v etapě výstavby, tak i ve fázi provozu. Elektrická 
energie bude využívána zejména pro nově instalovaná zabezpečovací zařízení, 
telekomunikační techniku, trakční vedení, osvětlení a ohřev výhybek. 

Přesná bilance bude doplněna. 

j) Základní předpoklady výstavby     

Předpokladem realizace akce je získání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
s nabytím právní moci a výběr zhotovitele dle zásad veřejné soutěže.  

Je vhodné, aby vybraný uchazeč měl již z minulosti zkušenost s realizací stavby 
podobného charakteru a rozsahu. 

Předpokládaný termín realizace stavby: 

Zahájení stavby:  červen 2025 (přípravné práce ve stavebním postupu 0) 
Ukončení stavby:  říjen 2027 

k) Orientační náklady stavby    

CIN   1 552 738 544 Kč 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu Manuálem pro strukturu 
dokumentace a popisové pole. 

a) Objektová skladba technologické a stavební části projektu 

D.1 Technologická část (PS) 
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D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 

PS 12-01-11 ŽST Lašovice, úprava SZZ 

PS 15-01-11 ŽST Chrášťany, úprava SZZ 

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 13-01-21 Lašovice - Rakovník, TZZ 

PS 14-01-21 Rakovník - Chrášťany, TZZ 

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

PS 11-01-17 ŽST Rakovník, ETCS 

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.1 Místní kabelizace 

PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní kabelizace 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 11-02-31 ŽST Rakovník, telefonní zapojovač 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

PS 11-02-41 ŽST Rakovník, poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

D.1.2.5 Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK) 

PS 13-02-51 Lašovice - Rakovník, TK 

PS 14-02-51 Rakovník - Chráštany, TK 

D.1.2.6 Informační systém pro cestující 

PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 

PS 11-02-72 Zast. Rakovník západ, informační zařízení 

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

PS 11-02-91 ŽST Rakovník, kamerové zařízení 

PS 11-02-96 Zast. Rakovník západ, kamerové zařízení 

PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 

PS 11-02-93 ŽST Rakovník, pracoviště dispečerů 

PS 12-02-91 ŽST Lašovice, sdělovací zařízení 

PS 15-02-91 ŽST Chrášťany, sdělovací zařízení 

D.1.2.8 Přenosový sytém 

PS 11-02-94 ŽST Rakovník, přenosové zařízení 

D.1.2.9 Rádiové systémy 

PS 11-02-81 Úpravy a doplnění MRS 

PS 11-02-82 Úpravy a doplnění TRS 

PS 11-02-83 Úpravy a doplnění MW 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC, …) 

PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 

D.1.3 Silnoproudá technologie 
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D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT) 

PS 11-03-11 ŽST Rakovník, výpravní budova, DŘT 

PS 11-03-12 ŽST Rakovník, DKV, DŘT 

PS 11-03-13 ŽST Rakovník, trafostanice, DŘT 

PS 19-03-11 ED Praha, doplnění DŘT 

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic VN a NN 

PS 11-03-51 ŽST Rakovník, úprava trafostanice 22/0,4 kV 

PS 11-03-52 ŽST Rakovník, DKV, ZZEE 

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu 

PS 11-03-71 ŽST Rakovník, výpravní budova, rozvodna nn 

PS 11-03-72 ŽST Rakovník, DKV, úprava rozvodny nn 

D.2 Stavební část (SO) 

D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

SO 11-10-01 ŽST Rakovník, železniční svršek 

SO 11-11-01 ŽST Rakovník, železniční spodek 

SO 11-14-01 ŽST Rakovník, výstroj trati 

D.2.1.2 Nástupiště 

SO 11-12-01 ŽST Rakovník, nástupiště 

SO 11-12-02 Zast. Rakovník západ, nástupiště 

D.2.1.3 Přejezdy a přechody 

SO 11-13-01 Železniční přechod pro pěší na nástupiště 

SO 11-13-02 Železniční přejezd v km 0,769 (P1047) 

SO 11-13-03 Železniční přejezd v km 1,181 (P2330) 

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi 

SO 11-20-01 Most v ev. km 42,785 

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 41,694 

SO 11-21-02 Propustek v ev. km 41,993 

SO 11-21-03 Propustek v ev. km 42,130 

SO 11-21-04 Propustek v ev. km 1,581 

D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 

SO 11-30-01 Boční a čelní rampa pro nakládku 

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

SO 11-31-01 Přeložky a úpravy kanalizace 

SO 11-32-01 Přeložky a úpravy vodovodu 

SO 11-32-02 Přípojka vodovodu 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 11-50-01 Příjezdová komunikace do obvodu stanice 

SO 11-50-02 Opravy komunikací po stavbě 

SO 11-51-01 Parkovací stání v ul. Nádraží 

SO 11-51-02 Zpevněné plochy SŽ 

SO 11-51-02.1 Zpevněné plochy SŽ, parkovací stání pro SŽ 

SO 11-51-02.2 Zpevněné plochy SŽ, parkovací stání pro ČD 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
A. Průvodní zpráva 

15 

SO 11-51-03 B+R a chodníky SŽ 

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 11-60-01 Kabelovody 

D.2.1.10 Protihlukové objekty 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 

D.2.2.1 Pozemní stavební objekty 

SO 11-72-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy trafostanice 

SO 11-72-02 ŽST Rakovník, stavební úpravy budovy nákladní pokladny 

SO 11-72-03 ŽST Rakovník, stavební úpravy budovy pro umístění ZZEE 

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 11-75-01 ŽST Rakovník, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.4 Orientační systém 

SO 11-77-01 ŽST Rakovník, orientační systém 

SO 11-77-02 Zast. Rakovník západ, orientační systém 

D.2.2.5 Demolice 

SO 11-78-01 ŽST Rakovník, demolice objektu útulny ČD 

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický, plynový) 

SO 11-84-01 ŽST Rakovník, EOV 

D.2.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení  

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 

SO 11-86-02 ŽST Rakovník, osvětlení nástupišť 

SO 11-86-06 ŽST Rakovník, venkovní osvětlení 

SO 11-86-04 Zast. Rakovník západ, venkovní osvětlení 

SO 11-86-03 Osvětlení parkovacích stání v ulici Nádraží 

SO 11-86-05 ŽST Rakovník, zásuvkové stojany 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

SO 11-88-01 ŽST Rakovník, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV 

D.2.3.9 Ostatní kabelizace 

D.2.4 Ostatní stavební objekty 

D.2.4.1 Příprava území, kácení, úprava vodotečí, rekultivace, ostatní vegetační úprava 

SO 11-92-01 Kácení 

D.2.4.2 Náhradní výsadba 

SO 11-96-01 Náhradní výsadba 
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b) Členění Dokumentace pro územní řízení 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva - textová část 

B. Souhrnná technická zpráva - přílohy 

     B.4    Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
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     B.8  Zásady organizace výstavby 
     B.13. Průzkumy 
              

C. Situační výkresy 
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     C.2  Katastrální situace stavby 
     C.3  Koordinační situace stavby 

 D. Výkresová dokumentace 
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   D.1.2.  Železniční sdělovací zařízení 
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   D.2.2  Pozemní stavební objekty 
   D.2.3  Trakční a energetická zařízení 
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N. Dokladová část  

N.1  Dokladová část pro správní řízení 
N.1.1  Závazná stanoviska 
N.1.4  Vyjádření vlastníků a správců k existenci stávajících inženýrských sítí 
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