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Tabulka  příčných  přechodů  pod  kolejemi – umístění chrániček

Pořadí  
přechodu

Chránička 
kabelových 
tras typ č.

Km trati 
(osa 

přechodu)

Počet 
trubek

Počet 
vrstev nad 

sebou

Počet trub v 
každé 
vrstvě

Celková 
šířka kinety

Profil  
chráničky

Materiál 
chráničky

Podchod pod kolejí  č.

Vyústění  
chráničky 

VLEVO     
od osy 
koleje 

Vyústění  
chráničky 
VPRAVO     
od osy 
koleje 

Celková 
délka 

chráničky

Ukončení 
chráničky 
záslepkou

Vyvedení 
konců chr. 
nad terén v 

délce

Niveleta dna 
chráničky 
(spodní 
vrstva)

Niveleta dna 
výkopu

Druh kabelu
Realizace 

chráničky pro 
PS,SO

Realizace 
chráničky 

součást PS,SO

km ks ks ks cm cm m m m L   /  P m B.p.v B.p.v

43,114 6 2 3 DN150 HDPE 1cKp, 2cKp 16 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
43,114 1 1 1 DN150 HDPE 2cKp 8 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,991 1 1 1 DN150 HDPE V3 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,975 2 1 2 DN150 HDPE 2cSK 9 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,903 7 2 4 DN150 HDPE 5b 9 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,903 6 2 3 DN150 HDPE 1cSK, 2cSK 15 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,867 1 1 1 DN150 HDPE 2cSK 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,81 1 1 1 DN150 HDPE 2cSK 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

42.749 1 1 1 DN100 HDPE V7 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,657 1 1 1 DN100 HDPE 1c 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,657 2 1 2 DN100 HDPE 2c 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,656 2 1 2 DN150 HDPE 4 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,656 1 1 1 DN100 HDPE 6c 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,599 5 2 3 DN150 HDPE 5b 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,591 4 2 2 DN150 HDPE 3b 11 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,59 5 2 3 DN150 HDPE 1c, 2c, 4 20 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,59 5 2 3 DN150 HDPE 6c, 8 15 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,59 3 1 3 DN150 HDPE 10 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,59 3 1 3 DN150 HDPE 12, nad V14 12 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

42,568 2 1 2 DN150 HDPE 12 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,503 2 1 2 DN100 HDPE 14 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,503 1 1 1 DN150 HDPE 16 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,496 1 1 1 DN100 HDPE 18 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,417 1 1 1 DN150 HDPE 8, 10, 12, 14 23 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,416 2 1 2 DN150 HDPE 16 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,416 2 1 2 DN150 HDPE 18 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,416 3 1 3 DN150 HDPE 20 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,369 1 1 1 DN150 HDPE 2b 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,352 4 2 2 DN150 HDPE 1b 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,352 1 1 1 DN100 HDPE 2b 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,323 1 1 1 DN100 HDPE 12 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

42,298 2 1 2 DN150 HDPE
12, medzi Va18b a 
Va19b, pred Vk6

15 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

42,276 1 1 1 DN150 HDPE pred Vk6 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,213 3 1 3 DN150 HDPE medzi V20 a V21 12 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,213 2 1 2 DN150 HDPE za Vk7 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,212 2 1 2 DN150 HDPE za Vk6 11 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,184 2 1 2 DN150 HDPE 8 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,143 2 1 2 DN150 HDPE 10a 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
42,11 1 1 1 DN150 HDPE 6a, pred V22 12 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

42,095 1 1 1 DN150 HDPE 1a 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,997 1 1 1 DN150 HDPE 5a 11 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,936 1 1 1 DN150 HDPE B28-30 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11



41,936 1 1 1 DN100 HDPE B27-29 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,715 1 1 1 DN150 HDPE B27-29 9 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,709 2 1 2 DN150 HDPE B28-30 11 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,63 1 1 1 DN150 HDPE 1Bza 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

41,622 1 1 1 DN150 HDPE 1Pza 12 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
41,504 1 1 1 DN100 HDPE 1Bza 10 A / A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

Směr Chrášťany
1,829 3 1 3 DN150 HDPE T2 CH-RA 10 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,725 1 1 1 DN100 HDPE T2 CH-RA 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,447 3 1 1 DN150 HDPE 1CHza 15 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,388 1 1 1 DN100 HDPE 1CHza 13 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,174 4 2 2 DN150 HDPE 1CHzb 13 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,105 3 1 3 DN150 HDPE 1d 15 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,016 1 1 1 DN150 HDPE 1d 10 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
0,96 1 1 1 DN150 HDPE 1d, 2d 17 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

Směr Senomaty
1,934 2 1 2 DN150 HDPE 1Jza 12 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

1,7 1 1 1 DN150 HDPE J1zb 21 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
Směr Lubná

2,251 1 1 1 DN100 HDPE T2 RA-LU 12 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,848 2 1 2 DN150 HDPE 1Kza 13 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,793 1 1 1 DN100 HDPE 1Kza 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,366 3 1 3 DN150 HDPE 1Kza 15 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,366 4 2 2 DN150 HDPE vlečka č.1004 15 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,291 1 1 1 DN100 HDPE vlečka č. 1174 12 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,252 5 2 3 DN150 HDPE vlečka č. 1174 10 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11
1,248 5 2 3 DN150 HDPE 2dKp 11 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11

Směr Lužná u Rakovníka
8,383 3 1 3 DN150 HDPE 1Pza 12 A/A 0,5 zz PS 11-01-11 PS 11-01-11


