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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Be-
roun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakov-
níka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mla-
dotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní kabelizace  

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Košan 

Budoucí vlastník:  Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a dia-
gnostiky 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace že-
lezničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých traťo-
vých úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná po-
mocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a spodku 
budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní budova 
bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné parkoviště 
pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích bude moder-
nizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie a energetic-
ká zařízení. 

 
2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- mapové podklady poskytnuté investorem 

- katastrální mapy veřejně dostupné 

 

3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Ve stávajícím stavu jsou v ŽST Rakovník napojeny místní kabelizací objekty: 

 Administrativní budova depa kolejových vozidel 
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 Budova ŠM depa kolejových vozidel 

 Budova ČD Cargo 

 Budova stavědla St1, kterou využívá OŘ SSZT 

 Útulek Správy tratí 

 Budova správy tratí 

 Budova vozmistrů Cargo 

 
3.2 Nový stav 

V rámci tohoto provozního souboru bude vybudována místní kabelizace v ŽST Rakovník.  

3.2.1 Metalická kabelizace 

Budou položeny metalické kabely k novým telefonním objektům u vjezdových návěstidel 
KL, JL CHL, PS a BS. Dále bude položen metalický kabel k telefonnímu objektu u vlečky 
č.1298 a u přejezdů P1047, P1048 a P1049. 

Novým metalickým kabelem budou napojeny  stávající objekty v ŽST Rakovník: 

 Administrativní budova depa kolejových vozidel 

 Budova ČD Cargo 

 Budova stavědla St1, kterou využívá OŘ SSZT 

 Útulek Správy tratí 

 Budova správy tratí 

 Budova vozmistrů Cargo 

Z důvodu přemístění sdělovací místnosti do jiné části výpravní budovy budou přepojeny i 
stávající kabely MK, které jsou v ní v současnosti ukončeny. Kabely budou v největší mož-
né délce vytaženy z objektu výpravní budovy, bude na ně naspojkován nový kabel pro 
prodloužení potřebné délky a skrz nový kabelovod budou zataženy do nové sdělovací 
místnosti. 

Dimenze kabelů a způsob propojení je uveden v příloze č.1 této TZ (tabulka kabelů) a ve 
výkrese č. 2_007 Schématický kabelový plán – metalické kabely. 

3.2.2 Optická kabelizace 

K technologickým domkům přejezdů P1047, P1048 a P1049 bude položena nová trubka 
HDPE m/b s optickým kabelem 12 vláken SM. V technologických domcích bude optický 
kabel ukončen v rozvaděčích ODF. U přejezdu P1049 bude v rámci souboru „PS 11-02-22 
Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení“ zřízena venkovní skříň, do které od technolo-
gického domku položena trubka HDPE m/b a zafouknut optický kabel 12 vláken SM. 
Ukončen bude v rozvaděči ODF. 

Dále bude novým OK 12 vláken SM napojena administrativní budova depa kolejových vo-
zidel a budova stavědla St1. 
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Z důvodu přemístění sdělovací místnosti do jiné části výpravní budovy budou přepojeny i 
stávající optické kabely MOK 48 vláken (RD u st.2 – Rakovník) a DOK 48 vláken (Lužná – 
Rakovník), které jsou v ní v současnosti ukončeny. 

Kabel MOK bude vytažen v celé dálce ze sdělovací místnosti až do RD v km 8,860. Trub-
ka HDPE bude přerušena v kabelové komoře před výpravní budovou a naspojkována na 
novou, vedoucí do nové sdělovací místnosti. Do celkové trasy bude následně zafouknut 
nový optický kabel 48 vláken SM. 

Kabel DOK bude vytažen ze sdělovací místnosti až přejezdu v km 6,263, kde bude zřízena 
nová optická spojka. V tomto místě bude kabel přerušen a naspojkován nový (prodlouže-
ný) optický kabel. Trubka HDPE bude přerušena v kabelové komoře před výpravní budo-
vou a naspojkována na novou, vedoucí do nové sdělovací místnosti. Do celkové trasy bu-
de následně zafouknut nový optický kabel 48 vláken SM. 

Pro ovládání ohřevů výměn budou v rámci tohoto souboru položeny optické kabely 
k jednotlivým rozvaděčům EOV zřízených v souboru SO 11-84-01 ŽST Rakovník, EOV. 

Dimenze kabelů a způsob propojení je uveden ve výkrese č. 2_008 Schématický kabelový 
plán – optické kabely a výkrese č. 2_009 Schématický kabelový plán – optické kabely – 
napojení EOV . 

3.2.3 Ukončení MK a OK v jednotlivých budovách  

Administrativní budova depa kolejových vozidel 

Metalická kabelizace bude protažena stávajícím vstupem přes sklep do chodby pod scho-
dištěm, kde je umístěn stávající rozvaděč. V něm bude kabelizace ukončena. Ve stejném 
prostoru bude zřízena nová racková skříň 15U. Umístěna bude pod stropem, nad rozvadě-
čem MK. 

Budova ČD Cargo 

Metalická kabelizace bude protažena stávajícím vstupem do budovy. Uvnitř bude vyměněn 
stávající rozvaděč za nový a v něm kabelizace ukončena. V případě neprůchodnosti bude 
zřízen prostup nový. 

Budova stavědla St1, kterou využívá OŘ SSZT 

Metalická kabelizace bude zatažena do budovy stávajícím prostupem do prostoru zádveří, 
za vstupními dveřmi. Zde bude metalická kabelizace ukončena v novém rozvaděči. HDPE 
trubka bude ukončena v přízemí a optický kabel bude dotažen do patra, do prostoru zá-
dveří, kde bude ukončen v novém optickém rozvaděči. 

Útulek Správy tratí 

Metalická kabelizace bude ukončena v rozvaděči na vnější stěně budovy. 

Budova správy tratí 

Metalická kabelizace bude ukončena v rozvaděči na vnější stěně budovy. 

Budova vozmistrů Cargo 

Metalická kabelizace bude ukončena v rozvaděči na vnější stěně budovy. 
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4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

PS 11-01-11 ŽST Lašovice, úprava SZZ 

PS 13-01-21 Lašovice – Rakovník, TZZ 

PS 13-02-51 Lašovice – Rakovník, TK 

SO 11-84-01 ŽST Rakovník, EOV 

 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY STAVBY 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí a hranice 
pozemku Správy železnic. 

 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Není předmětem tohoto provozního souboru. 

 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍ FÁZE PŘÍPRAVY A REALIZACE 

V dalším stupni dokumentace bude dopracováno technické řešení pro realizaci stavby. 

 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ 
APOD. 

Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Technická specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah – sdělovací zařízení 

Předpis SŽ S4 Železniční spodek 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
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11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

V průběhu stavby budou dodržena všechna opatření a podmínky dotčených OOP. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba, aby byly mechanizační prostředky v dob-
rém technickém stavu, nedocházelo k úniku ropných produktů, motory těchto mechanizač-
ních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly 
zbytečně ponechávány v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat 
a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do 
půdy a zejména do vodotečí. 

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, 
aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Pro skladování a pře-
pravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny tyto druhy 
obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelo-
vý, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originální obaly, obaly z plastů. V 
prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při 
manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na 
stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technic-
ké zprávě. 

Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 
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Příloha č.1 Tabulka metalických kabelů 

 

typ kabelu číslo kabelu od do délka 
TCEPKPFLEY 10XN0,8 MK872 St1 - SSZT VTO u PZS P1047 388 m 
TCEPKPFLEY 10XN0,8 MK873 VTO u PZS P1047 VTO u náv. CHL 874 m 
TCEPKPFLEY 15XN0,8 MK867 sdělovací místnost budova ČD Cargo 135 m 
TCEPKPFLEY 15XN0,8 MK871 budova ČD Cargo St1 - SSZT 328 m 
TCEPKPFLEY 20XN0,8 MK868 sdělovací místnost útulek Správy tratí 321 m 
TCEPKPFLEY 20XN0,8 MK869 útulek Správy tratí budova Správy tratí 95 m 
TCEPKPFLEY 20XN0,8 MK870 budova Správy tratí vozmistři Cargo 195 m 
TCEPKPFLEY 25XN0,8 MK858 sdělovací místnost DKV administrativní budova 494 m 
TCEPKPFLEY 3XN0,8 MK860 VTO u náv. PS VTO u náv. BS 132 m 
TCEPKPFLEY 3XN0,8 MK875 VTO u vlečky č. 1298 PSt u vlečky č. 1298 10 m 
TCEPKPFLEY 3XN0,8 MK879 VTO u náv. CHL VTO u náv. JL 517 m 
TCEPKPFLEY 3XN0,8 MK878 VTO u PZS P1048 VTO u PZS P1049 549 m 
TCEPKPFLEY 3XN0,8 MK877 VZO u PZS P1048 VTO u náv. KL 667 m 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 MK859 sdělovací místnost VTO u náv. PS 958 m 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 MK874 VTO u náv. CHL VTO u vlečky č. 1298 1149 m 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 MK876 VTO u PZS P1047 VTO u PZS P1048 351 m 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 TK sdělovací místnost spojka TK Lužná - Rakovník 50 m 
TCEPKPFLEY 5XN0,8 TK sdělovací místnost spojka TK Rakovník - Louny 50 m 
TCEPKPFLEY 15XN0,8 MK856 sdělovací místnost spojka MK856 50 m 
TCEPKPFLEY 15XN0,8 MK857 sdělovací místnost spojka MK857 50 m 

 


