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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsit. plisobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

»,Modernizace ZST Rakovnik“

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zeleznicni trat €. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Be-
roun, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u Rakov-
nika - Rakovnik, celostatni trat

zeleznicni trat €. 191 (dle Prohlaseni o draze), Louny pfedmeésti
- Rakovnik, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 181 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Mla-
dotice, regionalni trat

StfedoCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad SfedoCeského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RysSin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
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Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Ustf. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské republiky

1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-11 ZST Rakovnik, mistni kabelizace
Odpovédny projektant: Ing. Vladimir Ko$an

Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace
Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a dia-
gnostiky

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezni¢ni stanice Rakovnik
s cilem zvysit bezpecCnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry
pro provoz nakladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor ur€enych pro
cestujici vefejnost a zlepsSit podminky pro zameéstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény Zeleznicniho svrSku a sanace ze-
lezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipulacnich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zelezniCnim svrsku a spodku pfesahuji také do prilehlych trato-
vych usekl. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna po-
moci centralniho uroviiového pfechodu. V rozsahu praci na zZelezni¢nim svrSku a spodku
budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni pfejezdy P1047 a P2330. Vypravni budova
bude rekonstruovana. V prednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné parkoviste
pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych usecich bude moder-
nizovano zabezpecCovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie a energetic-
ka zafizeni.

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfisludné normy a pfredpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy

- zapisy z jednani a profesnich porad

- mapove podklady poskytnuté investorem

- katastralni mapy vefejné dostupné

3 POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENi A
HLAVNICH TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav
Ve stavajicim stavu jsou v ZST Rakovnik napojeny mistni kabelizaci objekty:

o Administrativni budova depa kolejovych vozidel

Technicka zprava
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. Budova SM depa kolejovych vozidel
. Budova CD Cargo
o Budova stavédla St1, kterou vyuzivda OR SSZT

. Utulek Spravy trati
o Budova spravy trati
o Budova vozmistri Cargo

3.2 Novy stav
V ramci tohoto provozniho souboru bude vybudovana mistni kabelizace v ZST Rakovnik.

3.2.1 Metalicka kabelizace

Budou polozeny metalické kabely k novym telefonnim objektim u vjezdovych navéstidel
KL, JL CHL, PS a BS. Dale bude poloZzen metalicky kabel k telefonnimu objektu u vliecky
€.1298 a u prejezdu P1047, P1048 a P1049.

Novym metalickym kabelem budou napojeny stavajici objekty v ZST Rakovnik:
o Administrativni budova depa kolejovych vozidel
. Budova CD Cargo
o Budova stavédla St1, kterou vyuzivda OR SSZT

. Utulek Spravy trati
o Budova spravy trati
o Budova vozmistrd Cargo

Z duvodu pfemisténi sdélovaci mistnosti do jiné ¢asti vypravni budovy budou pfepojeny i
stavajici kabely MK, které jsou v ni v sou€asnosti ukon¢eny. Kabely budou v nejvétsi moz-
né délce vytazeny z objektu vypravni budovy, bude na né naspojkovan novy kabel pro
prodlouzeni potfebné délky a skrz novy kabelovod budou zatazeny do nové sdélovaci
mistnosti.

Dimenze kabell a zpUsob propojeni je uveden v pfiloze ¢.1 této TZ (tabulka kabell) a ve
vykrese €. 2_007 Schématicky kabelovy plan — metalické kabely.

3.2.2 Opticka kabelizace

K technologickym domkim prejezdl P1047, P1048 a P1049 bude poloZena nova trubka
HDPE m/b s optickym kabelem 12 vidken SM. V technologickych domcich bude opticky
kabel ukoncen v rozvadécich ODF. U pfejezdu P1049 bude v ramci souboru ,PS 11-02-22
Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni“ zfizena venkovni skfifi, do které od technolo-
gického domku polozena trubka HDPE m/b a zafouknut opticky kabel 12 vlaken SM.
Ukoncen bude v rozvadéci ODF.

Dale bude novym OK 12 vldken SM napojena administrativni budova depa kolejovych vo-
zidel a budova stavédla St1.

Technicka zprava
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Z duvodu premisténi sdélovaci mistnosti do jiné ¢asti vypravni budovy budou prepojeny i
stavajici optické kabely MOK 48 viaken (RD u st.2 — Rakovnik) a DOK 48 vlaken (Luzna —
Rakovnik), které jsou v ni v souCasnosti ukonceny.

Kabel MOK bude vytaZzen v celé dalce ze sdélovaci mistnosti az do RD v km 8,860. Trub-
ka HDPE bude prerusena v kabelové komofe pfed vypravni budovou a naspojkovana na
novou, vedouci do nové sdélovaci mistnosti. Do celkové trasy bude nasledné zafouknut
novy opticky kabel 48 vlaken SM.

Kabel DOK bude vytaZzen ze sdélovaci mistnosti az prejezdu v km 6,263, kde bude zfizena
nova opticka spojka. V tomto misté bude kabel pferusen a naspojkovan novy (prodlouze-
ny) opticky kabel. Trubka HDPE bude pferuSena v kabelové komofe pfed vypravni budo-
vou a naspojkovana na novou, vedouci do nové sdélovaci mistnosti. Do celkové trasy bu-
de nasledné zafouknut novy opticky kabel 48 viaken SM.

Pro ovladani ohfevli vymén budou vramci tohoto souboru polozeny optické kabely
k jednotlivym rozvadé&im EQV zfizenych v souboru SO 11-84-01 ZST Rakovnik, EOV.

Dimenze kabell a zplsob propojeni je uveden ve vykrese €. 2_008 Schématicky kabelovy
plan — optické kabely a vykrese €. 2_009 Schématicky kabelovy plan — optické kabely —
napojeni EOV .

3.2.3 Ukonceni MK a OK v jednotlivych budovach
Administrativni budova depa kolejovych vozidel

Metalicka kabelizace bude protaZzena stavajicim vstupem pfes sklep do chodby pod scho-
distém, kde je umistén stavajici rozvadé¢. V ném bude kabelizace ukoncena. Ve stejném
prostoru bude zfizena nova rackova skfin 15U. Umisténa bude pod stropem, nad rozvadé-
cem MK.

Budova CD Cargo

Metalicka kabelizace bude protazena stavajicim vstupem do budovy. Uvnitf bude vyménén
stavajici rozvadé¢ za novy a v ném kabelizace ukon&ena. V pfipadé neprichodnosti bude
zfizen prostup novy.

Budova stavédla St1, kterou vyuzivd OR SSZT

Metalicka kabelizace bude zataZzena do budovy stavajicim prostupem do prostoru zadveri,
za vstupnimi dvefmi. Zde bude metalicka kabelizace ukonena v novém rozvadéci. HDPE
trubka bude ukonéena v pfizemi a opticky kabel bude dotaZen do patra, do prostoru za-
dvefi, kde bude ukon¢en v novém optickém rozvadédi.

Utulek Spravy trati

Metalicka kabelizace bude ukon¢ena v rozvadéci na vnéjsi sténé budovy.
Budova spravy trati

Metalicka kabelizace bude ukon¢ena v rozvadéci na vnéjsi sténé budovy.
Budova vozmistrd Cargo

Metalicka kabelizace bude ukon€ena v rozvadéci na vnéjsi sténé budovy.

Technicka zprava
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4 VYJIMKY, ODCHYLNA Cl ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
pfedpisy na né navazujicimi.

5 NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY, SOUVISEJiCi STAVBY
PS 11-01-11 ZST Lasovice, Uprava SZZ

PS 13-01-21 LaSovice — Rakovnik, TZZ

PS 13-02-51 LaSovice — Rakovnik, TK

SO 11-84-01 ZST Rakovnik, EOV

6 STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY STAVBY

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vyty€eni inzenyrskych siti a hranice
pozemku Spravy Zeleznic.

7 VYPOCTY A POSOUZENIi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

8 VAZBA NA PREDCHOZI STUPNE DOKUMENTACE
Pfedchozi stupen dokumentace nebyl zpracovan.

9 POZADAVKY DO DALSI FAZE PRIPRAVY A REALIZACE

V dalSim stupni dokumentace bude dopracovano technické feSeni pro realizaci stavby.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist
Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Technicka specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislugenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprava Zeleznic

Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah — sdélovaci zafizeni
Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek
CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Technicka zprava
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11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNIi PRO-
STREDI A VE VZTAHU K UZiVANI

V prubéhu stavby budou dodrzena vSechna opatfeni a podminky dotéenych OOP.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi je tfeba, aby byly mechanizacni prostfedky v dob-
rém technickém stavu, nedochazelo k uniku ropnych produktl, motory téchto mechanizac-
nich prostfedku byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly
zbyte€né ponechavany v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat
a dodrzovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do
pudy a zejména do vodoteci.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu,
aby nedoslo ke kontaminaci pidy a vodnich tokd ropnymi produkty. Pro skladovani a pre-
pravu automobilovych motorovych a prfevodovych oleju fady A a AD jsou ur€eny tyto druhy
oball: sudy téZké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelo-
vy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originalni obaly, obaly z plastd. V
prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizmi a agregatl pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatl. Pfi
manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby
dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technic-
ké zprave.

Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava.

Technicka zprava
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PFiloha €.1 Tabulka metalickych kabel(

typ kabelu Cislo kabelu od do délka
TCEPKPFLEY 10XNO,8 MK872 Stl - SSZT VTO u PZS P1047 388 m
TCEPKPFLEY 10XNO,8 MK873 VTO u PZS P1047 VTO u nav. CHL 874 m
TCEPKPFLEY 15XNO,8 MK867 sdélovaci mistnost budova CD Cargo 135 m
TCEPKPFLEY 15XNO,8 MK871 budova CD Cargo Stl - SSZT 328 m
TCEPKPFLEY 20XNO,8 MK868 sdélovaci mistnost Utulek Spravy trati 321 m
TCEPKPFLEY 20XNO,8 MK869 utulek Spravy trati budova Spravy trati 95 m
TCEPKPFLEY 20XNO,8 MK870 budova Spravy trati | vozmistfi Cargo 195 m
TCEPKPFLEY 25XNO,8 MK858 sdélovaci mistnost DKV administrativni budova 494 m
TCEPKPFLEY 3XNO,8 MK860 VTO u nav. PS VTO u nav. BS 132 m
TCEPKPFLEY 3XNO,8 MK875 VTO u vlecky ¢. 1298 | PSt u vlecky ¢. 1298 10 m
TCEPKPFLEY 3XNO,8 MK879 VTO u nav. CHL VTO u nav. JL 517 m
TCEPKPFLEY 3XNO,8 MK878 VTO u PZS P1048 VTO u PZS P1049 549 m
TCEPKPFLEY 3XNO,8 MK877 VZO u PZS P1048 VTO u ndv. KL 667 m
TCEPKPFLEY 5XNO,8 MK859 sdélovaci mistnost VTO u nav. PS 958 m
TCEPKPFLEY 5XNO,8 MK874 VTO u nav. CHL VTO u vlecky ¢. 1298 1149 m
TCEPKPFLEY 5XNO,8 MK876 VTO u PZS P1047 VTO u PZS P1048 351 m
TCEPKPFLEY 5XNO,8 TK sdélovaci mistnost spojka TK Luzna - Rakovnik 50 m
TCEPKPFLEY 5XNO,8 TK sdélovaci mistnost spojka TK Rakovnik - Louny 50 m
TCEPKPFLEY 15XNO,8 MK856 sdélovaci mistnost spojka MK856 50 m
TCEPKPFLEY 15XNO,8 MK857 sdélovaci mistnost spojka MK857 50 m
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