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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě a objektu: 

Název stavby: Modernizace ŽST Rakovník 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Dílčí část: PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS   

Charakter dílčí části: novostavba, trvalá 

Katastrální území, pozemky: viz. Dokladová část 

Místo stavby dílčí části: žst. Rakovník, zast. Rakovník západ 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Železniční síť: Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby:  

železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí - Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mladotice, regionální trať 

Kraj: Středočeský 

Katastrální území:  

654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u 

Rakovníka, 666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 

Senomaty, 739081 Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 

718327 Pavlíkov, 651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 

736961 Pustověty 

Katastrální úřad: Rakovník 

Období realizace: 2026 – 2027 

1.2 Údaje o stavebníkovi: 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1  

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora:  

 Stavební správa západ 

 Diamond Point, 

 Ke Štvanici 656/3, 186 00 

 Praha 8 – Karlín 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: Valbek, spol. s r.o. 

 V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

 IČO: 646 10 357 

  

Odpovědný projektant dílčí části:  Intesys s.r.o. 

 Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 

 IČO: 293 79 091 

 Ing. Martin Blecha 

Zpracovatel dílčí části: Jiří Pokorný 

1.4 Údaje o nabyvateli PS/SO: 

Vlastník / správce: Správa železnic, státní organizace 
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2 Legenda 

ASHZ Autonomní stabilní hasící zařízení 

CDP  Centrální dispečerské pracoviště 

CER  Čerpadla 

DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DK Dopravní kancelář 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT  Dispečerská řídící technika 

ED Elektro dispečink 

EE Elektrotechnika a energetika  

EOV Elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek  

EPZ Elektrické předtápěcí zařízení  

ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém  

HZS Hasičský záchranný sbor 

InK Integrační koncentrátor  

InS Integrační server 

IPDT IP dotykový terminál telefonního zapojovače 

ISC Informační systémy pro cestující  

KAMS Kamerové systémy  

KOT Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.  

KTPO Klíčový trezor požární ochrany 

LDS Lokální diagnostický systém (zabezpečovacích zařízení)  

LTDS Lokální technologická datová síť 

OŘ Oblastní ředitelství 

OSE Odečet spotřeby elektrické energie  

OSV Osvětlení železničních stanic a zastávek  

PB Provozní budova 

PLC Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

PSCH Pohyblivé schody  

PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RDP Regionální dispečerské pracoviště 
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RNN Rozvodna NN 

ROZ Rozhlasové zařízení 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SPS Správa pozemních staveb 

SpS Spínací stanice 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

ST Správa tratí 

SŽDC Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) 

TB Technologická budova 

TeS Terminálový server 

TDS Technologická datová síť 

TLS Technologický systém železniční dopravní cesty 

TNS Trakční napájecí stanice  

TO Technologický objekt 

TS Technická specifikace 

UNZ Univerzální napájecí zdroj 

VB Výpravní budova 

VOD Odečet spotřeby vody (vodoměry) 

VYT Výtahy 

ZAST Železniční zastávka 

ZPDP Zařízení pro detekci požáru  

ZS Zásuvkové stojany  

ŽDC Železniční dopravní cesta 

ŽST Železniční stanice 
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3 Rozsah projektu a projektové podklady 

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu DUSP + PDPS dle směrnice generálního ředitele 

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 

Projektová dokumentace řeší:  

 Dodávku InK, rozvaděče RDD 

 Klientskou a serverovou část systému DDTS ŽDC 

 Připojení technologických systémů realizovaných v této stavbě do systému DDTS ŽDC 

Projektová dokumentace neřeší: 

 Provozní rozvod silnoproudu, záložní zdroj napájení 

 Rozvody a technologii zabezpečovacího zařízení 

 Rozvody a technologii sdělovacího zařízení 

 Stávající nedotčené rozvaděče a rozvody nn 

Projektové podklady: 

 Podklady správce – stávající stav 

 Podklady správců cizích sítí – stávající stav 

 Státní a oborové normy ČSN 

 Zápisy z profesních porad a místního šetření 

 Cenové podklady 

 Firemní podklady 

 Požadavky investora 

 Požadavky správce zařízení 
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4 Normy, předpisy a směrnice 

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, norem ČSN a katalogů 

výrobků platných v době zpracování této dokumentace. V dokumentaci nejsou žádné výjimky, 

odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů. 

Platné normy, předpisy a směrnice použité pro návrh tohoto PS: 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – 

Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 50274 Rozváděče nn – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých 

částí 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN EN 61439-2 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče 

ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 21: Ochrany před 

přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích – 

Požadavky na funkci a zkušební metody 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (se změnami: 62/2013 Sb.) 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků; Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty; číslo TS 2/2008 – ZSE 

Kapitola 28 Sdělovací zařízení Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah. Schváleno 

pod č.j. 80011/2022-SŽ-GŘ-O14, dne 1.1.2023 

SŽ S10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých plošin u 

Správy železnic 

SŽDC SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
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5 Návaznosti 

5.1 Související PS a SO 

S tímto provozním souborem přímo souvisí následující provozní soubory a stavební objekty 

stavby: 

 

PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení  

PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 

PS 11-02-41 ŽST Rakovník, poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 

PS 11-02-72 Zast. Rakovník západ, informační zařízení 

PS 11-02-91 ŽST Rakovník, kamerové zařízení 

PS 11-02-96 Zast. Rakovník západ, kamerové zařízení 

PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 

PS 11-03-51 ŽST Rakovník, úprava trafostanice 22/0,4 kV 

PS 11-03-52 ŽST Rakovník, DKV, ZZEE 

PS 11-03-71 ŽST Rakovník, výpravní budova, rozvodna nn 

PS 11-03-72 ŽST Rakovník, DKV, úprava rozvodny nn 

SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 

SO 11-86-02 ŽST Rakovník, osvětlení nástupišť 

SO 11-86-06 ŽST Rakovník, venkovní osvětlení 

SO 11-86-04 Zast. Rakovník západ, venkovní osvětlení 

SO 11-86-05 ŽST Rakovník, zásuvkové stojany 
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6 Charakteristiky systému 

6.1 Popis systému 

Systém dálkového diagnostiky technologických systémů (DDTS) je nezbytný pro zajištění 

provozuschopnosti ŽDC. Jeho prostřednictvím jsou diagnostické informace ze souvisejících 

technologických systémů soustředěny do centrálních dispečerských pracovišť (CDP). Přes 

klientská pracoviště pak pracovníci obsluhy sledují provozní stavy místních TLS v železničních 

stanicích nebo dalších objektech sloužících k potřebám železniční dopravní cesty a je jim 

zároveň umožněno ovládání, tedy přenos diagnostických informací z těchto pracovišť směrem k 

příslušným objektům TLS. 

Informace jednotlivých TLS jsou v datových uzlech sdružovány v integračních koncentrátorech 

(InK). Integrační koncentrátory jsou následně technologickou datovou sítí napojeny 

předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integračních (InS), ale i do 

terminálových serverů (TeS) na CDP či ED. Na tyto servery jsou připojena klientská pracoviště. 

Systém DDTS využívá jednotný způsob adresace jednotlivých objektů TLS, a to včetně lokálních 

technologických datových sítí. Současně také DDTS zajišťuje jednotný způsob zobrazovaní 

informací na všech obslužných pracovištích a umožňuje jednotný způsob ovládání sledovaných 

TLS.  

Díky jednoznačně definovaným pravidlům DDTS, je umožněna výměna informací s jinými 

systémy. 

6.1.1 Přehled TLS 

• elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek (dále jen „EOV“) 

• osvětlení železničních stanic a zastávek (dále jen „OSV“) 

• autonomní stabilní hasicí zařízení (dále jen „ASHZ“) 

• zařízení pro detekci požáru (dále jen „ZPDP“) 

• klíčový trezor požární ochrany (dále jen „KTPO“) 

• poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“), včetně dveřních 

kontaktů v domcích PZS, kontaktů v přístrojových skříních (např. kamerových systémů 

nebo vzduchotechniky) a na nouzových úrovňových přechodech pro osoby se sníženou 

pohyblivostí  

• informační systémy pro cestující – vizuální (dále jen „ISC“) 

• informační systémy pro cestující – hlasové (dále jen „ROZ“) 

• kamerové systémy (dále jen „KAMS“) 

• elektrická předtápěcí zařízení (dále jen „EPZ“) 

• elektrotechnika a energetika (dále jen „EE“) 

• odečet spotřeby elektrické energie – elektroměry (dále jen „OSE“) 

• odečet spotřeby vody – vodoměry (dále jen „VOD“) 

• kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro řízení 

temperace a regulace vzduchotechniky (dále jen „KOT“) 

• měření a regulace (dále jen „MaR“) 
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• čerpadla (dále jen „CER“) 

• bezpečnostní systémy v tunelech (dále jen „BTU“), např. ventilátory, nouzové osvětlení 

nebo záplavové ventily) 

• diagnostika jedoucích železničních vozidel – indikátory horkoběžnosti a plochých kol 

(dále jen „DJŽV“) 

• pohyblivé schody (dále jen „PSCH“) 

• výtahy (dále jen „VYT“) 

• diagnostika sběračů hnacích vozidel 

• vybrané síťové prvky lokálních technologických datových sítí (dále jen „LTDS“). 

6.1.2 Klientská pracoviště DDTS 

Klientská pracoviště mohou být:  

 stacionární – na příslušných CDP, ED, ŽST;  

 mobilní, sloužící zejména k servisním účelům; 

 v podobě dotykového terminálu (IPDT), uplatňovaného pro místní přístup a obsluhu.  

Dle charakteru obsluhy a rozsahu použití, je nastaven profil každého klienta. 

Klienti DDTS zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení 

se všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 

Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat pro všechna navržená obslužná 

pracoviště systému DDTS. 

6.1.3 Přenos a struktura 

Pro připojení diagnostikovaných TLS k InK jsou přípustné vybrané komunikační protokoly. InK 

slouží jako konvertor protokolů a zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi InS 

a diagnostikovaným TLS, tzn. přenos stavových dat, měřených hodnot, ovládání a zadávání 

parametrů do místních automatik (parametrizaci). Komunikace mezi jakýmkoliv InK 

a jednotlivými servery (InS, TeS) probíhá předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5-104 

ed. 2. 

6.1.4 Úlohy z hlediska obsluhy 

• Monitorování a prezentace aktuálních dat  

• Ovládání vybraných zařízení 

• Archivace dat a jejich zpětná analýza 

• Přístup dat ekonomickým složkám Správy železnic pro účely vnitropodnikové dělby nákladů za 
odebraná media. 

6.1.5 Úlohy z hlediska servisu a údržby 

• Vstup do systému z kteréhokoliv místa v síti 

• Vzdálenou údržbu (správu) celého systému včetně aktualizací instalovaných SW aplikací 

• Poskytování statistických údajů pro analýzu kritických částí technologií 

• Monitorování provozně-technologických parametrů technických prostředků systému 
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6.2 Exporty a importy dat 

Systém umožňuje export archivovaných dat, a to buď přenosem po síti, nebo přes pevná media. 
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7 Technické řešení 

Technické řešení DDTS musí plně respektovat znění dokumentu TS 2/2008 v platném 

aktuálním vydání a znění, s tím že nově instalované technologické systémy musí poskytovat 

informace v rozsahu a formě, jaký tento dokument požaduje. Komunikační rozhraní jednotlivých 

technologických systémů musí splňovat parametry stanovené TS 2/2008 v platném aktuálním 

vydání a znění. Do systému DDTS budou integrovány všechny TLS systémy, u nichž to bude 

technicky možné a budou splňovat podmínky dané TS 2/2008 v aktuálním vydání a znění.“ 

Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 

Z pohledu kybernetické bezpečnosti je potřeba všechny venkovní skříně, ve kterých je aktivní 
prvek jakéhokoliv systému (rozváděče OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dveřním kontaktem 
zapojeným do systému DDTS ŽDC. 

 

7.1 Stávající stav 

V současné době je v žst. Rakovník systém DDTS ŽDC vybudován. Zaintegrovány jsou TLS 
EOV a OSE. Tyto TLS nyní komunikují na InS na CDP Praha. 

7.2 Rozsah řešení 

V rámci tohoto PS bude v žst. Rakovník a v zast. Rakovník západ vybudován systém dálkové 

diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC). Do systému DDTS 

ŽDC budou integrovány technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 – ZSE 

v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby. TLS budou integrovány do systému DDTS 

přes nově dodaný integrační koncentrátor (InK) do žst. Rakovník a odtud budou data přenášena 

technologickou datovou sítí (TDS) do integračního serveru (InS) na CDP Praha. Dohled a ovládání 

vybraných technologických systémů bude umožněno dle práv definovaných správcem DDTS (tj. 

Správa železnic). 

7.2.1 Integrační server 

V rámci tohoto PS bude provedeno SW doplnění integračních serverů (InS) na CDP Praha 

v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC. 

7.2.2 Terminálový server 

V rámci tohoto PS bude provedeno SW doplnění terminálového serveru (TeS) na CDP Praha 

v rozsahu technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC. 

7.2.3 Integrační koncentrátor 

V rámci tohoto PS bude dodán integrační koncentrátor (InK) do žst. Rakovník, VB, sdělovací 

místnost, skříň. Tato skříň bude dodána v rámci PS sdělovacího zařízení. Napájení bude řešeno 

v rámci PS sděl zař ze zálohované sítě. 

7.2.4 Klientská pracoviště DDTS ŽDC 

Klienti DDTS ŽDC zajišťují kompletní zobrazení všech technologických systémů a lokálních zařízení se 

všemi právy pro ovládání, monitorování, přístup k archivům a všechny ostatní funkce. 
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Řešení umožňuje použití stejného systému prezentace dat jako na všech již navržených nebo 
realizovaných klientech sítě DDTS ŽDC. 

7.2.4.1 Pevní klienti 

V rámci tohoto PS bude dodáno nové pevné klientské pracoviště včetně SW výbavy a 

požadovaných licencí na pracoviště: 

 Žst. Rakovník, VB 

7.2.4.2 IPDT 

V rámci tohoto PS bude dodán noví klient na IP dotykový terminál dodané v rámci PS 

sdělovacího zařízení na pracoviště: 

 Žst. Rakovník, VB 

7.2.4.3 Update stávajících klientských pracovišť 

V rámci tohoto PS bude proveden SW upgrade stávajících klientských pracovišť v rozsahu 
technologií nově připojených v rámci stavby do systému DDTS ŽDC: 

• OIS HZS SŽ JPO Praha 

• CDP Praha 

• ED Praha 

• SŽE Praha 

• SPS (SBBH) Praha 

• SEE (Praha) 

• SSZT (Praha) 

7.2.5 Rozvaděč RDD a panely RDD 

Rozvaděč RDD bude vybaven zdrojem 24 V DC, přechodovými svorkovnicemi, přepěťovými 

ochranami, jistícími prvky, převodníky M-Bus/Eth, PLC stanicí, komunikačními prvky a ostatními 

potřebnými prvky pro připojení technologických systémů. Jednotlivé kovové části jsou propojeny 

ochranným vodičem, který je vyveden na společnou pásnici PE. Na společnou pásnici PE jsou 

připojeny též ochranné vodiče z přepěťových ochran a ze všech ochranných svorek. Rozvaděče 

RDD budou vybudovány: 

 žst. Rakovník, VB, v místnost RNN 

 žst. Rakovník, DKV, v místnost RNN 

 žst. Rakovník, TS, v místnost RNN 

 

7.2.5.1 Napájení rozvaděče RDD 

Napájení komunikačních převodníků a PLC stanic bude pomocí zdroje 24V DC dodaný do 
rozvaděče. Pro napájení rozvaděče bude do rozvaděče RDD přiveden přívod 230 V AC 
z rozvaděče RZN. Vývod bude jištěn jističem 16 A. 
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7.2.6 Struktura sběru dat 

V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologií do 
systému DDTS ŽDC přes příslušný InK. Fyzicky budou napojeny buď přes sériová rozhraní (RS 
232, 422, 485, M-Bus), případně přes počítačovou síť Ethernet TCP/IP. Síťové prostředky budou 
doplněny v rámci stavby. 

V rámci tohoto PS bude zajištěna komunikace jednotlivých technologií (dle tabulky viz níže) 
do integračního koncentrátoru umístěném v žst. Rakovník. Z tohoto integračního koncentrátoru 
bude zajištěna komunikace na integrační server umístěný na CDP Praha. Na integračním 
koncentrátoru dojde ke konfiguraci přenosů dat, viz tabulka s celkovým počtem TLS. 
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7.2.7 Technologická zařízení připojená do systému DDTS ŽDC 

Tab. 1: Přehled zařízení připojovaných do systému DDTS ŽDC v rámci stavby 

Lokalita Připojení InK

žst. Rakovník, VB 1 x 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x 6 x - 2 x 6 x 1 x 12 x 9 x 4 x

zast. Rakovník, DKV - - - - - - - 1 x - - 1 x 2 x - 2 x

zast. Rakovník, TS - - - - - - - - - - 1 x 2 x - 2 x

zast. Rakovník západ - 1 x 1 x - - - - - 1 x - - - - 2 x

Celkem TLS

ZS

1 2 2 2 1 1 6 1 3 6 3 16 9

NZST

10

žst. Rakovník. - InK

Technologie (TLS)

PZTS ROZ ISC KAMS PZ DVK KOT ZZEE OSV EOV EE OSE

 

LEGENDA: 

PZTS  – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

ZPDP  – zařízení pro detekci požáru 

ROZ  – rozhlas pro cestující 

ISC  – informační systém pro cestující 

KAMS  – kamerový systém 

PZ  – přenosové zařízení 

DVK  – dveřní kontakty 

KOT  – kotelny a klimatizace 

ZZEE  – záložní zdroj elektrické energie 

OSV  – zařízení osvětlení 

EOV  – elektrický ohřev výhybek 

EE – signalizace elektrotechnických a energetických zařízení 

OSE  – odečet spotřeby elektrické energie 

ZS – zásuvkové stojany / skříně 

SUCH – suchovody 

CER – čerpadlo 
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EOV 

Zařízení EOV bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 
v rozvaděčích REOV. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované v žst. 
Rakovník. Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

OSV 

Zařízení osvětlení bude do sítě DDTS ŽDC připojeno přes lokální automaty PLC instalované 
v rozvaděčích RO. Tyto rozvaděče budou plně autonomní a budou vybudované v žst. Rakovník. 
Jednotlivé rozvaděče budou připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

EE 

Jedná se o následující technologické zařízení: 

 Dohled hlavních jističů technologií 

 Zdroje 48 V DC a střídače 

Dohled hlavních jističů 

Jedná se o dohled hlavních jističů technologií na úrovni vývodů. Jednotlivé stavové signály 

budou přivedeny na vstup automatu PLC v rozvaděči a panelech RDD, které budou datově 

připojeny k přenosovému zařízení. Jedná se o dohled signálů z rozvaděčů RH a RZS v žst. 

Zastávka u Brna a z rozvaděče RH v zast. Rosice u Brna. Kabelové propojení jednotlivých signálů 

s RDD je součástí PS 15-14-22. 

Zdroje 48 V DC a střídače 

Zdroje 48 V DC a střídače budou vybudovány v žst. Rakovník a v zast. Rakovník západ. Tyto 

zdroje a střídače budou datově připojeny do switche sdělovacího zařízení. 

OSE 

Z hlediska možného rušení vnějšími vlivy bude použit protokol i fyzické rozhraní M-Bus. Pro 

napojení elektroměrů do systému DDTS ŽDC budou použity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP. 

Převodníky M-Bus/Eth jsou vybudovány v rozvaděčích RDD, pro dálkový odečet podružných 

elektroměrů z rozvaděčů RH, RZS, RZN v žst. Rakovník (VB RNN, DKV RNN, TS RNN). 

ZS 

Zásuvkové stojany budou vybudované v žst. Rakovník. V každém zásuvkovém stojanu bude 
umístěn převodník M-Bus/Ethernet pro dálkový odečet elektroměru. Ze systému DDTS jsou 
stykače v ZS ovládány přes PLC v rozvaděči RDD. V rámci tohoto PS je dodán pouze převodník 
M-Bus/Ethernet a zdroj 24V DC pro napájení tohoto převodníku.   

ROZ 

Ústředna rozhlasu pro cestující bude vybudována v žst. Rakovník VB a v zast. Rakovník 

západ. Ústředna bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojena do datového switche 

sdělovacího zařízení. 

ISC 

Server informačního systému pro cestující bude vybudován v žst. Rakovník VB a v zast. 

Rakovník západ. Server bude přes komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche 

sdělovacího zařízení. 
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KAMS 

Kamerový server bude vybudován v žst. Rakovník VB. Kamerový server bude přes 

komunikační rozhraní Ethernet připojen do datového switche sdělovacího zařízení. 

PZTS 

Ústředna PZTS budou vybudována v žst. Rakovník VB. Ústředna bude přes komunikační 

rozhraní Ethernet připojeny do datového switche sdělovacího zařízení. 

KOT 

Klimatizační jednotky signály o chodu a poruše zařízení. Signalizace z vnitřních 

klimatizačních jednotek bude přivedena do rozvaděče RDD. V rámci tohoto PS budou dodána 

teplotně-vlhkostní čidla do každé místnosti s klimatizační jednotkou. Klimatizační jednotky 

v místnostech zabezpečovacího zařízení musí umožňovat přenos signalizace do DDTS a zároveň 

do dohledového systému zabezpečovacího zařízení. 

DVK 

Kamerové rozvaděče (technologické skříňky kamerového systému) budou vybaveny 

switchem s DI vstupem, pro signalizaci dveřního kontaktu dané skříňky / rozvaděče. Do celkového 

počtu TLS se tato technologie počítá za stanici/zastávku, ve které se tato technologie integruje. 

PZ 

Jedná se o dohled switchů z kamerových rozvaděčů (technologických skříněk kamerového 

systému). Do celkového počtu TLS se tato technologie počítá za stanici/zastávku, ve které se tato 

technologie integruje. 
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8 Základní technické údaje a výpočty 

Pro rozvaděče RDD: 

Napěťová soustava:  1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN-S 

    2 DC 24 V, FELV 

Ochrana proti zkratu a přetížení bude pojistkami a jističi. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje. Základní 

ochrana bude zajištěna základní izolací živých částí, krytem nebo přepážkami. Ochrana při poruše 

bude zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy. 

Samostatně dokladované výpočty se v dokumentaci tohoto provozního souboru neprovádí. 
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9 Vazba na předchozí stupně dokumentace 

V předchozím stupni nebyl systém DDTS ŽDC řešen. 
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10 Ostatní 

10.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práci na elektrických zařízení a vedení mohou řídit a provádět pouze pracovníci 

s předepsanou kvalifikací, dle §19 zák. 250/2021 a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba 

dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní předpisy. Týká se 

to především ohrožení vyplývajících z práce na elektrických z práce na elektrických zařízeních, 

práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 

Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů je třeba respektovat předpisy, příslušné normy 

viz. kapitola výše. 

 

10.2 Pokyny pro montáž a demontáž 

Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti 

a styčné body tohoto PS s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého 

technického řešení. 

IP adresy přiděluje výhradně Správa železnic, Odbor zabezpečovací a telekomunikační 

techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyžádá v dostatečném předstihu před zahájením 

montáže. 

Veškeré případné elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. 

Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou 

provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Případné změny 

oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na stavbě, budou zaznamenány do 

výkresové dokumentace a budou předány investorovi, resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu 

způsobilosti u DU, dle zákona 266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí 

uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající 

kvalifikací dle vyhlášky 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1. 

Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, 

dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto 

výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije 

jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností 

objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení 

vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům 

vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

 

10.3 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostřední především 

tato všeobecně platná opatření: 
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 Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně likvidován podle ekologických a 

bezpečnostních zásad – nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

 Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 

kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby. 

 Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 

souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

Zbytky kabelů a vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i 

komunální odpad budou likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

 Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 

ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství. 

 

 

Zpracoval:   Jiří Pokorný 
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