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1 Identifikac¢ni udaje
1.1 Udaje o stavbé a objektu:

Nazev stavby: Modernizace ZST Rakovnik

Stupern dokumentace: DUSP + PDPS

Dilci ¢ast: PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

Charakter dil&i ¢asti: novostavba, trvala

Katastralni uzemi, pozemky: viz. Dokladova cast

Misto stavby dilCi ¢asti: zst. Rakovnik, zast. Rakovnik zapad

Kategorie drahy: Celostatni draha

Zelezniéni sit: Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Misto stavby:

Zelezniéni trat €. 341 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik - Beroun, regionaini trat

zeleznicni trat €. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u Rakovnika - Rakovnik, celostatni trat

zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti - Rakovnik, regionalni trat

zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Be€ov nad Teplou, regionalni trat

zeleznicni trat €. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Mladotice, regionalni trat

Kraj: StfedocCesky

Katastralni uzemi:
654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 Ole$na u
Rakovnika, 666866 Knézeves u Rakovnika, 747521
Senomaty, 739081 Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika,
718327 Pavlikov, 651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin,
736961 Pustovéty

Katastralni ufad: Rakovnik

Obdobi realizace: 2026 — 2027

1.2 Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik / investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234
Zastupce investora:
Stavebni sprava zapad
Diamond Point,
Ke Stvanici 656/3, 186 00
Praha 8 — Karlin
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1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:
Hlavni projektant stavby: Valbek, spol. s r.o.

V Olginach 2300/75, 100 00 Praha 10
ICO: 646 10 357

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti: Intesys s.r.o.
Hajecka 1303/6, 618 00 Brno
ICO: 293 79 091
Ing. Martin Blecha

Zpracovatel dilCi Casti: Jifi Pokorny

1.4 Udaje o nabyvateli PS/SO:
Vlastnik / spravce: Sprava zeleznic, statni organizace
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2 Legenda
ASHZ
CDP
CER
DDTS ZDC
DK
DOZ
DRT
ED
EE
EOV
EPZ
ETCS
HZS
InK
InS
IPDT
ISC
KAMS
KOT
KTPO
LDS
LTDS

OSE
osv
PB
PLC
PPV
PSCH
PZS
PZTS
RDP

Autonomni stabilni hasici zafizeni

Centralni dispec€erské pracovisté

Cerpadla

Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni dopravni cesty
Dopravni kancelar

Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni
Dispecerska fidici technika

Elektro dispecink

Elektrotechnika a energetika

Elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrot srdcovek
Elektrické pfedtapéci zafizeni

Evropsky vlakovy zabezpecCovaci systém

Hasi¢sky zachranny sbor

Integracni koncentrator

Integracni server

IP dotykovy terminal telefonniho zapojovace
Informacni systémy pro cestujici

Kamerové systémy

Kotelny, vzduchotechnika, klimatizace apod.

KliCovy trezor pozarni ochrany

Lokalni diagnosticky systém (zabezpe€ovacich zafizeni)
Lokalni technologicka datova sit’

Oblastni feditelstvi

Odecet spotieby elektrické energie

Osvétleni Zelezni¢nich stanic a zastavek

Provozni budova

Programovatelny logicky automat (Programmable Logic Controller)
Pracovisté pohotovostniho vypravéiho

Pohyblivé schody

Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni svételné
Poplachovy zabezpeCovaci a tisfiovy systém

Regionalni dispec€erské pracovisté
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INtfesydys

RNN Rozvodna NN

ROZ Rozhlasové zafizeni

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

SPS Sprava pozemnich staveb

SpS Spinaci stanice

S77 Staniéni zabezpefovaci zafizeni

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky
ST Sprava trati

SZDC Sprava Zeleznic (dfive Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty)
TB Technologicka budova

TeS Terminalovy server

TDS Technologicka datova sit

TLS Technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty
TNS Trak&ni napajeci stanice

TO Technologicky objekt

TS Technicka specifikace

UNZ Univerzalni napajeci zdroj

VB Vypravni budova

VOD Odecet spotieby vody (vodoméry)

VYT Vytahy

ZAST Zelezniéni zastavka

ZPDP Zafizeni pro detekci pozZaru

ZS Zasuvkové stojany

ZDC Zelezniéni dopravni cesta

ZST Zelezniéni stanice
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3 Rozsah projektu a projektové podklady

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu DUSP + PDPS dle smérnice generalniho feditele
SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace.

Projektova dokumentace resi:

e Dodavku InK, rozvadéée RDD
e Klientskou a serverovou &ast systému DDTS ZDC
e Pripojeni technologickych systéma realizovanych v této stavbé do systému DDTS ZDC

Projektova dokumentace neresi:

Provozni rozvod silnoproudu, zalozni zdroj napajeni
Rozvody a technologii zabezpelovaciho zafizeni
Rozvody a technologii sdélovaciho zafizeni
Stavajici nedotcené rozvadéce a rozvody nn

Projektové podklady:

e Podklady spravce — stavajici stav

e Podklady spravcu cizich siti — stavajici stav
e Statni a oborové normy CSN

e Zapisy z profesnich porad a mistniho Setfeni
o Cenové podklady

e Firemni podklady

o Pozadavky investora

e Pozadavky spravce zafizeni
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4 Normy, predpisy a smérnice

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych predpist, norem CSN a katalogl
vyrobku platnych v dobé zpracovani této dokumentace. V dokumentaci nejsou zadné vyjimky,
odchylky &i ulevova feSeni z norem a predpisU.

Platné normy, pfedpisy a smérnice pouzité pro navrh tohoto PS:

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpelnosti — Ochrana pifed urazem elektrickym
proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpecnost —
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 332130 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 50274 Rozvadée nn — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem -
Ochrana pfed neumysinym pfimym dotykem nebezpecénych zZivych
Casti

CSN EN 61140 ed.3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem — Spolec¢na hlediska pro

instalaci a zafizeni
CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadéée nizkého napéti — Cast 1: Veobecna ustanoveni
CSN EN 61439-2 ed.2 Rozvadéée nizkého napéti — Cast 2: Vykonové rozvadéce

CSN EN 61643-21 Ochrany pfed prepétim nizkého napéti — Cast 21: Ochrany pred
prepétim zapojené v telekomunikacnich a signalizanich sitich —
Pozadavky na funkci a zkuSebni metody

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb (se zménami: 62/2013 Sb.)

Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(; Dalkova diagnostika technologickych
systému Zelezni¢ni dopravni cesty; Cislo TS 2/2008 — ZSE

Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah. Schvaleno
pod &.j. 80011/2022-SZ-GR-014, dne 1.1.2023

SZ S10 Predpis pro vyuziti vytah(, pohyblivych schodu a pohyblivych ploSin u
Spravy Zeleznic

SZDC SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
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5 Navaznosti
5.1 Souvisejici PS a SO

S timto provoznim souborem pfimo souvisi nasledujici provozni soubory a stavebni objekty
stavby:

PS 11-02-21 ZST Rakovnik, rozhlasové zafizeni

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasove zafizeni
PS 11-02-41 ZST Rakovnik, poplachovy zabezpe&ovaci a tisfovy systém
PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informaéni zafizeni

PS 11-02-72 Zast. Rakovnik zapad, informacni zafizeni
PS 11-02-91 ZST Rakovnik, kamerové zafizeni

PS 11-02-96 Zast. Rakovnik zapad, kamerové zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-03-51 ZST Rakovnik, Uprava trafostanice 22/0,4 kV
PS 11-03-52 ZST Rakovnik, DKV, ZZEE

PS 11-03-71 ZST Rakovnik, vypravni budova, rozvodna nn
PS 11-03-72 ZST Rakovnik, DKV, tprava rozvodny nn

SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

SO 11-86-02 ZST Rakovnik, osvétleni nastupist

SO 11-86-06 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni

SO 11-86-04 Zast. Rakovnik zapad, venkovni osvétleni
SO 11-86-05 ZST Rakovnik, zasuvkové stojany

10
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6 Charakteristiky systému
6.1 Popis systému

Systém dalkového diagnostiky technologickych systém( (DDTS) je nezbytny pro zajisténi
provozuschopnosti ZDC. Jeho prostfednictvim jsou diagnostické informace ze souvisejicich
technologickych systému soustfedény do centralnich dispecerskych pracovist (CDP). Pres
klientska pracovisté pak pracovnici obsluhy sleduji provozni stavy mistnich TLS v Zelezni¢nich
stanicich nebo dalSich objektech slouzicich k potfebam Zelezni¢ni dopravni cesty a je jim
zaroven umoznéno ovladani, tedy pfenos diagnostickych informaci z téchto pracovist smérem k
pFislusnym objektdm TLS.

Informace jednotlivych TLS jsou v datovych uzlech sdruzovany v integracnich koncentratorech
(InK). Integracni koncentratory jsou nasledné technologickou datovou siti napojeny
pFedepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104 ed. 2 do integraénich (InS), ale i do
terminalovych servert (TeS) na CDP ¢&i ED. Na tyto servery jsou pfipojena klientska pracovisteé.

Systém DDTS vyuziva jednotny zplsob adresace jednotlivych objektd TLS, a to v€etné lokalnich
technologickych datovych siti. Sou¢asné také DDTS zajiStuje jednotny zpusob zobrazovani
informaci na vSech obsluznych pracovistich a umoziuje jednotny zpUsob ovladani sledovanych
TLS.

Diky jednoznacéné definovanym pravidlim DDTS, je umoznéna vyména informaci s jinymi
systémy.

6.1.1 Pfehled TLS

* elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrotl srdcovek (dale jen ,EOV*)
+ osvétleni Zelezni¢nich stanic a zastavek (dale jen ,OSV*)

« autonomni stabilni hasici zafizeni (dale jen ,ASHZ*)

»  zafizeni pro detekci pozaru (dale jen ,ZPDP*)

»  kliCovy trezor pozZarni ochrany (dale jen ,KTPO®)

» poplachové zabezpeCovaci a tisfiové systémy (dale jen ,PZTS"), v€etné dvefnich
kontaktd v domcich PZS, kontaktl v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych systému
nebo vzduchotechniky) a na nouzovych uroviovych pfechodech pro osoby se snizenou
pohyblivosti

+ informaéni systémy pro cestujici — vizualni (dale jen ,ISC*)

* informacni systémy pro cestujici — hlasové (dale jen ,ROZ*)

»  kamerové systémy (dale jen ,KAMS®)

+ elektricka pfedtapéci zafizeni (dale jen ,EPZ")

+ elektrotechnika a energetika (dale jen ,EE®)

+ odecet spotfeby elektrické energie — elektroméry (dale jen ,OSE®)
» odecet spotfeby vody — vodoméry (dale jen ,VOD®)

»  kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro fizeni
temperace a regulace vzduchotechniky (dale jen ,KOT*)

» méfeni a regulace (dale jen ,MaR")

11
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» Cerpadla (dale jen ,CER")

*  bezpeclnostni systémy v tunelech (dale jen ,BTU"), napf. ventilatory, nouzové osvétleni
nebo zaplavové ventily)

» diagnostika jevdoucich Zelezni¢nich vozidel — indikatory horkobézZnosti a plochych kol
(dale jen ,DJZV*)

»  pohyblivé schody (dale jen ,PSCH")

+ vytahy (dale jen ,VYT®)

» diagnostika sbéracu hnacich vozidel

+ vybrané sitové prvky lokalnich technologickych datovych siti (dale jen ,LTDS").

6.1.2 Klientska pracovisté DDTS

Klientska pracovisté mohou byt:

e stacionarni — na pfislusnych CDP, ED, ZST;
e mobilni, slouzici zejména k servisnim ucelim;
e v podobé dotykového terminalu (IPDT), uplathiovaného pro mistni pfistup a obsluhu.

Dle charakteru obsluhy a rozsahu poufZiti, je nastaven profil kazdého klienta.

Klienti DDTS zajistuji kompletni zobrazeni vSech technologickych systému a lokalnich zafizeni
se vSemi pravy pro ovladani, monitorovani, pfistup k archivim a vSechny ostatni funkce.

Reseni umozfiuje pouziti stejného systému prezentace dat pro vechna navrzena obsluzna
pracovisté systému DDTS.

6.1.3 Pfenos a struktura

Pro pfipojeni diagnostikovanych TLS k InK jsou pfipustné vybrané komunikacni protokoly. InK
slouzi jako konvertor protokolu a zajistuje obousmérnou komunikaci mezi InS

a diagnostikovanym TLS, tzn. pfenos stavovych dat, méfenych hodnot, ovladani a zadavani
parametrt do mistnich automatik (parametrizaci). Komunikace mezi jakymkoliv InK

a jednotlivymi servery (InS, TeS) probiha pfedepsanym rozhranim dle CSN EN 60870-5-104
ed. 2.

6.1.4 Ulohy z hlediska obsluhy
» Monitorovani a prezentace aktualnich dat
» Ovladani vybranych zafizeni
» Archivace dat a jejich zpétna analyza

+ Pristup dat ekonomickym slozkam Spravy Zeleznic pro ucely vnitropodnikové délby nakladi za
odebrana media.

6.1.5 Ulohy z hlediska servisu a udrzby
* Vstup do systému z kteréhokoliv mista v siti
» Vzdalenou udrzbu (spravu) celého systému v€etné aktualizaci instalovanych SW aplikaci
» Poskytovani statistickych udaji pro analyzu kritickych ¢asti technologii
 Monitorovani provozné-technologickych parametrd technickych prostfedkd systému
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6.2 Exporty a importy dat

Systém umoznuje export archivovanych dat, a to bud’ pfenosem po siti, nebo pfes pevna media.
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7 Technické reseni

Technické feSeni DDTS musi plné respektovat znéni dokumentu TS 2/2008 v platném
aktualnim vydani a znéni, s tim Ze nové instalované technologické systémy musi poskytovat
informace v rozsahu a formé, jaky tento dokument pozaduje. Komunikacni rozhrani jednotlivych
technologickych systému musi splfiovat parametry stanovené TS 2/2008 v platném aktualnim
vydani a znéni. Do systému DDTS budou integrovany vSechny TLS systémy, u nichz to bude
technicky mozné a budou splfiovat podminky dané TS 2/2008 v aktualnim vydani a znéni.”
Technické feSeni zapada do jiz navrzeného a realizovaného systému DDTS ZDC.

Z pohledu kybernetické bezpecnosti je potfeba vSechny venkovni skfiné, ve kterych je aktivni
prvek jakéhokoliv systému (rozvadéce OSV, EOV, KAMS apod.), dovybavit dvefnim kontaktem
zapojenym do systému DDTS ZDC.

7.1 Stavajici stav

V sougasné dobé je v Zst. Rakovnik systém DDTS ZDC vybudovan. Zaintegrovany jsou TLS
EOV a OSE. Tyto TLS nyni komunikuji na InS na CDP Praha.

7.2 Rozsah reSeni

V ramci tohoto PS bude v Zst. Rakovnik a v zast. Rakovnik zapad vybudovan systém dalkové
diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC). Do systému DDTS
ZDC budou integrovany technologické systémy (TLS) dle Technické specifikace TS 2/2008 — ZSE
v rozsahu technologii nové pfipojenych v ramci stavby. TLS budou integrovany do systému DDTS
pfes nové dodany integraéni koncentrator (InK) do zst. Rakovnik a odtud budou data pfenasena
technologickou datovou siti (TDS) do integraéniho serveru (InS) na CDP Praha. Dohled a ovladani
vybranych technologickych systémi bude umoznéno dle prav definovanych spravcem DDTS (i;.
Sprava zeleznic).

7.2.1 Integra€ni server

V ramci tohoto PS bude provedeno SW doplnéni integra¢nich servert (InS) na CDP Praha
v rozsahu technologii nové pfipojenych v ramci stavby do systému DDTS ZDC.

7.2.2 Terminalovy server

V ramci tohoto PS bude provedeno SW doplnéni terminalového serveru (TeS) na CDP Praha
v rozsahu technologii nové pfipojenych v ramci stavby do systému DDTS ZDC.

7.2.3 Integraéni koncentrator

V ramci tohoto PS bude dodan integraéni koncentrator (InK) do zZst. Rakovnik, VB, sdélovaci
mistnost, skFin. Tato skFifi bude dodana v ramci PS sdélovaciho zafizeni. Napajeni bude feSeno
v ramci PS sdél zar ze zalohované sité.

7.2.4 Klientska pracovisté DDTS ZDC

Klienti DDTS ZDC zajistuiji kompletni zobrazeni véech technologickych systém( a lokélnich zaFizeni se
vSemi pravy pro ovladani, monitorovani, pfistup k archivim a vSechny ostatni funkce.
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Reseni umozfiuje pouziti stejného systemu prezentace dat jako na vSech jiz navrzenych nebo
realizovanych klientech sité DDTS ZDC.

7.2.4.1 Pevni klienti

V ramci tohoto PS bude dodano nové pevné klientské pracovisté véetné SW vybavy a
pozadovanych licenci na pracovisté:

e Zst. Rakovnik, VB

7.2.4.2 IPDT

V ramci tohoto PS bude dodan novi klient na IP dotykovy terminal dodané v ramci PS
sdélovaciho zafizeni na pracovisté:

e Zst. Rakovnik, VB

7.2.4.3 Update stavajicich klientskych pracovist’

V ramci tohoto PS bude proveden SW upgrade stavajicich klientskych pracovist v rozsahu
technologii nové pfipojenych v ramci stavby do systému DDTS ZDC:

« OIS HZS SZ JPO Praha
* CDP Praha

* ED Praha

« SZE Praha

* SPS (SBBH) Praha

+ SEE (Praha)

+ SSZT (Praha)

7.2.5 Rozvadé¢ RDD a panely RDD

Rozvadé¢ RDD bude vybaven zdrojem 24 V DC, pfechodovymi svorkovnicemi, pfepétovymi
ochranami, jisticimi prvky, pfevodniky M-Bus/Eth, PLC stanici, komunika&nimi prvky a ostatnimi
potfebnymi prvky pro pfipojeni technologickych systému. Jednotlivé kovové Casti jsou propojeny
ochrannym vodi¢em, ktery je vyveden na spolecnou pasnici PE. Na spole¢nou pasnici PE jsou
pfipojeny téz ochranné vodiCe z pfepétovych ochran a ze vSech ochrannych svorek. Rozvadéce
RDD budou vybudovany:

e 7st. Rakovnik, VB, v mistnost RNN
e 7st. Rakovnik, DKV, v mistnost RNN
e 7st. Rakovnik, TS, v mistnost RNN

7.2.5.1 Napajeni rozvadéée RDD

Napajeni komunikaénich pfevodnikd a PLC stanic bude pomoci zdroje 24V DC dodany do
rozvadéCe. Pro napdjeni rozvadéCe bude do rozvadéCe RDD pfiveden pfivod 230 V AC
z rozvadéce RZN. Vyvod bude jistén jistiCem 16 A.
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7.2.6 Struktura sbéru dat

V jednotlivych datovych bodech budou napojeny Fidici systémy jednotlivych technologii do
systému DDTS ZDC pres pfislusny InK. Fyzicky budou napojeny bud pfes sériova rozhrani (RS
232, 422, 485, M-Bus), pfipadné pfes pocitacovou sit Ethernet TCP/IP. Sitové prostfedky budou
doplnény v ramci stavby.

V ramci tohoto PS bude zajidténa komunikace jednotlivych technologii (dle tabulky viz nize)
do integracniho koncentratoru umisténém v zst. Rakovnik. Z tohoto integracniho koncentratoru
bude zajisténa komunikace na integraéni server umistény na CDP Praha. Na integraénim
koncentratoru dojde ke konfiguraci pfenosu dat, viz tabulka s celkovym pocétem TLS.

16
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7.2.7 Technologicka zafizeni pfipojena do systému DDTS ZDC
Tab. 1: Prehled zafizeni pfipojovanych do systému DDTS ZDC v rémci stavby
Technologie (TLS)

. PZTS| ROZ | ISC |[KAMS| PZ | DVK | KOT |ZZEE| OSV | EOV | EE | OSE | ZS |NZST s
Lokalita Pripojeni InK
zst. Rakovnik, VB I1x | 1x | 1Ix | 2x | 1x | 1x | 6X - 2x | 6x | 1x |12x | 9x | 4x
zast. Rakovnik, DKV - - - - - - - 1x - - 1 x 2 X - 2 X zst. Rakovnik. - InK
zast. Rakovnik, TS - - - - - - - - - - 1x 2 x - 2 X
zast. Rakovnik zapad - 1x 1x - - - - - 1x - - - - 2 X
Celkem TLS 1 2 2 2 1 1 6 1 3 6 3 16 9 10
LEGENDA:
PZTS - poplachové zabezpecCovaci a tisnove systémy OSV - zafizeni osvétleni
ZPDP - zafizeni pro detekci pozaru EOV - elektricky ohfev vyhybek
ROZ  —rozhlas pro cestujici EE — signalizace elektrotechnickych a energetickych zafizeni
ISC — informaéni systém pro cestujici OSE - odecet spotieby elektrické energie
ZS — zasuvkové stojany / skiiné

KAMS - kamerovy systém

Pz — pfenosové zafizeni SUCH - suchovody

DVK - dvefni kontakty CER - Cerpadlo

KOT - kotelny a klimatizace
ZZEE - zalozni zdroj elektrické energie

17
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EOQV

Zafizeni EOV bude do sit¢ DDTS ZDC pfipojeno pres lokalni automaty PLC instalované
v rozvadédich REOV. Tyto rozvadéte budou piné autonomni a budou vybudované v zst.
Rakovnik. Jednotlivé rozvadéce budou pfipojeny do datového switche sdélovaciho zafizeni.

OoSsv

Zafizeni osvétleni bude do sité DDTS ZDC pFipojeno pres lokalni automaty PLC instalované
v rozvadécCich RO. Tyto rozvadéce budou pIné autonomni a budou vybudované v zst. Rakovnik.
Jednotlivé rozvadéce budou pfipojeny do datového switche sdélovaciho zafizeni.

EE
Jedna se o nasledujici technologické zafizeni:

e Dohled hlavnich jisti¢u technologii
e Zdroje 48 V DC a stfidace

Dohled hlavnich jisti¢u

Jedna se o dohled hlavnich jisti€l technologii na urovni vyvodu. Jednotlivé stavové signaly
budou pfivedeny na vstup automatu PLC v rozvadéci a panelech RDD, které budou datové
pfipojeny k pfenosovému zafizeni. Jedna se o dohled signalt z rozvadéél RH a RZS v zst.
Zastavka u Brna a z rozvadéce RH v zast. Rosice u Brna. Kabelové propojeni jednotlivych signall
s RDD je soucasti PS 15-14-22.

Zdroje 48 V DC a stridace

Zdroje 48 V DC a stfidaCe budou vybudovany v Zst. Rakovnik a v zast. Rakovnik zapad. Tyto
zdroje a stfidaCe budou datové pfipojeny do switche sdélovaciho zafizeni.

OSE
Z hlediska mozného ruSeni vnéjSimi vlivy bude pouzit protokol i fyzické rozhrani M-Bus. Pro
napojeni elektromérti do systému DDTS ZDC budou pouzity konvertory typu M-Bus/Ethernet TCP.

Pfevodniky M-Bus/Eth jsou vybudovany v rozvadécich RDD, pro dalkovy odecet podruznych
elektromérl z rozvadéCl RH, RZS, RZN v zst. Rakovnik (VB RNN, DKV RNN, TS RNN).

Zs

Zasuvkové stojany budou vybudované v Zst. Rakovnik. V kazdém zasuvkovém stojanu bude
umistén pfevodnik M-Bus/Ethernet pro dalkovy odecet elektroméru. Ze systému DDTS jsou
stykacCe v ZS ovladany pfes PLC v rozvadéci RDD. V ramci tohoto PS je dodan pouze pfevodnik
M-Bus/Ethernet a zdroj 24V DC pro napajeni tohoto pfevodniku.

ROZ

Ustfedna rozhlasu pro cestujici bude vybudovana v Zst. Rakovnik VB a v zast. Rakovnik
zapad. Ustfedna bude pfes komunikadni rozhrani Ethernet pfipojena do datového switche
sdélovaciho zafizeni.

1SC

Server informacéniho systému pro cestujici bude vybudovan v Zst. Rakovnik VB a v zast.
Rakovnik zapad. Server bude pfes komunikacni rozhrani Ethernet pfipojen do datového switche
sdélovaciho zafizeni.
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KAMS

Kamerovy server bude vybudovan v Zzst. Rakovnik VB. Kamerovy server bude pfes
komunikacni rozhrani Ethernet pfipojen do datového switche sdélovaciho zafizeni.

PZTS

Ustfedna PZTS budou vybudovana v Zst. Rakovnik VB. Ustfedna bude pfes komunikaéni
rozhrani Ethernet pfipojeny do datového switche sdélovaciho zafizeni.

KOT

Klimatiza¢ni jednotky signaly o chodu a poruSe zafizeni. Signalizace z vnitfnich
klimatizacnich jednotek bude pfivedena do rozvadéce RDD. V ramci tohoto PS budou dodana
teplotné-vihkostni ¢idla do kazdé mistnosti s klimatizaéni jednotkou. Klimatiza¢ni jednotky
v mistnostech zabezpec€ovaciho zafizeni musi umoznovat pfenos signalizace do DDTS a zaroven
do dohledového systému zabezpecovaciho zafizeni.

DVK

Kamerové rozvadéce (technologické skfifiky kamerového systému) budou vybaveny
switchem s DI vstupem, pro signalizaci dvefniho kontaktu dané skfinky / rozvadéce. Do celkového
poctu TLS se tato technologie pocita za stanici/zastavku, ve které se tato technologie integruje.

Pz

Jedna se o dohled switch(l z kamerovych rozvadéca (technologickych skfinék kamerového
systému). Do celkového poctu TLS se tato technologie podita za stanici/zastavku, ve které se tato
technologie integruje.
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8 Zakladni technické udaje a vypoéty
Pro rozvadé¢e RDD:
Napétova soustava: 1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN-S
2DC 24V, FELV
Ochrana proti zkratu a pretizeni bude pojistkami a jistici.

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem automatickym odpojenim od zdroje. Zakladni
ochrana bude zajisténa zakladni izolaci Zivych €asti, krytem nebo pfepazkami. Ochrana pfi poruse
bude zajisténa automatickym odpojenim v pfipadé poruchy.

Samostatné dokladované vypocty se v dokumentaci tohoto provozniho souboru neprovadi.
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9 Vazba na predchozi stupné dokumentace
V ptedchozim stupni nebyl systém DDTS ZDC fesen.
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10 Ostatni

10.1 Bezpecénost a ochrana zdravi pfri praci

Praci na elektrickych zafizeni a vedeni mohou Fidit a provadét pouze pracovnici
s pfedepsanou kvalifikaci, dle §19 zak. 250/2021 a zdravotni zpUsobilosti. Pfi praci je tfeba
dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni pfedpisy. Tyka se
to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych z prace na elektrickych zafizenich,
prace v kolejisti a soub&hu praci na rliznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich predpokladi je tfeba respektovat predpisy, pfislusné normy
viz. kapitola vySe.

10.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Pred zapocCetim praci je bezpodminecné nutno pro pracovni postupy zkoordinovat navaznosti
a sty¢né body tohoto PS s navazujici technologii, a tim zajistit proveditelnost navrzeného
technického feseni.

IP adresy pfidéluje vyhradné Sprava zeleznic, Odbor zabezpelovaci a telekomunikacni
techniky (O14), od kterého si je dodavatel vyzada v dostate¢ném piedstihu pfed zahajenim
montaze.

Veskeré pfipadné elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi
bezpeénostnimi a hygienickymi predpisy a normami CSN, pokud jimi neni stanoveno jinak.
Dodavatelska firma pouci uzivatele o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou
provadét osoby s odpovidajici kvalifikaci dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znéni. Pfipadné zmény
oproti projektu, ke kterym dojde pfi provadéni elektroinstalace na stavbé, budou zaznamenany do
vykresové dokumentace a budou pfedany investorovi, resp. uzivateli.

Dodavatel montaznich praci také zajisti technickou prohlidku a zkousku v€. vydani prikazu
zpusobilosti u DU, dle zakona 266/94 Sb. v&. provadécich vyhlasek v platném znéni. Dale poudi
uzivatele o zasadach obsluhy udrzby el. zafizeni, kterou mohou provadét osoby s odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlagky 100/95 Sb. v platném znéni a predpisu SZ Zam1.

Pokud se v projektové dokumentaci a ve vykazu vymér objevi obchodni nazvy vyrobku,
dodavatel se v nabidkovém Fizeni timto nemusi citit vazan a mize nabidnout vyrobky jiné. Tyto
vyrobky musi mit min. stejné vlastnosti jako vyrobky navrzené v projektu. Pokud dodavatel pouzije
jiny vyrobek, musi pfevzit zaruku, Ze nedojde ke zhorSeni technickych a uZitnych vlastnosti
objektu proti projektovému feSeni. Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni
vlady 163/2002 Sb., musi mit zhotovitelem stavby doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim
vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢&i dovozcem.

10.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péc€e o zivotni prostfedni pfedevsim
tato vSeobecné platna opatieni:
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e Ekologicky nebezpelny odpad musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zasad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonc&eni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérenych fazich stavby.

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho
souboru minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoliéni prace.
Zbytky kabell a vodi¢l, stavebnich natéri, natérovych hmot a fedidel jakoZz i
komunalni odpad budou likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

e Hospodafeni s odpady béhem vystavby a pfi vlasthnim provozu se bude Fidit
ustanovenim zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém
hospodarstvi.

Zpracoval: Jifi Pokorny

e
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