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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsif. pusobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni Uzemi:

Katastralni Urad:

,Modernizace ZST Rakovnik*

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat ¢. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 385 (dle ProhldSeni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostéatni trat

Zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regiondlni trat’

zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regionalni trat

StfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 Olesna u Rakovnika,
666866 KnéZeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

UstF. organ objednatele:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zdpad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
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1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-21 ZST Rakovnik, rozhlasové zafizeni
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrn&ifova
Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezni¢ni stanice Rakovnik s cilem
zvySit bezpecnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry pro
provoz nékladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipula¢nich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Usekud. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviového prechodu. V rozsahu praci na Zelezni€nim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zarizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky

e Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
e Mistni Setfeni projektanta

e Prislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

e Zavadéci a vzorove listy

e Z4pisy z jednani a profesnich porad

e Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasove zafizeni
PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informacni zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

SO 11-10-01 ZST Rakovnik, zeleznicni svrsek

SO 11-11-01 ZST Rakovnik, zelezni¢ni spodek

SO 11-12-01 ZST Rakovnik, nastupisté

SO 11-60-01 Kabelovody

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni upravy vypravni budovy
SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.
TNZ 34 2570 Predpisy pro zelezniéni rozhlasova zafizeni

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(l staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektoveho feSeni nebylo zapotfebi Zadnych vyjimek z draznich pfedpisu,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je navrh nového rozhlasového systému pro
informovani cestujicich v prostoru Zelezni¢ni stanice Rakovnik na nové budovanych
poloostrovnich nastupistich.

Technicka zprava
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4 TECHNICKE RESENI

4.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik se v sou€asné dobé nachazi rozhlasovy systém pro cestujici
s automatickym hlagenim, které je zajisténo pomoci rozhlasové ustfedny Inoma comp RRU
a zesilovace PAA 4001 umisténé v 19“ rackové skfini Triton v mistnosti €. 110 (sdélovaci
mistnost). Rozhlasovy systém v Zelezni¢ni stanici Rakovnik je zarover mozné ovladat
mistné. Pro mimofadna hlaseni jsou v dopravni kancelafi umistény dva obsluhovaci pulty
ALFA-OP32-MUD a jeden obsluhovaci pult RRU-OP-GDA, které jsou pfipojeny pres
zapojovac ALFA. V zastfeSené Casti pfed VB je instalovano 7 kust venkovnich
reproduktord a v prostoru ¢ekarny pro cestujici je instalovan jeden vnitfni reproduktor.

4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik bude instalovana nova IP rozhlasova ustfedna v nové 19
rackove skfini, ktera bude umisténa v nové sdeélovaci mistnosti ve vypravni budové v ramci
souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni.
Pfedpoklada se s vybudovanim nové sdélovaci mistnosti ve stavajici mistnosti €. 135
(saldnek), ktera bude precislovana na mistnost €. 140.

Z duvodu vystavby novych poloostrovnich néastupist v Zelezni¢ni stanici Rakovnik je
navrzeno instalovat novou IP rozhlasovou Ustfednu s dostate¢nym vykonem koncového
zesilovace, ktera v budoucnu umozni pfipadné rozsifeni o dalSi reproduktory. Pfipadny
poruchovy stav zesilovace bude signalizovan na PC nového dispecerského pracovisté,
které bude vybudovano ve vypravni budoveé v ramci souvisejiciho provozniho souboru PS
11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ. Pfedpoklada se s vybudovanim definitivniho hlavniho a
zélozniho pracovisté JOP ve stavajici mistnosti €. 114 (dopravni kancelar), ktera bude
precislovana na mistnost €. 124.

Rozvod pro nové venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem bude veden ve dvou
vétvich. Novymi venkovnimi reproduktory s nastavitelnym vykonem bude ozvuéen prostor
novych poloostrovnich nastupist €. 1 a 2.

Umisténi prvkd rozhlasového systému je patrné z vykresové dokumentace viz. polohopisny
vykres. Definitivni prostorové usporadani ve vypravni budové bude upfesnéno v dalSim
stupni projektové dokumentace. Déle je nutné respektovat technické podminky vyrobcu
jednotlivych prvka.

4.3 Vyhodnocovaci technologie IP RU

Nova IP rozhlasova ustfedna v€etné koncového zesilovace bude umisténa v nové 19*
rackove skfini, ktera bude umisténa v nové sdélovaci mistnosti ve vypravni budové v ramci
souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni.
Pfedpoklada se s vybudovanim nové sdélovaci mistnosti ve stavajici mistnosti €. 135
(saldnek), ktera bude precislovana na mistnost €. 140.

Rozhlasovy systém bude ovladan automaticky pomoci fidiciho PC s rozhranim pro vizualni
zobrazovaci systéem, ktery bude vybudovan v ZST Rakovnik v ramci souvisejiciho
provozniho souboru PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informacni zafizeni.

V ramci tohoto provozniho souboru rovnéz dojde k vybaveni Fidiciho PC s rozhranim pro
vizualni zobrazovaci systém o SW pro komunikaci s novou IP rozhlasovou Ustfednou,
ktera bude vybudovana na zastavce Rakovnik zapad a v zelezniéni stanici Chrastany.

Technicka zprava
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Nova IP rozhlasova Ustfedna v zastavce Rakovnik zapad bude vybudovana v ramci
souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni.
Nova IP rozhlasova Ustfedna v Zelezni¢ni stanici Chrastany bude vybudovéana ve vypravni
budové ve stavajici dopravni kancelafi v rdmci souvisejici stavby.
Dale dojde k vybaveni PC informacniho systému v Zelezni¢ni stanici Rakovnik o SW modul
graficko-technologické nadstavby (WSG).
Zaroven bude umoznéno ovladat rozhlasovy systém mistné z nového dispecerského
pracovisté, které bude vybudovano ve vypravni budové v ramci souvisejiciho provozniho
souboru PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ. Pfedpoklada se s vybudovanim definitivniho
hlavniho a zalozniho pracovisté JOP ve stavajici mistnosti €. 114 (dopravni kancelar),
ktera bude precislovana na mistnost €. 124.
Pro mimoradna hlaseni bude na stole v dopravni kancelafi dopInéno IP ovladaci pracovisté
rozhlasového systému.
Rozhlasové zafizeni musi podporovat pfepinani rezimu den/noc, automatickou funkci
hlaSeni v zavislosti na jizdé vlaku a zarovern musi podporovat indikaci prob&hlého hlaseni.
Nova IP rozhlasova ustfedna bude obsahovat:

— nizkofrekvenéni zesilova¢ 300W 100V

— Tidici obvody pro ovladani a dohled NF zesilovace

— VolIP obvody pro pfivedeni vstupniho NF signalu v digitalni formé

— 6 vystupnich linek pro 100V rozvod

4.4 Ovladaci pracovisté

Rozhlasovy systém bude ovladan automaticky z fidiciho PC s rozhranim pro vizualni
zobrazovaci system, ktery bude vybudovan v zelezni¢ni stanici Rakovnik v ramci
souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informaéni zafizeni.
Novou rozhlasovou ustfednu bude mozné ovladat i mistné. Pro mimofradna hlaSeni bude
na stole v dopravni kancelafi dopIinéno IP ovladaci pracovisté rozhlasového systému.
Pro servisni u€ely bude nova IP rozhlasova ustfedna vybavena ethernetovym vystupem.

4.5 Reproduktory

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik bude pro ozvuceni novych poloostrovnich nastupist €. 1 a 2
instalovano 22 kust venkovnich reproduktoru s nastavitelnym vykonem 5 -7,5-10 —
15W. Jsou navrzeny venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem ve ¢tyfech stupnich
z diivodu dosazeni pozadované urovné srozumitelnosti feci. Navic v pfipadé venkovniho
provedeni jsou reproduktory polohovatelné. To umozni pfipadné pfenastaveni pfi samotné
realizaci.

Nové venkovni reproduktory budou umistény na novych sklapécich stozarech osvétleni.
Z tohoto dlivodu musi byt nové reproduktory na stozarech osvétleni odizolovany na 4kV a
musi byt natoéeny jednim smérem a zarover umistény tak, aby nestinily novym svitidlim
na novych sklapécich stozarech osvétleni. Stozary osvétleni budou vybudovany v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni.

Technicka zprava
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4.6 Ovladané reproduktorové vétve

1. vétev - nové poloostrovni nastupisté €. 1
2. vétev - nové poloostrovni nastupisté €. 2

Predpokladany celkovy vykon reproduktoru

Druh reproduktoru | Pfredpokladany vykon | Pocet reproduktorti | Celkovy vykon
Venkovni reproduktor 5W 22ks 110W

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni musi byt provedeno ve smyslu platnych
vyhlaSek (13/77Sb.) ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro zcela kratka a vyjimecna hlaseni
mimo dobu 8 - 20 hod., t.j. nejvySe 70dB na hranici ochranného pasma drahy.

4.7 Vykon rozhlasové ustiredny

U noveé budovanych rozhlasovych zafizeni je zadouci projektovat a realizovat zatizeni
rozhlasové ustfedny (pfipadné jednotlivych zesilovagd) na max. 70 - 75% jmenovitého
vykonu pro pfipadné pozdéjSiho rozsifeni poc¢tu pfipojenych reproduktortl. Tato podminka
je spInéna pouzitim nové IP rozhlasové ustfedny o vykonu 300W na kazdou ze Sesti
vystupnich linek pro 100V rozvod.

4.8 Podruzné elektrické hodiny

V ramci tohoto provozniho souboru budou rovnéz vybudovany nové hodinové rozvody pro
instalaci podruznych elektrickych hodin. Tyto rozvody budou vedeny kabely s médénymi
jadry typu CYKY 3-Jx1,5mm?2 (pro napajeni) a CYKY 3-Ox1,5mm?2 (pro pfenos DCF
signalu) po kabelovych rostech nebo v listach na povrchu. Do nové sdélovaci mistnosti €.
140, nové rozvodny NN ¢&. 139, nové stavédlové ustfedny €. 138, nové mistnosti pokladen
¢. 103 a nové dopravni kancelare €. 124 se navrhuje instalovat podruzné hodiny 24V min.
230cm. Na vypravni budové budou vymeénény stavajici venkovni podruzné hodiny za nové
podruzné venkovni hodiny oboustranné min. g60cm.

Casovy hodinovy signal bude zajistén hlavnimi autonomnimi hodinami fizenymi DCF
radiovym signalem instalovanymi v nové sdélovaci mistnosti ¢. 140 ve vypravni budové
ZST Rakovnik. Prostfednictvim DCF radioveého signélu bude zajiténa i synchronizace
hodin integrovanych v novych informaénich tabulich feSenych v ramci souvisejiciho PS
11-02-71. Napajeni hlavnich hodin bude s centralniho napéjeciho zdroje 24V/6A.

Umisténi podruznych elektrickych hodin je patrné z vykresové dokumentace viz pidorysny
vykres €. 005.

4.9 Demontaze

V rdmci tohoto provozniho souboru bude provedena demontaz stavajiciho rozhlasového
systému v Zelezni¢ni stanici Rakovnik v souladu se smérnici SZDC &. 42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem* a vyzisky navraceny majetkovému spravci.

Technicka zprava
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4.10 Dalsi pozadavky

Rozhlasové zafizeni musi podporovat pfepinani rezimu den/noc, automatickou funkci
hlaSeni v zavislosti na jizdé vlaku a zarovern musi podporovat indikaci probéhlého hlaseni.
Po nastaveni rozhlasového zafizeni bude provedeno hlukové méreni, méfeni impedance
vétve, izolacniho stavu a provozniho napéti 100V rozvodu.

Mluvené informace musi mit minimalni aroven indexu pfenosu feci pro mistni rozhlas (STI-
PA) 0,45, a to v souladu se specifikaci, na niz se odkazuje v indexu 5 v dodatku A Nafizeni
komise (EU) €. 1300/2014.

PFipadné poruchové stavy rozhlasového systému musi byt pfenaseny do stavajicich
integracnich servertl DDTS ZDC a na CDP Praha. Technické feSeni musi byt provedeno
konverzi protokolu SNMP na protokol podle CSN EN 60870-5-104 v nejbliz&im integracnim
koncentratoru systému DDTS ZDC v souladu s platnymi Technickymi specifikacemi SZDC
€. 2/2008 - ZSE, tfeti vydani. Integrace rozhlasoveho systému v ZelezniCni stanici
Rakovnik do DDTS ZDC je feSena v rdmci souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-95
ZST Rakovnik, DDTS.

5 INSTALACE ROzZVODU

5.1 Vnitini rozvody

Kabely rozhlasového systému budou uvnitf vypravni budovy ulozeny v kabelovych rostech.
Prarazy zdi mezi mistnostmi a prurazy vné z budovy budou opatfeny chranickou. PFi
soubéhu a kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt dodrzena minimalni
dovolena vzdalenost dle CSN pro vyloudeni vzajemného mozného prenosu rusivych
napéti.

5.2 Vnéjsi rozvody

Pro napajeni 100V rozvodu budou pouzity kabely typu TCEPKPFLEY 3XNO0,8, které
povedou v trase nového kabelovodu, ktery bude vybudovany v ramci souvisejiciho
stavebniho objektu SO 11-60-01 Kabelovody. Kabely budou ukon€eny na svorkovnicich
rozhlasu, které budou umistény v novych sklopnych stozarech osvétleni vybudovanych

v ramci souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni.
Z téchto svorkovnic budou napojeny jednotlivé elektroinstalaéni rozvodné krabice pro
venkovni reproduktory pomoci flexibilniho kabelu napf. YY-OZ 2x1,5mm?. Elektroinstala¢ni
rozvodné krabice budou umistény na drzaku venkovnich reproduktortd a budou slouzit

k propojeni flexibilniho kabelu napf. YY-OZ 2x1,5mm? a pfivodniho kabelu venkovniho
reproduktoru napf. SEKU 2x0,8mm?.
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6 NAPAJENI ZARIZENI

Hlavni napajeni sdélovaciho zafizeni bude zfizeno z vefejné distribu¢ni soustavy v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN.

6.1 Vyvody napajeni

Z rozhlasové ustfedny bude vyveden pouze 100V rozvod ve dvou vétvich pro nové
venkovni reproduktory.

6.2 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatfeni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych ¢asti nebo pfekazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poruSe je zajisténa automatickym odpojenim v souladu s €l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni pozadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych &asti)
popsanych v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana p¥i poruse (pred dotykem nezivych ¢asti)
Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zmé&na Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti€
- doplrikové ochrana - proudovy chrani¢
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef m& ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY

PFepétovymi ochranami budou chranény:

- napajeci ¢ast rozhlasového systému

- jednotlivé vétve z rozhlasové ustfedny k reproduktordm
Pfi umisténi prepétovych ochran do krabic (rozvadécu) je tfeba dusledné dbat na
vylou€eni vazby mezi vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chrdnénym
vedenim a zemi a minimalizovat délku pfipojovacich vodicu.

8 UZEMNENI
Maximalni hodnota uzemnéni RU nesmi prekrogit 5Q (dle TNZ 34 2570, bod &. 44).

9 STAVEBNIi UPRAVY

Instalace rozhlasového systému nevyZaduje provadét Zadné stavebni Upravy.

10
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10 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENI A ZABUDOVANI ZARIZENI

VétsSina prvku rozhlasového systému svymi rozmeéry nebude nijak vyznamné omezovat
prostor v misté instalace. Pro vyhodnocovaci ¢ast je nutné ve sdélovaci mistnosti ve
vypravni budové zajistit montazni misto pro rackovou skfifi o rozmérech (V x S x H) 47U x
800 x 800. Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pfistup ke vSem prvkim
rozhlasového systému.

11 PROVOZNi MEZISTAV

Provozni mezistav je v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan, jelikoz dojde k instalaci
nového rozhlasového systému pro informovani cestujicich, ktery nahradi stavajici
rozhlasovy systém. Zaroven dojde v ramci souvisejiciho provozniho souboru ,PS 11-01-11
ZST Rakovnik, SZZ* k vybudovani provizorni dopravni kancelare v mistnosti uschovny
zavazadel €. 123, kam budou v ramci tohoto provozniho souboru presunuty stavajici
obsluhovaci pulty pro mimofadna hlaseni. V ramci provizorniho stavu budou ponechany
stavajici venkovni reproduktory v zastfeSené ¢asti pfed VB a vnitfni reproduktor v prostoru
¢ekarny. Rovnéz umisténi a napdajeni technologie rozhlasového systému zlstane stavajici
ve stavajici sdélovaci mistnosti €. 110. Instalace a zprovoznéni provizorniho rozhlasového
systému nijak vyznamné neomezi provoz ve stanici.

12 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENI

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano s vyuzitim stavajiciho zafizeni.

13 ZAJISTENiI KOMPATIBILITY

Nova IP rozhlasova ustfedna musi byt kompatibilni s rozhlasovymi Ustfednami
pouzivanymi v okolnich stanicich a musi umoznovat dalkové ovladani z dispecerského
pracovisté prostrednictvim pfenosového systému. Pfipadny poruchovy stav informacniho
zafizeni pro cestujici musi byt v souladu s platnymi Technickymi specifikacemi SZDC ¢.
2/2008 - ZSE, treti vydani.

14 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikl provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah, a dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.
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Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pred pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pfed zapocetim praci tyto trasy presné vytycit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabelt béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym zlabem, pfed zahozem obnovit plivodni ulozeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabelu.

Na trase kabell nesmi byt umisténo slozisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do€asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pres tuto trasu musela pohybovat tézké
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platnych norem, napf. panely.

15 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné&-montaznich pracich bezpodmine¢né nutné
dodrzovat vesSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Predpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze z&kladnich povinnosti u€astniki vystavby je dodrzovat
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné
ustanoveni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vySky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV €. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje pfevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbéat pfedevs8im na:

- seznameni pracovniku s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomudckami

- stfeZeni pracovnikd bezpe&nostnimi hlidkami

- zvy$enou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi€enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prafezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni€nim provozem tak, aby nedo$lo k vzajemnému
ohrozeni bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pfed zahajenim praci provést vyty€eni v8ech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B“, pfizpusobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpec€nost verejnosti.
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