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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 
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1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení   
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
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2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-94 ŽST Rakovník, přenosové zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
SO 11-10-01 ŽST Rakovník, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Rakovník, železniční spodek 
SO 11-12-02 Zast. Rakovník západ, nástupiště 
SO 11-86-04 Zast. Rakovník západ, venkovní osvětlení 
 
2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 
2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je návrh nového rozhlasového systému pro 
informování cestujících v prostoru zastávky Rakovník západ na nově budovaném 
nástupišti. 
 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V zastávce Rakovník západ se v současné době nenachází žádný rozhlasový systém pro 
cestující. 
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4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V zastávce Rakovník západ bude instalována nová IP rozhlasová ústředna v nové 
dvouplášťové venkovní skříni (30U) s řízením vnitřní teploty. Je navrženo instalovat novou 
IP rozhlasovou ústřednu s dostatečným výkonem koncového zesilovače, která v budoucnu 
umožní případné rozšíření o další reproduktory. Případný poruchový stav zesilovače bude 
signalizován na PC dispečerského pracoviště, které bude vybudováno ve výpravní budově 
železniční stanice Rakovník v rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-01-11 ŽST 
Rakovník, SZZ. Předpokládá se s vybudováním definitivního hlavního a záložního 
pracoviště JOP ve stávající místnosti č. 114 (dopravní kancelář), která bude přečíslována 
na místnost č. 124. 
Rozvod pro nové venkovní reproduktory s nastavitelným výkonem bude veden v jedné 
větvi. Novými venkovními reproduktory s nastavitelným výkonem bude ozvučen prostor 
nového nástupiště. Umístění prvků rozhlasového systému je patrné z výkresové 
dokumentace viz. polohopisný výkres. Definitivní prostorové uspořádání ve výpravní 
budově bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Dále je nutné 
respektovat technické podmínky výrobců jednotlivých prvků. 
 
4.3 Vyhodnocovací technologie IP RÚ 

Nová IP rozhlasová ústředna včetně koncového zesilovače bude umístěna v nové 
dvouplášťové venkovní skříni (30U) o rozměrem VxŠxH 1400x650x600mm s řízením 
vnitřní teploty. Zároveň bude v této nové dvouplášťové venkovní skříni umístěna 
technologie nového přenosového systému, který je řešen v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 11-02-94 ŽST Rakovník, přenosové zařízení.  
Nová dvouplášťová venkovní skříň bude v antivandal provedení s krytím IP55 a bude v 
uzamykatelném provedení s jednokřídlými dveřmi s kovovou klikou. Zároveň musí být nová 
dvoupláštová venkovní skříň vybavena klimatizací se snímáním teploty včetně detekce 
otevřených dveří a přenosem informace do dálkové diagnostiky DDTS ŽDC. Instalace 
dvouplášťové venkovní skříně na betonový základ bude provedena pomocí fixačního 
rámečku, který bude součástí dodávky dvouplášťové venkovní skříně. 
Rozhlasový systém bude ovládán automaticky z řídícího PC s rozhraním pro vizuální 
zobrazovací systém, který bude vybudován v železniční stanici Rakovník v rámci 
souvisejícího provozního souboru PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení. 
V rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
rovněž dojde k vybavení řídícího PC s rozhraním pro vizuální zobrazovací systém o SW 
pro komunikaci s novými IP rozhlasovými ústřednami, která budou vybudovány na 
zastávce Rakovník západ a v železniční stanici Chrášťany. 
Nová IP rozhlasová ústředna v zastávce Rakovník západ bude vybudována v rámci tohoto 
provozního souboru. 
Nová IP rozhlasová ústředna v železniční stanici Chrášťany bude vybudována ve výpravní 
budově ve stávající dopravní kanceláři v rámci související stavby. 
Zároveň bude umožněno ovládat rozhlasový systém dálkově z nového dispečerského 
pracoviště, které bude vybudováno ve výpravní budově v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ. Předpokládá se s vybudováním definitivního 
hlavního a záložního pracoviště JOP ve stávající místnosti č. 114 (dopravní kancelář), 
která bude přečíslována na místnost č. 124. 
Rozhlasové zařízení musí podporovat přepínání režimu den/noc, automatickou funkci 
hlášení v závislosti na jízdě vlaku a zároveň musí podporovat indikaci proběhlého hlášení. 
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Nová IP rozhlasová ústředna bude obsahovat: 
− nízkofrekvenční zesilovač 60W 100V 
− řídící obvody pro ovládání a dohled NF zesilovače 
− VoIP obvody pro přivedení vstupního NF signálu v digitální formě 
− 2 výstupní linky pro 100V rozvod 
 

4.4 Ovládací pracoviště 

Není v rámci tohoto provozního souboru řešeno. Pro servisní účely bude nová IP 
rozhlasová ústředna vybavena ethernetovým výstupem. Dálkové ovládání IP rozhlasu 
včetně automatického hlášení bude umožněno přes nový přenosový systém.  
 

4.5 Reproduktory 

V zastávce Rakovník západ bude pro ozvučení nového nástupiště instalováno 5 kusů 
venkovních reproduktorů s nastavitelným výkonem 5 – 7,5 – 10 – 15W. Jsou navrženy 
venkovní reproduktory s nastavitelným výkonem ve čtyřech stupních z důvodu dosažení 
požadované úrovně srozumitelnosti řeči. Navíc v případě venkovního provedení jsou 
reproduktory polohovatelné. To umožní případné přenastavení při samotné realizaci.  
Nové venkovní reproduktory budou umístěny na nových sklápěcích stožárech osvětlení. 
Z tohoto důvodu musí být nové reproduktory na stožárech osvětlení odizolovány na 4kV a 
musí být natočeny jedním směrem a zároveň umístěny tak, aby nestínily novým svítidlům 
na nových sklápěcích stožárech osvětlení. Stožáry osvětlení budou vybudovány v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-04 Zast. Rakovník západ, venkovní osvětlení. 
 
4.6 Ovládané reproduktorové větve 

1. větev – nové nástupiště dl. 80m 
 

Předpokládaný celkový výkon reproduktorů 
 

Druh reproduktoru Předpokládaný výkon  Počet reproduktorů Celkový výkon  
Venkovní reproduktor 5W 5ks 25W 

 
Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení musí být provedeno ve smyslu platných 
vyhlášek (13/77Sb.) ve znění výjimek uplatnitelných pro zcela krátká a výjimečná hlášení 
mimo dobu 8 - 20 hod., t.j. nejvýše 70dB na hranici ochranného pásma dráhy. 
 

4.7 Výkon rozhlasové ústředny 

U nově budovaných rozhlasových zařízení je žádoucí projektovat a realizovat zatížení 
rozhlasové ústředny (případně jednotlivých zesilovačů) na max. 70 - 75% jmenovitého 
výkonu pro případné pozdějšího rozšíření počtu připojených reproduktorů. Tato podmínka 
je splněna použitím nové IP rozhlasové ústředny o výkonu 60W na každou ze dvou 
výstupních linek pro 100V rozvod. 
 

4.8 Demontáže 

Demontáže nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 
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4.9 Další požadavky 

Rozhlasové zařízení musí podporovat přepínání režimu den/noc, automatickou funkci 
hlášení v závislosti na jízdě vlaku a zároveň musí podporovat indikaci proběhlého hlášení. 
Po nastavení rozhlasového zařízení bude provedeno hlukové měření, měření impedance 
větvě, izolačního stavu a provozního napětí 100V rozvodu. 
Mluvené informace musí mít minimální úroveň indexu přenosu řeči pro místní rozhlas (STI-
PA) 0,45, a to v souladu se specifikací, na niž se odkazuje v indexu 5 v dodatku A Nařízení 
komise (EU) č. 1300/2014. 
Případné poruchové stavy rozhlasového systému musí být přenášeny do stávajících 
integračních serverů DDTS ŽDC a na CDP Praha. Technické řešení musí být provedeno 
konverzí protokolu SNMP na protokol podle ČSN EN 60870-5-104 v nejbližším integračním 
koncentrátoru systému DDTS ŽDC v souladu s platnými Technickými specifikacemi SŽDC 
č. 2/2008 - ZSE, třetí vydání. Integrace rozhlasového systému v zastávce Rakovník západ 
do DDTS ŽDC je řešena v rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-02-95 ŽST 
Rakovník, DDTS. 
 

5 INSTALACE ROZVODŮ 
 

5.1 Vnitřní rozvody 

Vnitřní rozvody nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Pro napájení 100V rozvodu budou použity kabely typu TCEPKPFLEY 3XN0,8, které 
povedou ve společné trase s kabely pro nové osvětlovací stožáry. Kabely mezi sebou 
budou odděleny cihlou nebo betonovým žlabem. Zároveň budou kabely v celé délce 
zataženy ve vrapované chráničce o průměru 40mm a budou ukončeny na svorkovnicích 
rozhlasu, které budou umístěny v nových sklopných stožárech osvětlení. Z těchto 
svorkovnic budou napojeny jednotlivé elektroinstalační rozvodné krabice pro venkovní 
reproduktory pomocí flexibilního kabelu např. YY-OZ 2x1,5mm². Elektroinstalační rozvodné 
krabice budou umístěny na držáku venkovních reproduktorů a budou sloužit k propojení 
flexibilního kabelu např. YY-OZ 2x1,5mm² a přívodního kabelu venkovního reproduktoru 
např. SEKU 2x0,8mm². 
 

6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavní napájení sdělovacího zařízení bude zřízeno z veřejné distribuční soustavy v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-04 Zast. Rakovník západ, venkovní osvětlení. 
 

6.1 Vývody napájení 

Z rozhlasové ústředny bude vyveden pouze 100V rozvod v jedné větvi pro nové venkovní 
reproduktory. 
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6.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
Přepěťovými ochranami budou chráněny: 

- napájecí část rozhlasového systému   
- jednotlivé větve z rozhlasové ústředny k reproduktorům 

Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
 

8 UZEMNĚNÍ 
Maximální hodnota uzemnění RÚ nesmí překročit 5Ω (dle TNŽ 34 2570, bod č. 44). 
 

9 STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Instalace rozhlasového systému nevyžaduje provádět žádné stavební úpravy.  
 

10 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Většina prvků rozhlasového systému nebude svými rozměry nijak významně omezovat 
prostor v místě instalace. Pro vyhodnocovací část rozhlasové ústředny je nutné zajistit 
montážní místo pro dvouplášťovou venkovní skříni (30U) o rozměrem VxŠxH 
1400x650x600mm s řízením vnitřní teploty, která bude umístěna v prostoru zastávky. 
Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke všem prvkům rozhlasového 
systému. 
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11 PROVOZNÍ MEZISTAV 

Provozní mezistav není v rámci tohoto provozního souboru uvažován, jelikož jde o instalaci 
nového rozhlasového systému pro informování cestujících. Instalace a zprovoznění 
nového rozhlasového systému nijak významně neomezí provoz v zastávce. 
 

12 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 
V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno s využitím stávajícího zařízení. 
 

13 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 
Nová IP rozhlasová ústředna musí být kompatibilní s rozhlasovými ústřednami 
používanými v okolních stanicích a musí umožňovat dálkové ovládání z dispečerského 
pracoviště prostřednictvím přenosového systému. Případný poruchový stav informačního 
zařízení pro cestující musí být v souladu s platnými Technickými specifikacemi SŽDC č. 
2/2008 - ZSE, třetí vydání. 
 

14 POKYNY PRO MONTÁŽ 
Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
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15 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

 
 


