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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsif. pusobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni Uzemi:

Katastralni Urad:

,Modernizace ZST Rakovnik*

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat ¢. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 385 (dle ProhldSeni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostéatni trat

Zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regiondlni trat’

zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regionalni trat

StfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 Olesna u Rakovnika,
666866 KnéZeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

UstF. organ objednatele:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zdpad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
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1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrn&ifova
Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zeleznic¢ni stanice Rakovnik s cilem
zvySit bezpecnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry pro
provoz nékladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipula¢nich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Usekd. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviového prechodu. V rozsahu praci na Zelezni€nim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zarizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky

e Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
e Mistni Setfeni projektanta

e Prislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

e Zavadéci a vzorove listy

e Z4pisy z jednani a profesnich porad

e Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-21 ZST Rakovnik, rozhlasové zafizeni

PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informacni zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-94 ZST Rakovnik, pfenosové zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

SO 11-10-01 ZST Rakovnik, zeleznicni svrsek

SO 11-11-01 ZST Rakovnik, zelezni¢ni spodek

SO 11-12-02 Zast. Rakovnik zapad, nastupisté

SO 11-86-04 Zast. Rakovnik zapad, venkovni osvétleni

2.3 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listi apod.
TNZ 34 2570 Predpisy pro zelezniéni rozhlasova zafizeni

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich naklad(l staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektoveho feSeni nebylo zapotfebi Zadnych vyjimek z draznich pfedpisu,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je navrh nového rozhlasového systému pro
informovani cestujicich v prostoru zastdvky Rakovnik zdpad na nové budovaném
nastupisti.

4 TECHNICKE RESENI

4.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V zastavce Rakovnik zapad se v souc¢asné dobé nenachazi zadny rozhlasovy systém pro
cestujici.

Technicka zprava
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4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdavodnéni

V zastavce Rakovnik zapad bude instalovana nova IP rozhlasova ustfedna v nové
dvouplastové venkovni skfini (30U) s fizenim vnitini teploty. Je navrzeno instalovat novou
IP rozhlasovou Ustfednu s dostate¢nym vykonem koncového zesilovace, ktera v budoucnu
umozni pfipadné rozSifeni o dalsi reproduktory. Pfipadny poruchovy stav zesilovace bude
signalizovan na PC dispecCerského pracovisté, které bude vybudovano ve vypravni budove
zelezniéni stanice Rakovnik v ramci souvisejiciho provozniho souboru PS 11-01-11 ZST
Rakovnik, SZZ. Pfedpoklada se s vybudovanim definitivniho hlavniho a zalozniho
pracovisté JOP ve stavajici mistnosti €. 114 (dopravni kancelar), ktera bude precislovana
na mistnost ¢. 124.

Rozvod pro nové venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem bude veden v jedné
vétvi. Novymi venkovnimi reproduktory s nastavitelnym vykonem bude ozvuéen prostor
nového nastupisté. Umisténi prvkd rozhlasového systému je patrné z vykresové
dokumentace viz. polohopisny vykres. Definitivni prostorové uspofadani ve vypravni
budové bude upfesnéno v dalsim stupni projektové dokumentace. Dale je nutné
respektovat technické podminky vyrobcu jednotlivych prvkd.

4.3 Vyhodnocovaci technologie IP RU

Nova IP rozhlasova Ustfedna v€etné koncoveho zesilovace bude umisténa v nove
dvouplastové venkovni skfini (30U) o rozmérem VxSxH 1400x650x600mm s fizenim
vnitfni teploty. Zaroven bude v této nové dvouplastové venkovni skfini umisténa
technologie nového pfenosového systému, ktery je feSen v ramci souvisejiciho provozniho
souboru PS 11-02-94 ZST Rakovnik, pfenosové zafrizeni.

Nova dvouplastova venkovni skfifh bude v antivandal provedeni s krytim IP55 a bude v
uzamykatelném provedeni s jednokfidlymi dvefmi s kovovou klikou. Zaroven musi byt nova
dvouplastova venkovni skiif vybavena klimatizaci se snimanim teploty vCetné detekce
otevrenych dvefi a pfenosem informace do dalkové diagnostiky DDTS ZDC. Instalace
dvouplastové venkovni skfiné na betonovy zaklad bude provedena pomoci fixaéniho
ramecku, ktery bude soucasti dodavky dvouplastové venkovni skiiné.

Rozhlasovy systém bude ovladan automaticky z fidiciho PC s rozhranim pro vizualni
zobrazovaci systém, ktery bude vybudovan v zelezni¢ni stanici Rakovnik v ramci
souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informacni zafizeni.

V ramci souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-21 ZST Rakovnik, rozhlasové zafizeni
rovnéz dojde k vybaveni fidiciho PC s rozhranim pro vizudlni zobrazovaci systém o SW
pro komunikaci s novymi IP rozhlasovymi ustfednami, ktera budou vybudovany na
zastavce Rakovnik zapad a v Zelezni¢ni stanici Chrastany.

Nova IP rozhlasové Ustfedna v zastdvce Rakovnik zapad bude vybudovana v rdmci tohoto
provozniho souboru.

Nova IP rozhlasova ustfedna v Zelezni¢ni stanici Chrastany bude vybudovana ve vypravni
budové ve stavajici dopravni kancelafi v rdmci souvisejici stavby.

Zaroven bude umoznéno ovladat rozhlasovy systém dalkové z nového dispecerského
pracovisté, které bude vybudovano ve vypravni budové v ramci souvisejiciho provozniho
souboru PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ. Pfedpoklada se s vybudovanim definitivniho
hlavniho a zalozniho pracovisté JOP ve stavajici mistnosti €. 114 (dopravni kancelar),
ktera bude precislovana na mistnost €. 124.

Rozhlasové zafizeni musi podporovat pfepinani rezimu den/noc, automatickou funkci
hlaSeni v zavislosti na jizdé vlaku a zarovern musi podporovat indikaci prob&hlého hlaseni.

Technicka zprava
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Nova IP rozhlasové ustfedna bude obsahovat:
— nizkofrekvenéni zesilova¢ 60W 100V
— Fidici obvody pro ovladani a dohled NF zesilovace
— VolIP obvody pro pfivedeni vstupniho NF signalu v digitalni formé
— 2 vystupni linky pro 100V rozvod

4.4 Ovladaci pracovisté

Neni v ramci tohoto provozniho souboru feSeno. Pro servisni ucely bude nova IP
rozhlasova Ustfedna vybavena ethernetovym vystupem. Dalkové ovladani IP rozhlasu
v€etné automatického hlaseni bude umoznéno pres novy prenosovy systém.

4.5 Reproduktory

V zastavce Rakovnik zapad bude pro ozvucéeni nového nastupisté instalovano 5 kusu
venkovnich reproduktorli s nastavitelnym vykonem 5 — 7,5 - 10 — 15W. Jsou navrzeny
venkovni reproduktory s nastavitelnym vykonem ve &tyfech stupnich z divodu dosazeni
pozadované urovné srozumitelnosti feci. Navic v pfipadé venkovniho provedeni jsou
reproduktory polohovatelné. To umozni pfipadné prenastaveni pfi samotné realizaci.
Nové venkovni reproduktory budou umistény na novych sklapécich stozarech osvétleni.
Z tohoto dlivodu musi byt nové reproduktory na stozarech osvétleni odizolovany na 4kV a
musi byt nato€eny jednim smérem a zarover umistény tak, aby nestinily novym svitidlim
na novych sklapécich stozarech osvétleni. Stozary osvétleni budou vybudovany v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-04 Zast. Rakovnik zapad, venkovni osvétleni.

4.6 Ovladané reproduktorové vétve
1. vétev — nové nastupisté dl. 80m

Predpokladany celkovy vykon reproduktort

Druh reproduktoru | Pfredpokladany vykon | Pocet reproduktori | Celkovy vykon
Venkovni reproduktor 5W 5ks 25W

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni musi byt provedeno ve smyslu platnych
vyhladSek (13/77Sb.) ve znéni vyjimek uplatnitelnych pro zcela kratka a vyjimecna hlaseni
mimo dobu 8 - 20 hod., t.j. nejvy$e 70dB na hranici ochranného pasma drahy.

4.7 Vykon rozhlasové ustiredny

U noveé budovanych rozhlasovych zafizeni je zadouci projektovat a realizovat zatizeni
rozhlasové ustfedny (pfipadné jednotlivych zesilovagd) na max. 70 - 75% jmenovitého
vykonu pro pfipadné pozdéjSiho rozSifeni poc¢tu pfipojenych reproduktort. Tato podminka
je splnéna pouzitim nové IP rozhlasové ustfedny o vykonu 60W na kazdou ze dvou
vystupnich linek pro 100V rozvod.

4.8 Demontaze
Demontaze nejsou v ramci tohoto provozniho souboru feseny.

Technicka zprava
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4.9 Dalsi pozadavky

Rozhlasové zafizeni musi podporovat pfepinani rezimu den/noc, automatickou funkci
hlaSeni v zavislosti na jizdé vlaku a zarovern musi podporovat indikaci probéhlého hlaseni.
Po nastaveni rozhlasového zafizeni bude provedeno hlukové méreni, méfeni impedance
vétve, izolacniho stavu a provozniho napéti 100V rozvodu.

Mluvené informace musi mit minimalni aroven indexu pfenosu feci pro mistni rozhlas (STI-
PA) 0,45, a to v souladu se specifikaci, na niz se odkazuje v indexu 5 v dodatku A Nafizeni
komise (EU) €. 1300/2014.

PFipadné poruchové stavy rozhlasového systému musi byt pfenaseny do stavajicich
integracnich servertl DDTS ZDC a na CDP Praha. Technické feSeni musi byt provedeno
konverzi protokolu SNMP na protokol podle CSN EN 60870-5-104 v nejbliz&im integracnim
koncentratoru systému DDTS ZDC v souladu s platnymi Technickymi specifikacemi SZDC
€. 2/2008 - ZSE, tfeti vydani. Integrace rozhlasoveho systému v zastavce Rakovnik zapad
do DDTS ZDC je feSena v ramci souvisejiciho provozniho souboru PS 11-02-95 ZST
Rakovnik, DDTS.

5 INSTALACE ROzZVODU

5.1 Vnitini rozvody
Vnitfni rozvody nejsou v ramci tohoto provozniho souboru feSeny.

5.2 Vnéjsi rozvody

Pro napajeni 100V rozvodu budou pouzity kabely typu TCEPKPFLEY 3XNO0,8, které
povedou ve spole¢né trase s kabely pro nové osvétlovaci stozary. Kabely mezi sebou
budou oddéleny cihlou nebo betonovym zlabem. Zaroven budou kabely v celé délce
zatazeny ve vrapované chrani¢ce o priméru 40mm a budou ukonceny na svorkovnicich
rozhlasu, které budou umistény v novych sklopnych stozarech osvétleni. Z téchto
svorkovnic budou napojeny jednotlivé elektroinstalaéni rozvodné krabice pro venkovni
reproduktory pomoci flexibilniho kabelu napf. YY-OZ 2x1,5mm?. Elektroinstalacni rozvodné
krabice budou umistény na drzaku venkovnich reproduktor a budou slouZit k propojeni
flexibilniho kabelu napf. YY-OZ 2x1,5mm? a pfivodniho kabelu venkovniho reproduktoru
napf. SEKU 2x0,8mm?2.

6 NAPAJENI ZARIZENI

Hlavni napéajeni sdélovaciho zafizeni bude zfizeno z verejné distribuéni soustavy v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-04 Zast. Rakovnik zapad, venkovni osvétleni.

6.1 Vyvody napajeni

Z rozhlasové ustfedny bude vyveden pouze 100V rozvod v jedné vétvi pro nové venkovni
reproduktory.

Technicka zprava
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6.2 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatfeni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych ¢asti nebo pfekazkami nebo kryty,
v souladu s pfilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poruSe je zajisténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni pozadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zzivych ¢asti)
popsanych v pfiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana p¥i poruse (pred dotykem neZivych c¢asti)
Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zmé&na Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti€
- doplrikové ochrana - proudovy chranic
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef ma ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY

PFepétovymi ochranami budou chranény:

- napajeci ¢ast rozhlasového systému

- jednotlivé vétve z rozhlasové ustfedny k reproduktordm
Pfi umisténi prepétovych ochran do krabic (rozvadécu) je tfeba dusledné dbat na
vylou€eni vazby mezi vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chrdnénym
vedenim a zemi a minimalizovat délku pfipojovacich vodicu.

8 UZEMNENI
Maximalni hodnota uzemnéni RU nesmi prekrogit 5Q (dle TNZ 34 2570, bod &. 44).

9 STAVEBNIi UPRAVY

Instalace rozhlasového systému nevyzaduje provadét zadné stavebni Upravy.

10 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENIi A ZABUDOVANI ZARIZENI

VétsSina prvku rozhlasového systému nebude svymi rozméry nijak vyznamné omezovat
prostor v misté instalace. Pro vyhodnocovaci ¢ast rozhlasové Ustfedny je nutné zajistit
montazni misto pro dvouplastovou venkovni skfini (30U) o rozmérem VxSxH
1400x650x600mm s fizenim vnitini teploty, ktera bude umisténa v prostoru zastavky.
Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pfistup ke vSem prvkim rozhlasového
systému.
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11 PROVOZNIi MEZISTAV

Provozni mezistav neni v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan, jelikoz jde o instalaci
nového rozhlasového systému pro informovani cestujicich. Instalace a zprovoznéni
nového rozhlasového systému nijak vyznamné neomezi provoz v zastéavce.

12 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENi

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano s vyuzitim stavajiciho zafizeni.

13 ZAJISTENiI KOMPATIBILITY

Nova IP rozhlasova ustfedna musi byt kompatibilni s rozhlasovymi Ustfednami
pouzivanymi v okolnich stanicich a musi umoznovat dalkové ovladani z dispecerského
pracovisté prostrednictvim pfenosového systému. Pfipadny poruchovy stav informacniho
zafizeni pro cestujici musi byt v souladu s platnymi Technickymi specifikacemi SZDC €.
2/2008 - ZSE, treti vydani.

14 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikl provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah, a dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pred pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pred zapocetim praci tyto trasy presné vytycit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabelt béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym Zlabem, pfed zadhozem obnovit plvodni ulozZeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabeld.

Na trase kabelt nesmi byt umisténo slozisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do¢asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pfes tuto trasu musela pohybovat t&€zka
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platnych norem, napf. panely.
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15 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich bezpodmine¢né nutné
dodrzovat vesSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Predpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze z&kladnich povinnosti u€astniki vystavby je dodrzovat
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné
ustanoveni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vySky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV €. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje prevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbat prfedevs§im na:

- seznameni pracovniku s pfedpisy BOZP

- vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuackami

- stfezeni pracovnikd bezpe&nostnimi hlidkami

- zvy8enou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prafezem a
koordinovat stavebni prace s zelezniénim provozem tak, aby nedoSlo k vzajemnému
ohrozeni bezpecénosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pred zahajenim praci provést vyty€eni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B“, pfizpusobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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