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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 
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1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-31 ŽST Rakovník, telefonní zapojovač 
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
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2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní kabelizace 
PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-93 ŽST Rakovník, pracoviště dispečerů 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 
 
2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
Účelem stavby tohoto provozního souboru je návrh: 
- nového náhradního zapojovače  
- nových IP telefonů v nové místnosti pokladny ve VB ŽST Rakovník 
- nového IP telefonu v nové dopravní kanceláři ve VB ŽST Rakovník 
- nového IP telefonu v nové stavědlové ústředně ve VB ŽST Rakovník 
 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník jsou v současné době v místě vjezdových návěstidel zřízeny 
telefonní okruhy. 
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4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

4.2.1 IP zařízení 
V rámci tohoto provozního souboru bude na stole výpravčího v nové dopravní kanceláři 
instalován IP telefon. Zároveň bude IP telefon instalován i na stole údržby v místnosti nové 
stavědlové ústředny a dále budou IP telefony instalovány i na stolech v místnosti nových 
pokladen. Tato IP zařízení budou napájena pomocí PoE přes ethernetová rozhraní 24 
portového patchpanelu, který bude napojen na přístupový přepínač přenosového systému 
zřizovaného v rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-02-94 ŽST Rakovník, 
přenosové zařízení.  
Vnitřní kabelizace bude uložena v plastových lištách, příp. s využitím kabelových roštů a 
žlabů. Definitivní prostorové uspořádání ve výpravní budově bude upřesněno v dalším 
stupni projektové dokumentace. Obyčejné účastnické telefony by měly být v dekádě 9722 
xxxxx služební telefonní sítě, telefony pro řízení dopravy předpokládám v dekádě 9720 
xxxxx dopravní telefonní sítě. Dále je nutné respektovat technické podmínky výrobců 
jednotlivých prvků. 

4.2.2 Náhradní zapojovač 
Ve stole v nové dopravní kanceláři bude instalován nový náhradní zapojovač. Napájení 
indikací náhradního zapojovače bude z nového napáječe prostřednictvím měniče 48/24V.  
Do nově instalovaného náhradního zapojovače budou přes nové translátory 600:600 
napojeny kabely z nových telefonních objektů v ŽST Rakovník, které budou zřízeny a 
napojeny v rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní 
kabelizace. Nové venkovní telefonní objekty budou napájeny ze záložního zdroje 24 V po 
novém kabelu ze sdělovací místnosti umístěné ve výpravní budově. Přivolávací okruhy 
budou přes převodníky MB/IP napojeny do přenosového systému. Přivolávací okruhy 
budou v rámci modernizace ŽST Rakovník ponechány dle zásad předpisu SŽDC T1. 
Translátory a převodníky MB/IP budou umístěny v nové 19“ rackové skříni, která bude 
umístěna v nové sdělovací místnosti ve výpravní budově v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení. Předpokládá se s vybudováním 
nové sdělovací místnosti ve stávající místnosti č. 135 (salónek). Náhradní zapojovač, 
translátory 600:600 a převodníky MB/IP jsou rozpočtově zahrnuty v tomto provozním 
souboru. Kabelizace pro napojení venkovní telefonní objekty je rozpočtově zahrnut 
v souvisejícím provozním souboru PS 11-02-11 ŽST Rakovník, místní kabelizace. 
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5 INSTALACE ROZVODŮ 
 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely budou uvnitř výpravní budovy uloženy ve vkládacích instalačních lištách. Průrazy 
zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy budou opatřeny chráničkou. Při souběhu a 
křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena minimální dovolená 
vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Vnější rozvody nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 

6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 
Hlavní napájení sdělovacího zařízení bude zřízeno z veřejné distribuční soustavy v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN. 
 

6.1 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 

Přepěťovými ochranami budou chráněny: 
- napájecí část sdělovacího zařízení 

Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
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8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Instalace nového sdělovacího zařízení v rámci tohoto provozního souboru nevyžaduje 
provádět žádné stavební úpravy.  
 

9 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Prvky související s náhradním zapojovačem a IP telefony svými rozměry nebudou nijak 
významně omezovat prostor v místě instalace. Pro umístění sdělovacího zařízení je nutné 
ve sdělovací místnosti ve výpravní budově zajistit montážní místo pro rackovou skříň o 
rozměrech (V x Š x H) 47U x 800 x 800. Zároveň je nutné vyčlenit prostor na stole 
dispeřera v nové dopravní kanceláři pro nový IP telefon. Dále je nutné vyčlenit prostor na 
stole údržby v nové stavědlové ústředně pro nový IP telefon a to samé je nutné i na stolech 
v místnosti nových pokladen. Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke všem 
prvkům, které souvisí s provozem této technologie. 
 

10 PROVOZNÍ MEZISTAV 
Provozní mezistav je v rámci tohoto provozního souboru uvažován, jelikož dojde v rámci 
souvisejícího provozního souboru „PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ“ k vybudování 
provizorní dopravní kanceláře v místnosti úschovny zavazadel č. 123, kam bude v rámci 
tohoto provozního souboru přesunut stávající náhradní zapojovač. V rámci provizorního 
stavu bude ponecháno umístění a napájení sdělovacího zařízení ve stávající sdělovací 
místnosti č. 110. Instalace a zprovoznění provizorního náhradního zapojovače nijak 
významně neomezí provoz ve stanici. 
 

11 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno s využitím stávajícího zařízení. 
 

12 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 
Musí být zajištěna kompatibilita mezi SW a HW moduly jednotlivých IP technologií, které 
budou instalovány ve výpravní budově ŽST Rakovník. 
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13 POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 

14 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   
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Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti. 


