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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsit. plisobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

»,Modernizace ZST Rakovnik“

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zeleznicni trat €. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Be-
roun, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u Rakov-
nika - Rakovnik, celostatni trat

zeleznicni trat €. 191 (dle Prohlaseni o draze), Louny predmeésti
- Rakovnik, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 181 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zeleznicni trat €. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - Mla-
dotice, regionalni trat

StfedoCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad SfedoCeského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RysSin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
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Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9
Ustf. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské republiky

1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 13-02-51 Lasovice - Rakovnik, TK
Odpovédny projektant: Ing. Vladimir Ko$an

Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace
Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a dia-
gnostiky

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezni¢ni stanice Rakovnik
s cilem zvysit bezpecCnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry
pro provoz nakladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor ur€enych pro
cestujici vefejnost a zlepsSit podminky pro zameéstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény Zeleznicniho svrSku a sanace ze-
lezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipulacnich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zelezniCnim svrsku a spodku pfesahuji také do prilehlych trato-
vych usekl. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna po-
moci centralniho uroviiového pfechodu. V rozsahu praci na zZelezni¢nim svrSku a spodku
budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni pfejezdy P1047 a P2330. Vypravni budova
bude rekonstruovana. V prednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné parkoviste
pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych usecich bude moder-
nizovano zabezpecCovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie a energetic-
ka zafizeni.

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- zvlastni technické podminky projektové dokumentace
- pfisludné normy a pfredpisy, platné v dobé zpracovani
- zavadéci a vzorové listy

- zapisy z jednani a profesnich porad

- mapove podklady poskytnuté investorem

- katastralni mapy vefejné dostupné

3 POPIS A ZDUVODNENi NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENi A
HLAVNICH TECH. PARAMETRU

3.1  Novy stav

V ramci tohoto provozniho souboru budou polozeny tfi nové HPDE trubky (modra, Cerna,
fialova) a novy tratovy kabel TCEPKPFLEY 15XNO0,8 mezi ZST Rakovnik a ZST LaSovice.

Technicka zprava



PDPS "Modernizace ZST Rakovnik"

Do modré trubky bude zafouknut opticky kabel 48 viaken. Cerna a fialova trubka bude
slouZit jako rezervni. Opticky kabel 48 vl. bude ukon&en ZST Rakovnik ukon&en v rackové
skfini umisténé ve sdélovaci mistnosti, v optickém rozvadéci, ktery bude dodan v ramci
souboru PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni. TK bude ukon&en ve sdélovaci
mistnosti v rackové skfini.

V ZST LaSovice budou trubky HDPE ukon&eny v kabelové komofe v blizkosti vypravni
budovy. Od komory k vypravni budové bude polozena korungovana chrani¢ka pr.110 mm,
do které bude zatazen TK a modra HPDE trubka s OK. Pro uloZeni chrani¢ky bude roze-
bran stavajici chodnik pfed vypravni budovou.

TK a OK budou ukonéeny ve stavajici rackové skfini, v dopravni kancelafi. V ramci tohoto
PS bude dodan novy opticky rozvadéc. Do rackoveé skiiné budou pfepojeny i stavajici TK
TCEKEY 3XNO0,6 (2x) a TCEKEY 5XNO0,8, které jsou ve stavajicim stavu ukon&eny
v rozvadéci pred vypravni budovou.

Kabelizace bude provedena podle schématického kabelového planu. Novy tratovy kabel
bude plnény typu TCEPKPFLEY. Situace s navrzenou kabelovou trasou je zakreslena na
polohopisnych vykresech.

Pfed i za umélou stavbou budou ponechany rezervy na metalickych kabelech v potfebné
délce. Rezervy a spojky budou ponechany pro pfipadnou manipulaci pfi opravé €i udrzbé
umélych objektl. Mista rezerv, spojek, ohybd a zmény hloubky budou oznaceny RFID
markery dle dopisu €.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014.

U pfechod kolejisté, komunikaci a vodoteci budou pro oznaceni kabelové trasy umistény
betonové oznacniky. V prostoru vykopovych praci se nachazi inzenyrské sité Spravy Ze-
leznic a ostatnich organizaci, viz dokladova Cast. Tyto kabelové trasy musi byt ochranény
pred poskozenim tézkou technikou. V blizkosti kabeld, v jejich ochranném pasmu, je nutné
provadét vykopové prace ru¢né s maximalni opatrnosti. Pfed zahajenim zemnich praci je
nutné pozadat o jejich vytyCeni.

Kabelizace bude vedena ve vykopech 35x80cm s min. krytim 70cm. V soubéhu sdélova-
cich kabell a napajeciho kabelu budou kabely od sebe pokladany min. ve vzdalenosti
10cm dle norem CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2. Napajeci kabel bude v soub&hu
zatazen do chranic¢ky z divodu mechanického oddéleni od ostatni kabelizace. Pro soubéh
sdélovacich kabelu a napajeciho kabelu bude vyuzit vykop 50x85 cm.

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m od povrchu vozovky
(dle CSN 73 6005 nejmensi dovolené kryti dalkové optické trasy, ktera je v soub&hu se
sdélovaci kabelizaci), protlaky drazniho télesa budou mit hloubku nejméné 2,50 m od
ulozné (horni) plochy prazct nebo povrchu terénu.

Pfechody pozemnich komunikaci, Zeleznicni traté a vodote€i budou na povrchu oznaceny
kabelovymi oznacniky. Kabelizace bude provedena dle TKP staveb, platnych norem a
predpisu SZ S4 v platném znéni.

Po ulozZeni tratového kabelu a trubek HDPE bude provedeno stejnosmérné méfeni na TK
a tlakova a kalibra¢ni zkouska na HDPE. Bude provedeno geodetické zaméfeni kabelové
trasy a v ramci DSPS bude opravena provozni dokumentace v€etné kabelové knihy plang.

Technicka zprava
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4 VYJIMKY, ODCHYLNA Cl ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi
pfedpisy na né navazujicimi.

5 NAVAZNOST NA OSTATNIi OBJEKTY, SOUVISEJiCi STAVBY
PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni
PS 12-02-91 ZST Lasovice, sdélovaci zafizeni

6 STAVEBNE MONTAZNIi POSTUPY STAVBY

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedeno vytyCeni inZenyrskych siti a hranice
pozemku Spravy Zeleznic.

7 VYPOCTY A POSOUZENIi NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

8 VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Pfedchozi stupern dokumentace nebyl zpracovan.

9 POZADAVKY DO DALSI FAZE PRIPRAVY A REALIZACE
V dalSim stupni dokumentace bude dopracovano technické feSeni pro realizaci stavby.

10 PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU
APOD.

Smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist
Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Technicka specifikace SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pFislugenstvi v pfenosové
siti statni organizace Sprava Zeleznic

Technické kvalitativni podminky staveb Ceskych drah — sdélovaci zafizeni
Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek
CSN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni

Technicka zprava
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11 POPIS NAVRZENEHO RESENI VE VZTAHU K PECI O ZIVOTNIi PRO-
STREDI A VE VZTAHU K UZiVANI

V prubéhu stavby budou dodrzena vSechna opatfeni a podminky dotéenych OOP.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi je tfeba, aby byly mechanizacni prostfedky v dob-
rém technickém stavu, nedochazelo k uniku ropnych produktl, motory téchto mechanizac-
nich prostfedku byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly
zbyte€né ponechavany v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat
a dodrzovat tésnost palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do
pudy a zejména do vodoteci.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu,
aby nedoslo ke kontaminaci pidy a vodnich tokd ropnymi produkty. Pro skladovani a pre-
pravu automobilovych motorovych a prevodovych oleju fady A a AD jsou ur€eny tyto druhy
oball: sudy téZké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelo-
vy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originalni obaly, obaly z plastd. V
prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizmi a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatl. Pfi
manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby
dbat zvySené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technic-
ké zprave.

Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava.

Technicka zprava



