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LEGENDA
Nový stav PS 13-02-51 Lašovice - Rakovník, TK

Stávající stav

rezerva

průchodka

koncovka s ventilkem

kabelová spojka odbočná

kabelová komoraKK

HDPE 40/33 m/-  -- 6 715m
HDPE 40/33 f/- -- 6 695m

TCEPKPFLEZE 15XN0,8 -- 6 855m

Délky pokládáných prvků

HDPE 40/33 č/- --  6 695m
TOK 48 vláken -- 7 365 m

Nový stav PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení
spojka metalická

ODF

Rack 19" 

sklep

50m

HDPE 40/33 m/- + TOK 48 vláken
HDPE 40/33 f/- (pro DK, prázdná)
HDPE 40/33 č/- (rezervní)

sdělovací místnost

ŽST Rakovník výpravní budova

OK 12 vláken -- 25m

dopravní kancelář

ŽST Lašovice výpravní budova

50m

ODF

Rack 19" 

Rozvaděč před VB
LSA

TCEKEY 3XN0,6

Rušený stav PS 13-02-51 Lašovice - Rakovník, TK

Nový stav PS 12-02-91 ŽST Lašovice, sdělovací zařízení

TCEKEY 5XN0,8TCEKEY 3XN0,6

2x TCEPKPFLEY 3XN0,8

TCEPKPFLEY 5XN0,8

TCEPKPFLEY 5XN0,8 -- 10m
TCEPKPFLEY 3XN0,8 -- 20m

RD PZS

ODF

HDPE m/- -- 20m
+OK 12 vl. SM -- 25m

Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

D.1.2.5

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Vladimír Košan

-

4x A4

viz textová částviz textová část

PDPS

26.11.2024

0102

PS 13-02-51

20PH61019

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Irena Hrnčířová

Kraj:

Ing. Irena Hrnčířová

Paré:Jiná ověření:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Modernizace ŽST Rakovník

Lašovice - Rakovník, TK

Schématický kabelový plán

Zhotovitel objektu:

Středočeský

- 

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
T: +420 221 592 050

Valbek, spol. s r.o.

E: info@valbek.cz

TECHNIKA
s.r.o.

Klatovská 100, 301 00 Plzeň
T: +420 378 023 411

KTA technika, s.r.o.

E: kta@ktatechnika.cz
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Va eklb

Ing. Jan Bušovský, Dr.

P01 16.4.2024 Odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení Ing. Jan Lehnert

001 26.11.2024 Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami Ing. Peter Lastovecký


