
Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

D.1.2.5

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Vladimír Košan

-

7x A4

viz textová částviz textová část

PDPS

26.11.2024

0011

PS 14-02-51

20PH61019

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Irena Hrnčířová

Kraj:

Ing. Irena Hrnčířová

Paré:Jiná ověření:

Označení investora:: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Modernizace ŽST Rakovník

Rakovník - Chrášťany, TK

Technická zpráva

Zhotovitel objektu:

Středočeský

- 

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
T: +420 221 592 050

Valbek, spol. s r.o.

E: info@valbek.cz

TECHNIKA
s.r.o.

Klatovská 100, 301 00 Plzeň
T: +420 378 023 411

KTA technika, s.r.o.

E: kta@ktatechnika.cz

_ P D P S _ _ D 1 2 1 _ P S 1 4 0 2 5 1 _ X X _ 1 _ 0 0 1 _ 0 0 1S 6 3 1 5 0 0 8 4

S631500849

9

Va eklb

Ing. Jan Bušovský, Dr.

P01 16.4.2024 Odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení Ing. Jan Lehnert

001 26.11.2024 Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami Ing. Peter Lastovecký



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 

 
"Modernizace ŽST Rakovník" 

  
 
 

PS 14-02-51 Rakovník - Chrášťany, TK  
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

2

O B S A H                   S T R A N A  

1 Identifikační údaje ............................................................................................................ 3 
1.1 Údaje o stavbě ............................................................................................. 3 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli ........................................................................ 3 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu ........................................... 4 
1.4 Předmět dokumentace ................................................................................. 4 

2 Seznam vstupních podkladů............................................................................................ 4 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 4 
3.1 Nový stav ..................................................................................................... 4 

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů ................................................ 7 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby ............................................................. 7 

6 Stavebně montážní postupy stavby ................................................................................. 7 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení ............................................................ 7 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace ...................................................................... 7 

9 Požadavky do další fáze přípravy a realizace .................................................................. 7 

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. .............................................. 7 

11 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání....... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

3

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Be-
roun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u Rakov-
níka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Mla-
dotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 14-02-51 Rakovník - Chrášťany, TK  

Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Košan 

Budoucí vlastník:  Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a dia-
gnostiky 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace že-
lezničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých traťo-
vých úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná po-
mocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a spodku 
budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní budova 
bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné parkoviště 
pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích bude moder-
nizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie a energetic-
ká zařízení. 

 
2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- zvláštní technické podmínky projektové dokumentace 

- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 

- zaváděcí a vzorové listy 

- zápisy z jednání a profesních porad 

- mapové podklady poskytnuté investorem 

- katastrální mapy veřejně dostupné 

 

3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A 
HLAVNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Nový stav 

V rámci tohoto provozního souboru budou položeny tři nové HPDE trubky (modrá, černá, 
fialová) a nový traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 mezi ŽST Rakovník a ŽST Chrášťa-
ny. Dále dojde k prodloužení stávajícího kabelu TCPKPFLEY 5XN0,8. 
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V ŽST Chrášťany budou trubky ukončeny ve stávající kabelové komoře před výpravní bu-
dovou. Ze stávající kabelové komory bude do budovy stávajícím prostupem zatažen pouze 
nový optický kabel, který bude ukončen v novém optickém rozvaděči. V ŽST Rakovník bu-
dou trubky ukončeny ve výpravní budově a optický kabel zatažen do sdělovací místnosti. 
Optické rozvaděče budou umístěny v rackových skříních, které budou dodány v rámci pro-
vozních souborů PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení a PS 15-02-91 ŽST 
Chrášťany, sdělovací zařízení. 

Nový traťový kabel bude položen mezi ŽST Rakovník a ŽST Chrášťany. V obou stanicích 
bude ukončen na svorkovnicích rozvaděče ve výpravní budově. 

Mezi ŽST Rakovník a cca km 1,300 bude položen nový traťový kabel TCPKPFLEY 
5XN0,8. Tento nový kabel bude naspojkován na stávající TK, který vede až do rozvaděče 
v ŽST Chrášťany. V ŽST Chrášťany bude proveden výpich ze stávajícího TK kabelem 
TCEPKPFLEY 5XN0,8, který bude ukončen ve stávající skříni v dopravní kanceláři. 

Kabelizace bude provedena podle schématického kabelového plánu. Situace s navrženou 
kabelovou trasou je zakreslena na polohopisných výkresech. Nová kabelizace je navržena 
v souběhu se stávající kabelovou trasou mezi ŽST Rakovník a ŽST Chrášťany. 

Před i za umělou stavbou budou ponechány rezervy na metalických kabelech v potřebné 
délce. Rezervy a spojky budou ponechány pro případnou manipulaci při opravě či údržbě 
umělých objektů. Místa rezerv, spojek, ohybů a změny hloubky budou označeny RFID 
markery dle dopisu č.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014.  

U přechodů kolejiště, komunikací a vodotečí budou pro označení kabelové trasy umístěny 
betonové označníky. V prostoru výkopových prací se nachází inženýrské sítě Správy že-
leznic a ostatních organizací, viz dokladová část. Tyto kabelové trasy musí být ochráněny 
před poškozením těžkou technikou. V blízkosti kabelů, v jejich ochranném pásmu, je nutné 
provádět výkopové práce ručně s maximální opatrností.  Před zahájením zemních prací je 
nutné požádat o jejich vytýčení.  

Kabelizace bude vedena ve výkopech 35x80cm s min. krytím 70cm. V  souběhu sdělova-
cích kabelů a napájecího kabelu budou kabely od sebe pokládány min. ve vzdálenosti 
10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Napájecí kabel bude v souběhu 
zatažen do chráničky z důvodu mechanického oddělení od ostatní kabelizace. Pro souběh 
sdělovacích kabelů a napájecího kabelu bude využit výkop 50x85 cm.  

Protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m od povrchu vozovky 
(dle ČSN 73 6005 nejmenší dovolené krytí dálkové optické trasy, která je v souběhu se 
sdělovací kabelizací), protlaky drážního tělesa budou mít hloubku nejméně 2,50 m od 
úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu.   

Přechody pozemních komunikací, železniční tratě a vodotečí budou na povrchu označeny 
kabelovými označníky. Kabelizace bude provedena dle TKP staveb, platných norem a 
předpisu SŽ S4 v platném znění. 

Po uložení traťového kabelu a trubek HDPE bude provedeno stejnosměrné měření na TK 
a tlaková a kalibrační zkouška na HDPE. Bude provedeno geodetické zaměření kabelové 
trasy a v rámci DSPS bude opravena provozní dokumentace včetně kabelové knihy plánů. 
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Sítě NET4GAS, s.r.o. 

Před zahájením prací provede stavebník na své náklady ve spolupráci s příslušným tech-
nologem NET4GAS, s.r.o. vytyčení a ověření hloubek krytí stávajících VTL plynovodů a 
další dotčené technické infrastruktury ve správě NET4GAS, s.r.o. 

Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stav-
by musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu 
plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, 
aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovole-
ny - dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních 
pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.". 

Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v 
ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz 
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/prododavatele/obchodni-technicke-podminky. 

Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, 
ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanizmy na tyto práce. Dále 
viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech 
zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." http://www.net4gas.cz/cz/ospolecnosti/pro-
dodavatele/obchodni-technicke-podminky/. 

Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný inves-
torem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu 
(NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení 
technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz). 

Sítě MERO ČR, a.s. 

Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta 
MERO ČR, a.s. - Geodézie -Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 
nebo 494 623 655. 

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš za-
městnanec p. Dobrovolný tel.: 606 657 940 nebo p. Justa tel: 702 131 468 na základě po-
tvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek do-
stupných na https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-dodavatele/. 

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je 
vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz. 

Požadujeme veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za do-
hledu našich zaměstnanců. 

Minimálně 30 dní před zahájením prací požadujeme předložit na e-mail: novak@mero.cz. 
technologický postup a časový harmonogram prací k odsouhlasení. 

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL 
a ropovodu Družba jsou umístěny na https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-
dodavatele/. 

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno. Přejezd je možný pouze v místě křížení za pod-
mínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s 
přesahem 3 m na obě strany. 
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4 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími. 

 

5 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 

PS 15-02-91 ŽST Chrášťany, sdělovací zařízení 

 

6 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY STAVBY 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí a hranice 
pozemku Správy železnic. 

 

7 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Není předmětem tohoto provozního souboru. 

 

8 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

 

9 POŽADAVKY DO DALŠÍ FÁZE PŘÍPRAVY A REALIZACE 

V dalším stupni dokumentace bude dopracováno technické řešení pro realizaci stavby. 

 

10 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ 
APOD. 

Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Technická specifikace SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 
síti státní organizace Správa železnic 

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah – sdělovací zařízení 

Předpis SŽ S4 Železniční spodek 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
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11 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

V průběhu stavby budou dodržena všechna opatření a podmínky dotčených OOP. 

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba, aby byly mechanizační prostředky v dob-
rém technickém stavu, nedocházelo k úniku ropných produktů, motory těchto mechanizač-
ních prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly 
zbytečně ponechávány v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat 
a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do 
půdy a zejména do vodotečí. 

Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, 
aby nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Pro skladování a pře-
pravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny tyto druhy 
obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelo-
vý, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu, drobné originální obaly, obaly z plastů. V 
prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při 
manipulaci s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít k jejich úniku. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na 
stavbě do styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technic-
ké zprávě. 

Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

 


