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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 

    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 
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1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení  
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník s cílem 
zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry pro 
provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
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2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-21 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
SO 11-10-01 ŽST Rakovník, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Rakovník, železniční spodek 
SO 11-12-01 ŽST Rakovník, nástupiště 
SO 11-60-01 Kabelovody 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 

 

2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy. 

Směrnice SŽ č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách 

Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému SŽ 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 

 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je návrh nového informačního systému pro 
informování cestujících v prostoru železniční stanice Rakovník na nově budovaných 
poloostrovních nástupištích. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník se v současné době nachází informační systém pro cestující, 
který je zajištěn pomocí systému mikroVOX a dvou LCD monitorů. Jeden monitor je 
umístěný v hale (čekárně pro cestující) a druhý monitor je umístěný v zastřešené části před 
výpravní budovou.  
 
4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

Nové oboustranné nástupištní tabule navržené v ŽST Rakovník budou v provedení 
plněbarevných LED modulů. Osvětlení nástupištních tabulí se bude automaticky vypínat, 
pokud se nebude zobrazovat žádná informace, čímž se sníží spotřeba elektrické energie. 
V ostatních případech bude regulace intenzity osvětlení nástupištních tabulí probíhat 
automaticky v závislosti na okolním jasu. Pro zobrazení informací se používá 
nástupištních tabulí, které zajišťují dobrou čitelnost ve vnitřních i venkovních prostorech.  
Dále bude v prostoru výpravní budovy umístěn nový příjezdový a odjezdový monitor, který 
bude v provedení velkoplošné obrazovky určené na provoz 24/7/365 a nový elektronický 
informační panel.  
Provedení nástupištních tabulí umožní jejich umístění do venkovního prostředí. Velikost 
znaků bude minimálně 60mm. Hodiny, které budou integrovány v nástupištních tabulích, 
příjezdovém a odjezdovém monitoru a elektronickém informačním panelu, musí být 
synchronizovány s ostatními podružnými hodinami instalovanými v rámci ŽST Rakovník. 
Všechny prvky informačního systému (tj. tabule, hlasový výstup, apod.) budou ovládány 
pomocí řídícího PC s rozhraním pro vizuální zobrazovací systém, který bude vybudován 
v ŽST Rakovník v rámci tohoto provozního souboru. 
Řízení tabulí, monitorů a informačního panelu sériovým rozhraním RS485 umožní 
libovolné řazení tabulí a ovládání jedním párem vodičů. Systém pracuje zcela automaticky 
v závislosti na reálném čase a je usměrňován pokyny obsluhy. V případě mimořádných 
okolností má obsluha možnost zadat změnu nástupiště, zpoždění, odklonovou trasu 
a výluku. Tato změna se provede pouze jednou a systém podle ní automaticky modifikuje 
hlášení a výpisy na informační tabule. Stav informačních tabulí je nepřetržitě sledován a o 
případné poruše je obsluha okamžitě informována. K dohledu na nástupištní tabule bude 
rovněž použit navrhovaný kamerový systém, pokud to umožní směrování navržených 
kamer, tak aby kromě hran nástupišť byly v jejich zorném poli i nástupištní tabule. 
Navrhované informační zařízení bude digitální za použití moderních elektronických 
součástek bez pohyblivých mechanických částí.  
Součástí monitorů a nástupištních tabulí bude rovněž systém pro přečtení zobrazovaného 
textu na vyžádání nevidomou osobou. Pro potřebu servisní organizace bude dodán 1ks 
dálkového ovladače zařízení pro nevidomé. Napájení informačních tabulí bude provedeno 
pomocí kabelu CYKY 3-Jx4mm². 
Umístění prvků informačního systému je patrné z výkresové dokumentace viz. polohopisný 
výkres. Definitivní prostorové uspořádání ve výpravní budově bude upřesněno v dalším 
stupni projektové dokumentace. Dále je nutné respektovat technické podmínky výrobců 
jednotlivých prvků. 
 
 
 
 



PDPS "Modernizace ŽST Rakovník" 
 

 
Technická zpráva 

7

4.3 Typy informačních tabulí 

Pro vizuální informování cestujících se navrhují následující typy informačních tabulí, které 
musí být v souladu se Směrnicí SŽ č. 118 Orientační a informační systém v železničních 
stanicích a na železničních zastávkách. 
 
1x příjezdový monitor tabule (v hale ve VB)     jednostranný 
1x odjezdový monitor (v hale ve VB)      jednostranný 
1x elektronický informační panel (v hale ve VB) 
8x nástupištní tabule včetně hodin ∅280mm a čísla koleje  2 řádky, oboustranné 
 
Příjezdový monitor 
− Výchozí stanici (ze směru).  
− Číslo linky dle číslování linek MD.  
− Pravidelný a očekávaný příjezd.  
− Druh vlaku/Číslo vlaku/Dopravce.  
− Kolej (součástí čísla koleje je označení sektoru).  
− Hodiny (digitální provedení ve formátu HH:MM).  
− Běžící text - aktuální informace (mimořádné informace na posledním řádku anebo 

mimořádnosti přiřazené k danému vlaku, popř. odkaz na web mimořádností). 
 
Základní technické parametry příjezdového monitoru (vnitřní provedení): 
− Stupeň krytí min. IP41. 
− Provozní teplota 0°C až 40°C, je-li požadována práce zařízení v nižší teplotě, je nutno 

uložit do temperované skříně. 
− Barva rámu matná modrá RAL 5003, je-li monitor uložen v obalu (u příjezdových 

monitorů zelená RAL 7729). 
− Záhlaví proměnné. 
− Hodiny digitální, v záhlaví ve formátu HH:MM, vždy jeden monitor v sadě. 
− Provedení (1-stranné, 2-stranné). 
− LCD- super TFT(IPS), LCD-TFT jas [nits] 700 – 1000, je-li potřeba vyšší svítivost je 

možné použít 1500 – 2500.  
− Minimálně FullHD 1920×1080. 
− Regulace jasu dle vnějšího osvětlení. 
− Napájení 230VAC 50-60Hz 

 
Odjezdový monitor velký  
− Pravidelný a očekávaný odjezd.  
− Druh vlaku/Číslo vlaku/Dopravce.  
− Číslo linky dle číslování linek MD/Integrátora dopravy (překlapávací).  
− Cílovou stanici.  
− Směr jízdy, u „Odjezdového monitoru velkého“ se zobrazují směrové údaje výpisem 
  všech.  
− Kolej (součástí čísla koleje je označení sektoru).  
− Hodiny (vždy jedna tabule v sadě - digitální provedení ve formátu HH:MM).  
− Běžící text - aktuální informace (mimořádné informace na posledním řádku anebo 

 mimořádnosti přiřazené k danému vlaku, popř. odkaz na web mimořádností). 
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Základní technické parametry odjezdového monitoru (vnitřní provedení): 
− Stupeň krytí min. IP41. 
− Provozní teplota 0°C až 40°C, je-li požadována práce zařízení v nižší teplotě, je nutno 

uložit do temperované skříně. 
− Barva rámu matná modrá RAL 5003, je-li monitor uložen v obalu (u příjezdových 

monitorů zelená RAL 7729). 
− Záhlaví proměnné. 
− Hodiny digitální, v záhlaví ve formátu HH:MM, vždy jeden monitor v sadě. 
− Provedení (1-stranné, 2-stranné). 
− LCD- super TFT(IPS), LCD-TFT jas [nits] 700 – 1000, je-li potřeba vyšší svítivost je 

možné použít 1500 – 2500.  
− Minimálně FullHD 1920×1080. 
− Regulace jasu dle vnějšího osvětlení. 
− Napájení 230VAC 50-60Hz 

 
Informační panel: 
− Výchozí stanici (ze směru).  
− Číslo linky dle číslování linek MD.  
− Pravidelný a očekávaný příjezd.  
− Druh vlaku/Číslo vlaku/Dopravce.  
− Kolej (součástí čísla koleje je označení sektoru).  
− Hodiny (digitální provedení ve formátu HH:MM).  
− Běžící text - aktuální informace (mimořádné informace na posledním řádku anebo 

mimořádnosti přiřazené k danému vlaku, popř. odkaz na web mimořádností). 
 
Nástupištní tabule bez zobrazení řazení vozů 
− Cílovou stanici.  
− Druh vlaku/Číslo vlaku/Dopravce.  
− Pravidelný a očekávaný odjezd.  
− Směr jízdy „Přes“ (překlápavací).  
− Běžící text - aktuální informace (mimořádné informace na posledním řádku anebo 
 mimořádnosti přiřazené k danému vlaku, popř. odkaz na web mimořádností). 
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Základní technické parametry nástupištní tabule: 
− Lakovaný samonosný rám z hliníkových prvků. 
− Sklo tl. 5mm, s antireflexní vrstvou, kalené. Požadováno pouze u tabulí, které nejsou 

pod přístřeškem a nebo u kterých by z důvodu nízkého umístění docházelo k poškození 
vandalismem. 

− Stupeň krytí min. IP54. 
− Provozní teplota -20°C až 40°C. 
− Barva rámu matná modrá RAL 5003, u příjezdových tabulí zelená RAL 7729. 
− Záhlaví statické/proměnné. 
− Hodiny digitální, v záhlaví ve formátu HH:MM, vždy jedna tabule v sadě. 
− Provedení (1-stranné, 2-stranné). 
− Plněbarevný LED modul (segment) minimálně 84x84. 
− Rozteč diod max. 2,9 v rastru 84x84; může být použita i technologie s menší velikostí 

diod - např. 2,6 mm v rastru 96x96.  
− Regulace jasu dle vnějšího osvětlení. 
− Napájení 230VAC 50-60Hz 
 
U informačních tabulí bude možné programově zvýraznit některé údaje blikáním např. 
blížící se čas odjezdu apod. Informační tabule musí splňovat podmínky přílohy TSI PRM 
1300/2014 a musí být v souladu se Směrnicí SŽ č. 118 Orientační a informační systém 
v železničních stanicích a na železničních zastávkách. 
Displeje musí mít takovou velikost, aby zobrazovaly celé názvy stanic nebo slova hlášení. 
Každý název stanice nebo slova hlášení musí být zobrazeny po dobu nejméně 2 sekund. 
Používá-li se rolovací displej, každé úplné slovo se musí zobrazit po dobu nejméně 2 
sekund a rychlost horizontálního posunu nesmí přesáhnout 6 znaků za sekundu. 
Doporučená výška písma je 60mm pro maximální čtecí vzdálenost 15m. 
Přesné určení informací zobrazených na panelu bude provedeno ve spolupráci 
s konkrétním dodavatelem technologie v rámci realizační dokumentace. Počty 
řádků, obrazované informace, fonty a barvy musí být odsouhlaseny správcem 
informačního systému. 
 
4.4 Ovládání 

Přehrávání systému pro přečtení zobrazovaného textu bude spouštěno dálkově nevidomou 
osobou. Dálkovými ovladači v různých modifikacích jsou vybaveny nevidomé osoby a 
zároveň bude jeden dálkový ovladač zahrnut do rozpočtu tohoto provozního souboru pro 
servisní účely. Dosah dálkového ovládání bude podle konfigurace terénu přibližně 50 – 
100m.  
Ovládání informačních tabulí bude řízeno automaticky z řídícího PC s rozhraním pro 
vizuální zobrazovací systém, který bude vybudován v ŽST Rakovník v rámci tohoto 
provozního souboru. 
Zároveň bude možné informační zařízení ovládat i manuálně z nového pracoviště 
dispečera v ŽST Rakovník. 
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4.5 Montáž informačního zařízení 

Nové nástupištní tabule budou uchyceny na samostatně stojících sloupcích na ocelové 
konstrukci s krytem tabule pomocí přídavných šroubových úchytů, výjimečně pomocí 
navařených přídavných konstrukcí s odpovídajícím ochranným nátěrem. Monitory v hale 
budou uchyceny na zdi výpravní budovy ŽST Rakovník. Venkovní nástupištní tabule 
budou vybaveny zábranami proti usedání ptactva. 
 
4.6 Demontáže 

V rámci tohoto provozního souboru bude provedena demontáž stávajícího informačního 
systému v ŽST Rakovník v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 „Hospodaření s vyzískaným 
materiálem“ a výzisky navráceny majetkovému správci. 
 
4.7 Další požadavky 

Případné poruchové stavy informačního systému musí být přenášeny do stávajících 
integračních serverů DDTS ŽDC a na CDP Praha. Technické řešení musí být provedeno 
konverzí protokolu SNMP na protokol podle ČSN EN 60870-5-104 v nejbližším integračním 
koncentrátoru systému DDTS ŽDC v souladu s platnými Technickými specifikacemi SŽDC 
č. 2/2008 - ZSE, třetí vydání. Integrace informačního systému v železniční stanici Rakovník 
do DDTS ŽDC je řešena v rámci souvisejícího provozního souboru PS 11-02-95 ŽST 
Rakovník, DDTS. 
 

5 INSTALACE ROZVODŮ 
 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely rozhlasového systému budou uvnitř výpravní budovy uloženy v kabelových roštech. 
Průrazy zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy budou opatřeny chráničkou. Při 
souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být dodržena minimální 
dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného přenosu rušivých 
napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Napájecí a datové kabely mezi výpravní budovou a informačními tabulemi budou typu 
CYKY 3-Jx2,5mm² a LAN TWIN FTP. Kabely na nová nástupiště povedou ve společné 
trase s kabely pro nové osvětlovací stožáry a budou mezi sebou odděleny cihlou nebo 
betonovým žlabem. Kabely budou v celé délce zataženy ve vrapované chráničce o 
průměru 40mm.  
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6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavní napájení sdělovacího zařízení bude zřízeno z veřejné distribuční soustavy v rámci 
souvisejícího stavebního objektu SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN. 
6.1 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 
Přepěťovými ochranami budou chráněny: 

- přívod napájení pro UPS   
- venkovní vývody pro informační tabule 

Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
 

8 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Instalace informačního systému nevyžaduje provádět žádné stavební úpravy.  
 

9 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

Většina prvků informačního systému svými rozměry nebude nijak významně omezovat 
prostor v místě instalace. Pro vyhodnocovací část je nutné ve sdělovací místnosti ve 
výpravní budově zajistit montážní místo pro rackovou skříň o rozměrech (V x Š x H) 47U x 
800 x 800. Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke všem prvkům 
informačního systému. 
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10 PROVOZNÍ MEZISTAV 

Provozní mezistav je v rámci tohoto provozního souboru uvažován, jelikož dojde k instalaci 
nového informačního systému pro informování cestujících, který nahradí stávající 
informační systém. Zároveň dojde v rámci souvisejícího provozního souboru „PS 11-01-11 
ŽST Rakovník, SZZ“ k vybudování provizorní dopravní kanceláře v místnosti úschovny 
zavazadel č. 123, kam budou v rámci souvisejícího provozního souboru „PS 11-02-21 ŽST 
Rakovník, rozhlasové zařízení“ přesunuty stávající obsluhovací pulty pro mimořádná 
hlášení. V rámci provizorního stavu bude ponechán monitor informačního systému, který je 
umístěn v zastřešené části před VB a monitor v prostoru čekárny. Rovněž umístění a 
napájení technologie informačního systému zůstane stávající ve stávající sdělovací 
místnosti č. 110. Instalace a zprovoznění provizorního informačního systému nijak 
významně neomezí provoz ve stanici. 
 

11 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno s využitím stávajícího zařízení. 
 

12 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 

Z hlediska kompatibility s dálkovými ovladači nevidomých musí systém pro přečtení 
zobrazovaného textu na informačních tabulí pracovat s frekvencí 86,790 MHz, která je 
Českým telekomunikačním úřadem vyhrazena pro dálkovou aktivaci na celém území ČR.  
Případný poruchový stav informačního zařízení pro cestující musí být v souladu s platnými 
Technickými specifikacemi SŽDC č. 2/2008 - ZSE, třetí vydání. 
Dále je nutné zkoordinovat velikost obrazovky ovládacího PC, které bude vybudováno 
v rámci tohoto provozního souboru tak, aby bylo možné tuto obrazovku zakomponovat do 
nové matice dispečerského pracoviště budovaného v rámci souvisejícího provozního 
souboru PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ. 

13 POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
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Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 

14 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem a 
koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

 


