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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby, díla: „Modernizace ŽST Rakovník“ 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť:  Nezařazená do evropského železničního systému 

Místo stavby: železniční trat č. 341 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Beroun, regionální trať 

železniční trat č. 385 (dle Prohlášení o dráze), Lužná u 
Rakovníka - Rakovník, celostátní trať 

železniční trat č. 191 (dle Prohlášení o dráze), Louny předměstí 
- Rakovník, regionální trať 

železniční trat č. 181 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - Bečov 
nad Teplou, regionální trať 

železniční trat č. 183 (dle Prohlášení o dráze), Rakovník - 
Mladotice, regionální trať 

Kraj:    Středočeský 

Obce s rozšíř. působností: Rakovník 

Stavební úřad:  Rakovník 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Sředočeského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Katastrální území: 654027 Chrášťany u Rakovníka, 710202 Olešná u Rakovníka, 
666866 Kněževes u Rakovníka, 747521 Senomaty, 739081 
Rakovník, 688002 Lubná u Rakovníka, 718327 Pavlíkov, 
651443 Chlum u Rakovníka, 651451 Ryšín, 736961 Pustověty 

Katastrální úřad:  Rakovník 

 
1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:   Správa železnic, státní organizace  

Stavební správa západ  

IČ:    70994234 

DIČ:    CZ70994234 

Jednající:   Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ  

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa západ 
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    Sokolovská 1955, 190 00 Praha 9 

Ústř. orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy České republiky 

 
1.3 Údaje o provozním souboru/stavebním objektu      

PS 11-02-91 ŽST Rakovník, rozhlasové zařízení   
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hrnčířová 
Budoucí vlastník:   Správa železnic, státní organizace 

Budoucí správce:  Správa železnic, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Praha 

 
1.4 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh modernizace železniční stanice Rakovník 
s cílem zvýšit bezpečnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potřebné parametry 
pro provoz nákladní i osobní dopravy, zajistit bezbariérový přístup do prostor určených pro 
cestující veřejnost a zlepšit podmínky pro zaměstnance provozovatele dráhy. 

Modernizace ŽST Rakovník se skládá z výměny železničního svršku a sanace 
železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích ŽST Rakovník. 
V omezené míře práce na železničním svršku a spodku přesahují také do přilehlých 
traťových úseků. V ŽST Rakovník budou navržena nová nástupiště bezbariérově dostupná 
pomocí centrálního úrovňového přechodu. V rozsahu prací na železničním svršku a 
spodku budou sanovány mostní objekty a železniční přejezdy P1047 a P2330. Výpravní 
budova bude rekonstruována. V přednádražním prostoru bude vybudováno odstavné 
parkoviště pro cestující veřejnost (P+R). V ŽST Rakovník a přilehlých traťových úsecích 
bude modernizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie 
a energetická zařízení. 

 

2 PODKLADY 
 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky  
• Geodetické a mapové podklady stávajících inženýrských sítí 
• Místní šetření projektanta  
• Příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
• Zaváděcí a vzorové listy 
• Zápisy z jednání a profesních porad 
• Koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 
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2.2 Hlavní související provozní soubory a stavební objekty 

PS 11-01-11 ŽST Rakovník, SZZ 
PS 11-02-22 Zast. Rakovník západ, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-71 ŽST Rakovník, informační zařízení 
PS 11-02-92 ŽST Rakovník, sdělovací zařízení 
PS 11-02-95 ŽST Rakovník, DDTS 
PS 11-02-96 Zast. Rakovník západ, kamerové zařízení 
SO 11-10-01 ŽST Rakovník, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Rakovník, železniční spodek 
SO 11-12-01 ŽST Rakovník, nástupiště 
SO 11-60-01 Kabelovody 
SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 11-86-01 ŽST Rakovník, rozvody NN 
SO 11-86-02 ŽST Rakovník, venkovní osvětlení 
 
2.3 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních 

Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty 

Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah 

 
2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, 
vzorových listů ani norem. 

 

3 ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

Účelem stavby tohoto provozního souboru je návrh nového kamerového zařízení pro 
monitorování veřejného prostoru ŽST. Rakovník na nově budovaných nástupištích. 

 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Stručný popis současného technického stavu 

V železniční stanici Rakovník se v současné době nenachází žádné kamerové zařízení. 
 

 

 

4.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V železniční stanici Rakovník bude zřízen kamerový systém pro monitorování nástupišť a 
přechodu přes koleje. 
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Do kamerového systému budou začleněny dvě kamery instalované v rámci PS 11-02-96 
v zastávce Rakovník západ a které budou připojeny do datové sítě SŽ s.o. 
Kamerový systém bude hardwarově vybaven tak, aby umožnil připojení k síti LAN s 
protokolem TCP/IP, integraci do nadstavbového systému a umožňoval dálkové ovládání.  
Kamerový systém je koncipován jako barevný. Umístění prvků kamerového systému je 
patrné z výkresové dokumentace. Kamerový systém musí odpovídat nově vydaným 
(aktualizovaným) směrnicím SŽDC č. 97 a 108. Dále je nutné respektovat technické 
podmínky výrobců jednotlivých prvků. 
 
 
4.3 Záznamové zařízení 

V Žst. Rakovník ve sdělovací místnosti výpravní budovy bude do nové rackové skříně 
dodané v rámci PS 11-02-92 umístěno NVR, umožní připojení až 64 kamer s 4MPx a bude 
vybaveno datovým uložištěm o kapacitě odpovídající 7 dnům nepřetržitého záznamu. NVR 
bude připojeno prostřednictvím switche, který umožní připojení kamer optickými vlákny.  
V rámci tohoto PS bude k systému připojeno 36 kamer a dvě kamery budou připojeny 
z PS 11-02-96. Ostatní kapacita NVR bude ponechána jako rezerva pro budoucí využití. 
NVR musí umožnit integraci do stávajícího systému SŽ – Milestone XProtect. 
 
4.4 Ovládací a monitorovací pracoviště 

V dopravní kanceláři bude ovládací pracoviště tvořené z mikroPC, UPS, tří LCD monitorů o 
velikosti minimálně 24“ pro současné zobrazení až 48 kamer, klávesnice a myši.  
 

4.5 Kamery 

Žst. Rakovník bude vybavena 34 IP kamerami, které budou umístěny na krajích nástupiště 
s výhledem na hranu nástupiště a 2 IP kamerami pro sledování přechodu přes koleje. 
Kamery na nástupištích budou rozděleny do skupin, kde každá skupina bude mít rozvaděč 
pro ukončení optického kabelu. Každý rozvaděč bude připojen kabely CYKY-J 3x4 pro 
napájení aktivního zařízení v rozvaděči a optickým kabelem s 4 vlákny pro datový přenos 
kamer. 
Kamery z rozvaděčů budou připojeny stíněnými kabely s kroucenými páry dimenze 
4x2x0,5 a napájeny pomocí POE. 
Kamery budou typu „bullet“ s IR přísvitem, s rozlišením minimálně 4Mbpx a musí být 
určeny pro provoz ve vnějším prostředí. 
Kamery budou umístěny na samostatném stožáru o výšce 5m. 
 

4.6 Demontáže 

Demontáže nejsou v rámci tohoto provozního souboru řešeny. 
 

4.7 Další požadavky 

Systém musí umožňovat napojení na DDTS – POE switch, UPS, jistič pro napájení 
systému, venkovní rozvaděče kamerového systému. 
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5 INSTALACE ROZVODŮ 

 

5.1 Vnitřní rozvody 

Kabely kamerového systému budou uvnitř výpravní budovy vloženy do flexibilních trubek a 
zasekány do zdi. Průrazy zdí mezi místnostmi a průrazy vně z budovy budou opatřeny 
chráničkou. Při souběhu a křížení s ostatními sdělovacími a silovými rozvody musí být 
dodržena minimální dovolená vzdálenost dle ČSN pro vyloučení vzájemného možného 
přenosu rušivých napětí. 
 

5.2 Vnější rozvody 

Pro připojení kamer budou použity optické kabely a kabely CYKY-J 3x4, které povedou 
v kabelovodu (SO 11-60-01) a nebo ve společné trase s kabely rozhlasového a 
informačního systému. Optické kabely kamerového systému budou v celé délce v HDPE 
trubce zelené barvy obsahující tři zelené mikrotrubičky. Kabely CYKY budou zataženy ve 
vrapované chráničce o průměru 40mm. Kabely budou ukončeny na jedné straně 
v rozvaděčích na nástupištích a na straně druhé v rackové skříni ve sdělovací 
místnosti. Ve venkovních rozvaděčích dochází k převedení technologie z optických kabelů 
na stíněné kabely s kroucenými páry dimenze 4x2x0,5 pro samotné připojení kamer. 
 
 

6 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ 
NVR budou napájeny z UPS s kapacitou pro minimálně 1 hodiny provozu. UPS bude 
napájena ze zásuvkového panelu umístěného v rack skříni, která bude dodána v rámci PS 
11-02-92. 
Jistič pro kamerový systém bude osazen pomocným kontaktem, který bude přenesen jako 
stav do DDTS. 
UPS pro napájení NVR budou doplněny SNMP kartou pro přenos informací do DDTS. 
 

6.1 Vývody napájení 

Kamery budou napájeny pomocí POE ze switche ve venkovních rozvaděčích pro převod 
technologie z optického na metalické vedení. 
 

6.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 

Všeobecně 
Automatické odpojení od zdroje je ochranné opatření jehož 

- základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo překážkami nebo kryty, 
v souladu s přílohou A (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2) 

- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v souladu s čl. 411.3.2  
 ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli dotykem živých částí) 
Veškerá elektrická zařízení musí vyhovět jednomu z opatření požadovaných pro zajištění 
základní ochrany (ochrany před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí) 
popsaných v příloze A ČSN 33 2000-4-41 ed.3. změna Z2 
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Příloha A – základní izolace živých částí, překážky nebo kryty 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) 
Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 změna Z2 

- automatické odpojení od zdroje - jistič 
- doplňková ochrana - proudový chránič 

Modulovaný výstup rozhlasu 100Vef má ochranu provedenou použitím zařízení třídy 
ochrany II podle čl. 412.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 změna Z2. 
 

7 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY 

Přepěťovými ochranami budou chráněny: 
- napájecí část kamerového systému  
- veškeré metalické kabely na vstupů do budov a rozvaděčů  

Při umístění přepěťových ochran do krabic (rozvaděčů) je třeba důsledně dbát na 
vyloučení vazby mezi vstupním – nechráněným vedením a výstupním – chráněným 
vedením a zemí a minimalizovat délku připojovacích vodičů.  
 

 

8 UZEMNĚNÍ 
Zemnění kamerových stožárů bude připojeno na zemnící síť VO. 
 
 

9 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Stavební úpravy nejsou předmětem tohoto provozního souboru. 
 

10 PROSTOROVÉ NÁROKY NA UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Většina prvků kamerového systému svými rozměry nebude nijak významně omezovat 
prostor v místě instalace. Pro vyhodnocovací část je nutné v dopravní kanceláři ve 
výpravní budově zajistit montážní místo pro dohledový monitor 43“ a ve sdělovací 
místnosti prostor v rackové skříni. Z hlediska údržby a servisu musí být zajištěn přístup ke 
všem prvkům rozhlasového systému. 
 

11 PROVOZNÍ MEZISTAV 
Provozní mezistav není předmětem tohoto provozního souboru. 
 

12 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ 

V rámci tohoto provozního souboru není uvažováno s využitím stávajícího zařízení. 
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13 ZAJIŠTĚNÍ KOMPATIBILITY 

Nové zařízení musí být kompatibilní s kamerovými systémy používanými v okolních 
stanicích a musí umožňovat dálkové ovládání z dispečerského pracoviště prostřednictvím 
přenosového systému. Případný poruchový stav informačního zařízení pro cestující musí 
být v souladu s platnými Technickými specifikacemi SŽDC č. 2/2008 - ZSE, třetí vydání. 
NVR musí umožnit integraci do stávajícího systému SŽ – Milestone XProtect. 
 

14 POKYNY PRO MONTÁŽ 

Dodavatel stavby je povinen projednat postup prací se správci dotčených zařízení.  
Práce na vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací 
(vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) 
Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní 
předpisy platné v době realizace stavby. 
Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména 
proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 
Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné 
profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád 
drah, a dále vyhlášky a zákony vztažené ke kvalifikaci elektrotechnika. 
Veškeré kabelové trasy je nezbytně nutné ochránit před případným poškozením, proto je 
třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové práce v blízkosti těchto tras 
musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny výhradně bez použití 
mechanizace. 
Při obnažení kabelů během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu např. 
betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
 
Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo 
odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes 
kabelovou trasu, nebo v případě, kdyby se přes tuto trasu musela pohybovat těžká 
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, např. panely. 
 

15 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. Zejména se jedná o Pokyny provozovatele 
dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizace – SŽ Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
Správy železnic, státní organizace – SŽ Bp2, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na 
stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace – SŽ 
Bp3 a Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy – SŽ Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně 
ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž 
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jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné 
dodržovat NV č. 362/2005 Sb.   

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti 
provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP 

- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami 

- střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami 

- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem 

- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdním průřezem 
a koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému 
ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je 
nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto 
zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno 
dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit 
dozor nad prováděním prací. 

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné 
provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.  

 

 
 


