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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s roz$if. pusobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni tzemi:

Katastralni Urad:

1.2 Udaje o zadateli,
Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

Technicka zprava
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Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafrazena do evropského zelezni¢niho systému

Zelezniéni trat ¢. 341 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

zelezni¢ni trat €. 385 (dle Prohlaseni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostatni trat

Zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regionalni trat’

Zelezniéni trat €. 181 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zelezniéni trat ¢. 183 (dle ProhlaSeni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regionalni trat

StfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad StedoCeského kraje, Odbor uzemniho planovéani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chradtany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 Knézeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

objednateli

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
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Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9
UstF. organ objednatele: Ministerstvo dopravy Ceské republiky

1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-91 ZST Rakovnik, rozhlasové zafizeni
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrncifova
Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zelezniéni stanice Rakovnik
s cilem zvysit bezpec€nost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry
pro provoz nakladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipulaénich kolejich ZST Rakovnik.
V omezene mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Useku. V ZST Rakovnik budou navrzena nova néstupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviiového prechodu. V rozsahu praci na Zzelezniénim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a Zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zafrizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

» Zvlastni technické podminky

» Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
Mistni Setfeni projektanta

* PFislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

» Zavadéci a vzorové listy

» Zapisy z jednani a profesnich porad

» Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-22 Zast. Rakovnik zapad, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informaéni zafizeni

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni

PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

PS 11-02-96 Zast. Rakovnik zapad, kamerové zafizeni
SO 11-10-01 ZST Rakovnik, zelezniéni svrSek

SO 11-11-01 ;ST Rakovnik, Zelezni¢ni spodek

SO 11-12-01 ZST Rakovnik, nastupisté

SO 11-60-01 Kabelovody

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni Upravy vypravni budovy
SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

SO 11-86-02 ZST Rakovnik, venkovni osvétleni

2.3 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladl staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Pro zpracovani projektového feSeni nebylo zapotfebi zadnych vyjimek z draznich pfedpisa,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DILA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je navrh nového kamerového zafizeni pro
monitorovani vefejného prostoru ZST. Rakovnik na nové budovanych nastupistich.

4 TECHNICKE RESENI
4.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V Zelezniéni stanici Rakovnik se v souc¢asné dobé nenachazi zadné kamerové zarizeni.

4.2 Navrzené technické reSeni a jeho zdavodnéni

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik bude zfizen kamerovy systém pro monitorovani nastupist a
prechodu pres koleje.

Technicka zprava
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Do kameroveho systému budou zaclenény dvé kamery instalované v ramci PS 11-02-96
v zastavce Rakovnik zapad a které budou pfipojeny do datové sité SZ s.o.

Kamerovy systém bude hardwarové vybaven tak, aby umoznil pfipojeni k siti LAN s
protokolem TCP/IP, integraci do nadstavbového systému a umoznoval dalkové ovladani.
Kamerovy systém je koncipovan jako barevny. Umisténi prvkd kamerového systému je
patrné z vykresové dokumentace. Kamerovy systém musi odpovidat nové vydanym
(aktualizovanym) smérnicim SZDC ¢&. 97 a 108. Dale je nutné respektovat technické
podminky vyrobcu jednotlivych prvkd.

4.3 Zaznamovée zarizeni

V Zst. Rakovnik ve sdélovaci mistnosti vypravni budovy bude do nové rackové skiiné
dodané v ramci PS 11-02-92 umisténo NVR, umozni pfipojeni az 64 kamer s 4MPx a bude
vybaveno datovym ulozistém o kapacité odpovidajici 7 dnim nepretrzitého zaznamu. NVR
bude pfipojeno prostfednictvim switche, ktery umozni pfipojeni kamer optickymi viakny.

V ramci tohoto PS bude k systému pfipojeno 36 kamer a dvé kamery budou pfipojeny
z PS 11-02-96. Ostatni kapacita NVR bude ponechéana jako rezerva pro budouci vyuziti.
NVR musi umoznit integraci do stavajiciho systému SZ — Milestone XProtect.

4.4 Ovladaci a monitorovaci pracovisté

V dopravni kancelafi bude ovladaci pracovisté tvofené z mikroPC, UPS, tfi LCD monitord o
velikosti minimalné 24“ pro souasné zobrazeni az 48 kamer, klavesnice a mysi.

4.5 Kamery

Zst. Rakovnik bude vybavena 34 IP kamerami, které budou umistény na krajich nastupisté
s vyhledem na hranu nastupisté a 2 IP kamerami pro sledovani prfechodu pfes koleje.
Kamery na nastupistich budou rozdéleny do skupin, kde kazda skupina bude mit rozvadéc
pro ukonc¢eni optického kabelu. Kazdy rozvadé¢ bude pfipojen kabely CYKY-J 3x4 pro
napdjeni aktivniho zafizeni v rozvadéci a optickym kabelem s 4 viakny pro datovy pfenos
kamer.

Kamery zrozvadétu budou pfipojeny stinénymi kabely s kroucenymi pary dimenze
4x2x0,5 a napajeny pomoci POE.

Kamery budou typu ,bullet” s IR pfisvitem, s rozli§enim minimalné 4Mbpx a musi byt
uréeny pro provoz ve vnéjSim prostredi.

Kamery budou umistény na samostatném stozaru o vySce 5m.

4.6 Demontaze
Demontaze nejsou v ramci tohoto provozniho souboru feSeny.

4.7 Dalsi pozadavky

Systém musi umoznovat napojeni na DDTS — POE switch, UPS, jisti€ pro napajeni
systému, venkovni rozvadéce kamerového systému.

Technicka zprava
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5 INSTALACE ROzVODU

5.1 Vnitini rozvody

Kabely kameroveho systému budou uvnitf vypravni budovy vloZzeny do flexibilnich trubek a
zasekany do zdi. Prdrazy zdi mezi mistnostmi a prarazy vné z budovy budou opatfeny
chrani¢kou. Pfi soubéhu a kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt
dodrzena miniméalini dovolena vzdalenost dle CSN pro vyloudeni vzajemného mozného
pfenosu rusivych napéti.

5.2 Vnéjsi rozvody

Pro pfipojeni kamer budou pouzity optické kabely a kabely CYKY-J 3x4, které povedou
v kabelovodu (SO 11-60-01) a nebo ve spolec¢né trase s kabely rozhlasového a
informacniho systému. Optické kabely kamerového systému budou v celé délce v HDPE
trubce zelené barvy obsahuijici tfi zelené mikrotrubicky. Kabely CYKY budou zatazeny ve
vrapované chrani€ce o priméru 40mm. Kabely budou ukonéeny na jedné strané
v rozvadécich na nastupiStich a na strané druhé vrackové skfini ve sdélovaci
mistnosti. Ve venkovnich rozvadécich dochazi k pfevedeni technologie z optickych kabell
na stinéné kabely s kroucenymi pary dimenze 4x2x0,5 pro samotné pfipojeni kamer.

6 NAPAJENIi ZARIZENi

NVR budou napajeny z UPS s kapacitou pro minimalné 1 hodiny provozu. UPS bude
napajena ze zasuvkového panelu umisténého v rack skfini, ktera bude dodana v ramci PS
11-02-92.

Jisti¢ pro kamerovy systém bude osazen pomocnym kontaktem, ktery bude pfenesen jako
stav do DDTS.

UPS pro napéjeni NVR budou doplnény SNMP kartou pro pfenos informaci do DDTS.

6.1 Vyvody napajeni

Kamery budou napajeny pomoci POE ze switche ve venkovnich rozvadécich pro pfevod
technologie z optického na metalické vedeni.

6.2 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatfeni jehoz
- zakladni ochrana je zajiSténa izolaci Zivych ¢asti nebo pfekazkami nebo kryty,
v souladu s pFilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zmé&na Z2)
- ochrana pfi poruse je zajiSténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni poZzadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych ¢asti)
popsanych v piloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2

Technicka zprava
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Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana pri poruse (pred dotykem nezZivych ¢asti)
Ochrana pfi porude (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti¢
- doplhkovéa ochrana - proudovy chrani¢
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef ma ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY

PFepétovymi ochranami budou chranény:

- napdjeci ¢ast kamerového systému

- veSkeré metalické kabely na vstupl do budov a rozvadécu
Pfi umisténi prfepétovych ochran do krabic (rozvadécu) je tfeba disledné dbat na
vylouéeni vazby mezi vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chranénym
vedenim a zemi a minimalizovat délku pfipojovacich vodica.

8 UZEMNENI

Zemnéni kamerovych stoZar( bude pfipojeno na zemnici sit VO.

9 STAVEBNIi UPRAVY
Stavebni Upravy nejsou pfedmétem tohoto provozniho souboru.

10 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENIi A ZABUDOVANI ZARIZENi

VétSina prvkd kamerového systému svymi rozméry nebude nijak vyznamné omezovat
prostor v misté instalace. Pro vyhodnocovaci ¢ast je nutné v dopravni kancelafi ve
vypravni budoveé zajistit montazni misto pro dohledovy monitor 43 a ve sdélovaci
mistnosti prostor v rackové skfini. Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén pristup ke
vSem prvkum rozhlasového systému.

11 PROVO2ZNi MEZISTAV

Provozni mezistav neni pfedmétem tohoto provozniho souboru.

12 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENI

V ramci tohoto provozniho souboru neni uvazovano s vyuzitim stavajiciho zafizeni.

Technicka zprava
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13 ZAJISTENi KOMPATIBILITY

Noveé zafizeni musi byt kompatibilni s kamerovymi systémy pouzivanymi v okolnich
stanicich a musi umoznovat dalkové ovladani z dispecerského pracoviété prostfednictvim
prenosoveho systému. Pfipadny poruchovy stav informacniho zafizeni pro cestujici musi
byt v souladu s platnymi Technickymi specifikacemi SZDC €. 2/2008 - ZSE, treti vydani.
NVR musi umoznit integraci do stavajiciho systému SZ — Milestone XProtect.

14 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dot€enych zafizeni.

Prace na vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpe&nostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikld provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladt (odborné vzdélani a praxe v prislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah, a dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pfed pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pfed zapocetim praci tyto trasy presné vytycCit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabell béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit puvodni ulozeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabelu.

Na trase kabelt nesmi byt umisténo slozisté materidlu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do€asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pres tuto trasu musela pohybovat tézka
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabell dle platnych norem, nap¥. panely.

15 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich bezpodmineéné nutné
dodrzovat veSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou zeleznic, statni
organizace — SZ Bpf, Predpls 0 bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpeénost a ochrana zdravi pr| praci na
stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze zakladnich povinnosti G&astnikll vystavby je dodrzovat
zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poiadavcich ha BOZP na stavenisti a jeho provadécimi pFedpisy véetné
ustanoveni Zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
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jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV ¢&. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoze se pracuje prevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbat pfedevsim na:

- seznameni pracovniku s pfedpisy BOZP

- vybaveni pracovnikd ochrannymi pomuackami

- stfezeni pracovnikl bezpecnostnimi hlidkami

- zvy8enou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materialu a nafadi v souvislosti s prijezdnim prifezem
a koordinovat stavebni prace s Zelezni¢nim provozem tak, aby nedoslo k vzajemnému
ohrozeni bezpecénosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pred zahajenim praci provést vytyCeni vSech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B“, pfizplsobit technologii provadéni praci charakteru ohrozeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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