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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby, dila:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Kategorie drahy:
Zelezniéni sit:

Misto stavby:

Kraj:

Obce s rozsif. pusobnosti:
Stavebni ufad:

Nadfizeny organ:

Katastralni Uzemi:

Katastralni Urad:

,Modernizace ZST Rakovnik*

Liniova stavba, rekonstrukce

Zelezniéni doprava

Celostatni draha

Nezafazena do evropského Zelezni¢niho systému

Zelezni¢ni trat ¢. 341 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Beroun, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 385 (dle ProhldSeni o draze), Luzna u
Rakovnika - Rakovnik, celostéatni trat

Zeleznicni trat €. 191 (dle ProhlaSeni o draze), Louny pfedmésti
- Rakovnik, regiondlni trat’

zeleznicni trat €. 181 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik - BeCov
nad Teplou, regionalni trat

Zelezni¢ni trat ¢. 183 (dle Prohlaseni o draze), Rakovnik -
Mladotice, regionalni trat

StfedocCesky
Rakovnik
Rakovnik

Krajsky ufad Stfedoceského kraje, Odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

654027 Chrastany u Rakovnika, 710202 OleSna u Rakovnika,
666866 KnéZeves u Rakovnika, 747521 Senomaty, 739081
Rakovnik, 688002 Lubna u Rakovnika, 718327 Pavlikov,
651443 Chlum u Rakovnika, 651451 RySin, 736961 Pustovéty

Rakovnik

1.2 Udaje o zadateli, objednateli

Objednatel:

IC:

DIC:

Jednajici:
Kontaktni adresa:

UstF. organ objednatele:

Technicka zprava

Sprava Zeleznic, statni organizace

70994234

CZ70994234

Ing. Petr Hofhanzl, feditel Stavebni spravy zdpad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955, 190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
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1.3 Udaje o provoznim souboru/stavebnim objektu

PS 11-02-92 ZST Rakovnik, sdélovaci zafizeni
Odpovédny projektant:  Ing. Irena Hrn&ifova
Budouci vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace

Budouci spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni
feditelstvi Praha

1.4 Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh modernizace Zeleznic¢ni stanice Rakovnik s cilem
zvySit bezpecnost provozu, zajistit spolehlivost provozu, zajistit potfebné parametry pro
provoz nékladni i osobni dopravy, zajistit bezbariérovy pfistup do prostor uréenych pro
cestujici vefejnost a zlepsit podminky pro zaméstnance provozovatele drahy.

Modernizace ZST Rakovnik se sklada z vymény zelezni¢niho svrSku a sanace
zelezni¢niho spodku ve vybranych dopravnich a manipula¢nich kolejich ZST Rakovnik.
V omezené mife prace na zeleznicnim svrsku a spodku presahuji také do pfilehlych
tratovych Usekd. V ZST Rakovnik budou navrzena nova nastupisté bezbariérové dostupna
pomoci centralniho Uroviového prechodu. V rozsahu praci na Zelezni€nim svrSku a
spodku budou sanovany mostni objekty a zelezni¢ni prejezdy P1047 a P2330. Vypravni
budova bude rekonstruovana. V pfednadraznim prostoru bude vybudovano odstavné
parkovisté pro cestujici vefejnost (P+R). V ZST Rakovnik a pfilehlych tratovych Usecich
bude modernizovano zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni, silnoproudé technologie
a energeticka zarizeni.

2 PODKLADY

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly pouzity nasledujici podklady:

e Zvlastni technické podminky

e Geodetické a mapové podklady stavajicich inzenyrskych siti
e Mistni Setfeni projektanta

e Prislusné normy a predpisy, platné v dobé zpracovani

e Zavadéci a vzorove listy

e Z4pisy z jednani a profesnich porad

e Koordinace se zpracovateli souvisejicich PS a SO

Technicka zprava
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2.2 Hlavni souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ

PS 11-02-11 ZST Rakovnik, mistni kabelizace
PS 11-02-21 ZST Rakovnik, rozhlasove zafizeni
PS 11-02-31 ZST Rakovnik, telefonni zapojovac
PS 11-02-71 ZST Rakovnik, informacni zafizeni
PS 11-02-81 Upravy MRS

PS 11-02-82 Upravy TRS

PS 11-02-83 Upravy MW

PS 11-02-91 ZST Rakovnik, kamerové zafizeni
PS 11-02-93 ZST Rakovnik, pracovisté dispecera
PS 11-02-94 ZST Rakovnik, pfenosové zafizeni
PS 11-02-95 ZST Rakovnik, DDTS

PS 13-02-51 Lasovice — Rakovnik, TK

PS 14-02-51 Fjakovnl'k — Chrastany, TK

SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni upravy vypravni budovy
SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN

2.3 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych listi apod.

Smérnice GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich

Smérnice SZDC &. 20 Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklad(l staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah

2.4 Odchylky od platnych norem a predpisu

Pro zpracovani projektového feSeni nebylo zapotfebi zadnych vyjimek z draznich pfedpisu,
vzorovych listd ani norem.

3 UCEL A ROZSAH PREDMETU DIiLA

Ugelem stavby tohoto provozniho souboru je navrh nového pobo&kové telefonni Gstfedny a
novych 19" rackovych skfini ve vypravni budové Zelezni¢ni stanice Rakovnik.

Technicka zprava
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4 TECHNICKE RESENI

4.1 Strucény popis souc¢asného technického stavu

V zeleznicni stanici Rakovnik se v sou¢asné dobé nachazi pobockova telefonni Ustfedna
PBX TTC2000 ve spravé SZT Praha a servisni organizaci je CD- Telematika. Tato
pobod&kova telefonni tstfedna PBX je pfipojena do telekomunikaéni sité SZ, s.0. pomoci
okruhu E1 po metalickych modemech na pobockovou telefonni Gstfednu PBX TTC2000
Beroun. V ZST Beroun je nyni v ramci souvisejici stavby naplanovana vystavba nové
digitalni ustfedny MX ONE Telephony Server, tudiz tato ustfedna pfevezme funkcionalitu
mistni Ustfedny a stavajici pobockova ustfedna PBX TTC2000 bude jen ve funkci pro
konektivitu sité okolnich ustfeden TTC2000 a TTC 2000C.

4.2 Navrzené technické reseni a jeho zdivodnéni

V Zelezni¢ni stanici Rakovnik je navrZzena nahrada pobockove telefonni Gstfedny PBX
TTC2000 za novy model v IP provedeni schvalenou pro provoz na SZ, s.0.. Z davodu
nahrady pobockove telefonni ustfedny PBX TTC2000 jinou IP telefonni ustfednou se bude
muset v ramci sité TTC konfiguracné zasdhnout do kazdé jedné Ustfedny v siti TTC spolu
s Rakovnikem a zménit smérovani hovoru tak, aby vSem ustfedndm TTC bylo jasné, Zze
hovory do Rakovnika nemaji smérovat na TTC Rakovnik, ale do sit€ mimo sit' Ustfeden
TTC na novou ATU Rakovnik. Nové dodavana IP Ustfedna v lokalité Rakovnik bude
pfipojena na IP ustfednu Mitel MX-One v lokalité Beroun. Zaroven dojde k prepOJenl stanic
a zastavek (napf. zst Luzna cca 16tel) na novou ATU pres IP Gateway Mitel, pFip.
vzdalenym ucastnikem. ]

Konfigurace nové pfipadné ATU musi byt projednana s RZ Plzeri a hlavné se specialisty
CTD Praha, ktefi maji hlasové sluzby ve své gesci.

Datové a telefonni rozvody budou provedeny kabely UTP 4x2x0,5 kategorie 5e, které
budou zakon&eny na patchpanelu v 19" rackové skfini a v rekonstruovanych ¢astech
vypravni budovy. V pfipadé Cat.5E je garantovana funkénost PoE napajeni do 30 metra a
v pfipadé potreby funkénosti PoE napajeni nad 30 metrl musi byt instalovany rozvody v
Cat.6. Rozvody strukturované kabelaze LAN a jejich zakon&eni musi byt provedeno
modularnim zplasobem a za pouziti modularnich prvkd LAN.

Pro datové propojeni novych 19 rackovych skfini budou instalovany dalsi patchpanely,
které budou propojeny kabely kategorie 5e. Po montazi strukturované kabelaze bude
provedeno certifikaéni méfeni, méfici protokoly budou pfedany provozovateli.

Zaroven bude ve sdélovaci mistnosti doplnén nad novymi 19 rackovymi skifinémi novy
dratény rost Sitky 300 mm, ktery bude spojovan pomoci spojek. ldealni je umisténi spojky
v 1/5 vzdalenosti mezi zavésy. Spojky nesmi byt pod podpérou &i zavésem. Silové a
sdélovaci kabely musi byt na ro$tu oddéleny pfepazkou.

Technicka zprava



PDPS "Modernizace ZST Rakovnik"

Pozadavky na nové 19“ rackové skfiné:

- 19" provedeni velikosti 800x800 47U, perforované

- konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

- nosnost min. 500kg

- IP kryti min. IP 30 pro vnitfni pouziti

- dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°

- u racku pro patefni technologie (PE a CE router) a racku pro budouci zakonceni
OK pouZzivat kabelovy management vertikalni pro vedeni kabelizace (plastové
kanaly) min. rozmér 80x60

- racky poZzadujeme s pfedozadnim pFistupem (dostateCnym prostorem pfed a za
racky) a zadni dvefe idealné délené z diivodu snadnéjSiho pfistupu

V DK ZST Rakovnik je umistén analogovy telefon Mitel/Aastra, ktery pracuje ve funkci
tratového telefonu v Useku Blatno u Jesenice - Jesenice - Rakovnik. GSM brana tohoto
tratového okruhu je umisténa v nasténném racku na chodbé za stavajici DK. Pokud
nebude polozen tratovy metalicky kabel v celém Useku Blatno u Jesenice - Jesenice -
Rakovnik, potom tento ndhradni tratovy spoj musi zUstat v provozu véetné jeho zadznamu
na zaznamovém zarizeni ReDat3.

4.3 Demontaze

V ramci tohoto provozniho souboru bude provedena demontaz stavajici pobockové
telefonni Ustfedny PBX TTG2000 a nevyuZitych stojanu ve stavajici sdélovaci mistnosti
v Zelezniéni stanici Rakovnik v souladu se smérnici SZDC €. 42 ,Hospodareni s
vyziskanym materidlem* a vyzisky navraceny majetkovému spravci.

5 INSTALACE ROzZVODU

5.1 Vnitini rozvody

Kabely budou uvnitf vypravni budovy uloZzeny ve vkladacich instalacnich listach. Prirazy
zdi mezi mistnostmi a prirazy vné z budovy budou opatfeny chrani¢kou. Pfi soubéhu a
kfizeni s ostatnimi sdélovacimi a silovymi rozvody musi byt dodrZzena minimalni dovolena
vzdalenost dle CSN pro vylougeni vzajemného mozného pienosu rusivych napéti.

5.2 Vnéjsi rozvody

Vnéjsi rozvody nejsou v ramci tohoto provozniho souboru fedeny.

Technicka zprava
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6 NAPAJENI ZARIZENI

Hlavni napajeni sdélovaciho zafizeni bude zfizeno z vefejné distribu¢ni soustavy v ramci
souvisejiciho stavebniho objektu SO 11-86-01 ZST Rakovnik, rozvody NN.

Do sdé&lovaci mistnosti bude v ramci SO 11-71-01 ZST Rakovnik, stavebni tpravy vypravni
budovy instalovan novy rozvadéc pro sdélovaci zafizeni, ze kterého bude napajeno
sdélovaci zafizeni nové dodavané do sdélovaci mistnosti.

6.1 Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti

Vseobecné
Automatické odpojeni od zdroje je ochranné opatieni jehoz
- zakladni ochrana je zajisténa izolaci zivych &asti nebo prekdzkami nebo kryty,
v souladu s pFilohou A (CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2)
- ochrana pfi poru$e je zajisténa automatickym odpojenim v souladu s ¢l. 411.3.2
CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Zakladni ochrana (ochrana pred primym dotykem neboli dotykem Zivych c¢asti)
Veskera elektricka zafizeni musi vyhovét jednomu z opatfeni pozadovanych pro zajisténi
zakladni ochrany (ochrany pfed pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych ¢asti)
popsanych v piiloze A CSN 33 2000-4-41 ed.3. zména Z2
Pfiloha A — zakladni izolace zivych &asti, pfekazky nebo kryty
Ochrana p¥i poruse (pred dotykem neZivych c¢asti)
Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zména Z2
- automatické odpojeni od zdroje - jisti¢
- dopliikova ochrana - proudovy chranic
Modulovany vystup rozhlasu 100Vef méa ochranu provedenou pouzitim zafizeni tfidy
ochrany Il podle &l. 412.2 CSN 33 2000-4-41 ed. 3 zména Z2.

7 PREPETOVE OCHRANY

Prepétovymi ochranami budou chranény:

- napajeci ¢ast sdélovaciho zafizeni
PFi umisténi prfepétovych ochran do krabic (rozvadécu) je tfeba dusledné dbat na
vylou€eni vazby mezi vstupnim — nechranénym vedenim a vystupnim — chranénym
vedenim a zemi a minimalizovat délku pfipojovacich vodi¢u.

8 STAVEBNI UPRAVY

Instalace nového sdélovaciho zafizeni v ramci tohoto provozniho souboru nevyzaduje
provadét zadné stavebni Upravy.

9 PROSTOROVE NAROKY NA UMISTENI A ZABUDOVANI ZARIZENi

Prvky vnitfniho sdélovaciho zafizeni svymi rozméry nebudou nijak vyznamné omezovat
prostor v misté instalace. Pro umisténi sdélovaciho zafizeni je nutné ve sdélovaci
mistnosti ve vypravni budoveé zajistit montazni misto pro nové 19 rackove skfiné o
rozmérech (V x S x H) 47U x 800 x 800. Z hlediska udrzby a servisu musi byt zajistén
pFistup ke vSem prvkam, které souvisi s provozem této technologie.

Technicka zprava
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10 PROVOZNIi MEZISTAV

Provozni mezistav je v ramci tohoto provozniho souboru uvazovan, jelikoz dojde v ramci
souvisejiciho provozniho souboru ,PS 11-01-11 ZST Rakovnik, SZZ* k vybudovani
provizorni dopravni kancelare v mistnosti tschovny zavazadel ¢. 123, kam budou v ramci
souvisejicich provoznich souborl pfesunuty stavajici obsluhovaci pulty pro mimoradna
hlaseni a analogové telefony. V ramci provizorniho stavu bude ponechano umisténi a
napajeni sdélovaciho zafizeni ve stavajici sdélovaci mistnosti €. 110. Instalace a
zprovozneéni provizorniho sdélovaciho zafizeni nijak vyznamné neomezi provoz ve stanici.

11 VYUZITi STAVAJICIHO ZARIZENI

V ramci tohoto provozniho souboru je uvazovano s vyuzitim analogového telefonu
Mitel/Aastra, ktery pracuje ve funkci tratového telefonu v Uiseku Blatno u Jesenice -
Jesenice - Rakovnik. GSM brana tohoto tratového okruhu je umisténa v nasténném racku
na chodbé za stavajici DK. Pokud nebude polozen tratovy metalicky kabel v celém Useku
Blatno u Jesenice - Jesenice - Rakovnik, potom tento ndhradni tratovy spoj musi zlstat v
provozu vcetné jeho zaznamu na zaznamovém zafizeni ReDat3.

12 ZAJISTENI KOMPATIBILITY

Musi byt zajiSténa kompatibilita mezi SW a HW moduly jednotlivych IP technologii, které
budou instalovany ve vypravni budové ZST Rakovnik.

13 POKYNY PRO MONTAZ

Dodavatel stavby je povinen projednat postup praci se spravci dotéenych zafizeni.

Prace na vedenich mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci
(vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.)

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo, zejména
proti Urazu pracovnikl provadéjicich stavebni a montazni prace.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladi (odborné vzdélani a praxe v pfislusné
profesni specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad
drah, a dale vyhlasky a zakony vztazené ke kvalifikaci elektrotechnika.

Veskeré kabelové trasy je nezbytné nutné ochranit pred pfipadnym poskozenim, proto je
tfeba pfed zapoc&etim praci tyto trasy prfesné vytycit. Vykopové prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouZziti
mechanizace.

Pfi obnazeni kabell béhem stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu napf.
betonovym Zlabem, pfed zahozem obnovit plvodni ulozZeni a pfizvat ke kontrole zastupce
spravce kabeld.

Na trase kabelt nesmi byt umisténo slozisté materialu, zfizeno zafizeni stavenisté nebo
odstavovana stavebni technika. V pfipadé nutnosti zfidit do€asnou komunikaci pres
kabelovou trasu, nebo v pfipadé, kdyby se pfes tuto trasu musela pohybovat tézka
mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelu dle platnych norem, napf. panely.
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14 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Béhem stavby je pfi veSkerych stavebné-montaznich pracich bezpodmine¢né nutné
dodrzovat vesSkeré platné zakony a predpisy. Zejména se jedna o Pokyny provozovatele
drahy k zajisténi bezpec€nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace — SZ Bp1, Predpis o bezpecCnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu
Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ Bp2, Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavbach a pfi stavebnich €innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace — SZ
Bp3 a Pfedpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy — SZ Zam1. Jednou ze z&kladnich povinnosti u€astniki vystavby je dodrzovat
zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek BOZP, NV €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi predpisy vcetné
ustanoveni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb. tykajici se BOZP. Na pracovistich, na nichz
jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vySky nebo padu do volné hloubky je nutné
dodrzovat NV €. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoZze se pracuje pfevazné v blizkosti
provozovanych koleji. Proto je nutno dbéat pfedevSim na:

- seznameni pracovniku s predpisy BOZP

- vybaveni pracovnikl ochrannymi pomuackami

- stfeZeni pracovnikd bezpe&nostnimi hlidkami

- zvy$enou opatrnost pfi manipulaci s materialem

- vycvi¢enost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni

Je tfeba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prijezdnim prafezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni€nim provozem tak, aby nedo$lo k vzajemnému
ohrozeni bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnozstvi podzemnich siti a proto je
nutné pfed zahajenim praci provést vyty€eni v8ech siti a dodrzet podminky spravce téchto
zafizeni pro prace v jejich blizkosti. V pfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz ,B* pfizpusobit technologii provadéni praci charakteru ohrozZeni a zajistit
dozor nad provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb vefejnosti, je tfeba zajistit bezpecné
provadéni stavby a bezpec€nost verejnosti.
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